

Rawa Mazowiecka, dnia 26.03.2020r

L.dz: ...⁷⁰⁰... /2020
Nr postępowania ZP-05/2020

Wniosek o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu związania ofertą

Dot.: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn.: „**Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej nad realizacją robót polegających na budowie urządzeń podczyszczających na kanalizacji deszczowej przy ul. Zamkowej w Rawie Mazowieckiej**”.

W związku z koniecznością ponownego uruchomienia postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy robót zadania „**Budowa urządzeń podczyszczających na kanalizacji deszczowej przy ul. Zamkowej w Rawie Mazowieckiej**” zwracamy się do Państwa z wnioskiem o wydłużenie terminu związania ofertą do 20 maja 2020r. Termin związania ofertą do którego zobowiązali się Państwo w złożonej ofercie jest niewystarczający.

Dokumentacja przetargowa dla postępowania na roboty jest dostępna na stronie internetowej www.rawik.pl w zakładce postępowania powyżej 30.000 EUR, numer postępowania: RAWiK/05/2020. Warunki realizacji, w szczególności termin realizacji robót nie uległy zmianie (roboty powinny zostać zrealizowane w okresie 03.06+31.08.2020r). Termin składania ofert dla ww. zamówienia na wykonanie robót został wyznaczony na 16.04.2020r., stąd należy wnioskować, że rozstrzygnięcie postępowania powinno nastąpić maksymalnie do 20.05.2020r.

Jednocześnie w związku z sytuacją epidemiologiczną i zaleceniami służb sanitarnych, trudno w chwili obecnej przesądzać czy uda się rozstrzygnąć postępowanie przetargowe i przystąpić do realizacji robót w zakładanych terminach.

W związku z niniejszym wnioskiem **Zamawiający informuje, iż odrzuci oferty Wykonawców, którzy nie zgodzą się na przedłużenie okresu związania ofertą do dnia 20 maja 2020r** ze względu na brak celowości ustanawiania nadzoru (zawierania umowy) w sytuacji braku wybranego wykonawcy robót.

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą prosimy przekazać Zamawiającemu w nieprzekraczalnym terminie **do dnia 03 kwietnia 2020r.** na e-mail: rawik@rawik.pl oraz niezwłoczne potwierdzenie w formie papierowej na adres Zamawiającego.

W załączeniu wzór oświadczenia Wykonawcy na wniosek Zamawiającego ws. wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

Dziękujemy za zrozumienie zaistniałej sytuacji.

Z poważaniem,

PROKURENT
DYREKTOR TECHNICZNY

mgr inż. Mariola Milczarek

Wzór - oświadczenie Wykonawcy

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
(Zamawiający)
ul. J. Słowackiego 70
96-200 Rawa Mazowiecka

OŚWIADCZENIE

W związku ze złożoną ofertą w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, nr postępowania ZP-05/2020 z dnia 10.03.2020 r. na „**Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej nad realizacją robót polegających na budowie urządzeń podczyszczających na kanalizacji deszczowej przy ul. Zamkowej w Rawie Mazowieckiej**”.

Ja (My), niżej podpisany(ni).....

działając w imieniu i na rzecz :.....

(pełna nazwa wykonawcy)

.....
(adres siedziby wykonawcy)

Oświadczam(y), że jesteśmy związani ofertą do dnia **20 maja 2020r** od upływu terminu składania ofert.

....., dn.

.....
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)