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Rawa Mazowiecka, 23.11.2022r

Zapytania i wyjaSnienia do tresci warunkéw postepowania

dotyczy: postgpowania o udzielenie zamdwienia pn. ,Wykonanie opracowania aktualizacji operatu
wodnoprawnego z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego (ostatecznej decyzji) na odprowadzanie
oczyszczonych $ciekdw z oczyszczalni Sciekow w Zydomicach do rzeki Rawki za po$rednictwem rowu
melioracyjnego R-A z wylotem zlokalizowanym w km. 80+050 jej biegu.”

Zamawiajgcy — Rawskie Wodociggi i Kanalizacja Sp. z 0.0. z siedziba: ul. Juliusza Stowackiego 70,
96-200 Rawa Mazowiecka, dziatajgc na podstawie przepisu art. 11 ust. 7-8 Regulaminu Udzielania
Zamowien Sektorowych Podprogowych, przekazuje tre$¢ otrzymanych zapytan dotyczgcych
przedmiotu zamoéwienia wraz z udzielonymi wyjasnieniami:

Pytanie nr 1:

Zamawiajgcy oczekuje uzyskania ostatecznej decyzji udzielajgcej pozwolenia wodnoprawnego
pozyskanego w ciggu 3 miesiecy od daty zawarcia umowy.

W obecnych realiach prowadzenia postepowan przez Wody Polskie jest to termin nieosiggalny, ze
wzgledu na opdZnienia i ilos¢ spraw prowadzonych w Wodach Polskich.

Termin pozyskania wypisu i wyrysu z mpzp z Gminy to ustawowe 30 dni.

Prowadzenie postepowania przez Wody Polskie trwa od 3 do 6 miesiecy i wiecej.

Uzyskanie klauzuli ostatecznosci decyzji rowniez trwa ok. miesiaca.

W zwigzku z powyzszym czy Zamawiajgcy moze zmieni¢ termin wskazany w umowie np. na 2
miesigce na ztozenie kompletnej dokumentacji w organie Wéd Polskich, bez wskazywania daty
uzyskania ostatecznej decyzji?

Tym bardziej, ze z treSci dokumentdéw wynika, Zze Zamawiajgcy odprowadza Scieki do rowu
melioracyjnego zamiast do wdd, jak wymagane jest to prawnie i moze stanowi¢ przeszkode
niezalezng od Wykonawcy w uzyskaniu decyzji.

Wprowadzanie sciekbw z oczyszczalni w inny sposdb niz do wdd jest dopuszczalne tylko w
wyjatkowych okolicznosciach.

Odpowiedz nr 1:

Zamawiajgcy wyjasnia, iz podany termin realizacji zmoéwienia: do 3 miesiecy od dnia podpisania
umowy (ztozenie kompletnej dokumentacji Zamawiajqcemu)- jest to termin na opracowanie
wniosku. W tym czasie nie jest uwzglednione pozyskanie decyzji.

Pytanie nr 2:

Zamawiajgcy wskazat w umowie, ze ptatno$¢ za wykonang prace Wykonawca otrzyma dopiero po
uzyskaniu ostatecznej decyzji, po 30 dniach od ztozenia faktury.

Typowym rozwigzaniem jest podziat np.:

- 80% umowionego wynagrodzenia po ztozeniu kompletnej dokumentacji w Wodach Polskich,

- 20% umowionego wynagrodzenia po uzyskaniu ostatecznej decyzji.

Czy wobec powyzszego Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany projektu umowy z
uwzglednieniem etapowania realizacji opracowania?

Odpowiedz nr 2:
Zamawiajgcy zmienia zapis §5 wzoru umowy (Zatacznik nr 3 do zapytania) i otrzymuje on brzmienie:

n§ 5
Ptatnosci
1. Strony ustalajag, ze obowigzujacy je forma wynagrodzenia bedg faktury czesciowe wystawione w
kwocie:
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1) 50% uméwionego wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 po ztozeniu kompletnej
dokumentacji w Wodach Polskich na podstawie cze$ciowego protokotu odbioru
podpisanego przez obydwie strony umowy,

2) 50% umoéwionego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 po uzyskaniu ostatecznej decyzji
na podstawie koricowego protokotu odbioru podpisanego przez obydwie strony umowy.

2. Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem, na rachunek bankowy nr................. , w terminie do 30
dni od daty dostarczenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawionych czesciowych faktur VAT.

3. Wszystkie koszty zwigzane z realizacjg UMOWY lezg po stronie Wykonawcy.

4. Strony ustalajg, iz wskazanie w fakturze innego rachunku niz podany w umowie lub wskazanie
rachunku, ktory nie bedzie ujawniony na tzw. ,Biatej Ksigdze, na ktory ma zosta¢ wptacone
wynagrodzenie, skutkowaé bedzie wstrzymaniem zapfaty do czasu wyjasnienia rozbieznosci.
Op6bznienie w zaptacie nie rodzi skutku w postaci zaptaty odsetek za op6znienie w transakcjach
handlowych.

5. Za dzien zaplaty uwaza sie date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.”

Pytanie nr 3:

Projekt umowy zaktada mozliwos¢ naliczenia kar Zamawiajgcemu wytgcznie w wyniku jego dziatania
umysinego.

Nie uwzgledniono tu np. zwloki w przekazywaniu Wykonawcy niezbgdnych danych, brakow
dokumentacyjnych np. brak przekrojow poprzeczych i podiuznych odbiornika i wylotu lub jakichkolwiek
innych przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego, ktére mogtyby spowodowac niezalezne od woli i
staran Wykonawcy opoOznienie w realizacji operatu i ztozeniu wniosku o0 wydanie pozwolenia w
Wodach Polskich.

Odpowiedz nr 3:

Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 4.
Czy wobec powyzszego Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany projektu umowy z
uwzglednieniem np. mozliwosci naliczenia kar Zamawiajagcemu lub ztagodzenie zapiséw dotyczgcych
warunkéw naliczania kar Wykonawcy np. poprzez wskazanie przyczyn od niego niezaleznych typu
przewlekte prowadzenie postgpowan przez Wody Polskie?
Odpowiedz nr 4:
Zapis pozostaje bez zmian. Wyjasniamy, iz zapis dotyczy ,zwioki", a nie ,0p6Znienia”, w mys| ktérego
Zamawiajgcy zaptaci kary za zawinione dziatania Wykonawcy.

Przedmiotowe wyja$nienia stanowig integralng cz¢$¢ Zapytania ofertowego z dnia 18.11.2022r.

Z powazaniem,
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