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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét przy realizacji
zadania: ,BUDOWA URZADZEN PODCZYSZCZAJACYCH NA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA 1 DROGAMI SERWISOWYMIW RAWIE
MAZOWIECKIEJ”

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna STWiORB stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji zgodnie z p.1.1,

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspélne dla robdét objetych
specyfikacjami technicznymi dla poszczegdlnych asortymentéw robdt drogowych oraz instalacyjnch

1.4. OkreSlenia podstawowe

Uzyte w STWiORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczeg6lnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,

drabinki, $Smietniki.

1.4.3. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwato$ci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z

gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.4. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.5. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.6. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

1.4.7. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.8. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.9. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t
budowlanych.

1.4.10. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na
rozpoczgcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.11. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalagczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czg¢éciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu.

1.4.12. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.4.13. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng oceng techniczna wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.



1.4.14. wtasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwos$ci okre§lonych w

rozdziale 8.

1.4.15. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w spos6b trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowiacym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.16. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow

(Dz. U. 22001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1.4.17. obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.18. oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwot¢ nalezno$ci wnoszong przez zobowiagzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.19. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ drogg¢ specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.20. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz

zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.21. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowg.

1.4.23. rejestrze obmiardéw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.23. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania niezb¢dnych badan i préb zwiazanych z oceng jakos$ci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robdét.

1.4.24. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowa i

specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.25. odpowiedniej zgodno$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecig¢tnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.26. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub

innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.27. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczng bedaca
autoremdokumentacji projektowej oraz osobg sprawujaca nadzor autorski nad utworem, tj. bedacg jedyna
uprawniong osobg, ktéra ma mozliwo$¢ dokonywania jakichkolwiek zmian w dokumentacji

projektowe;.

1.4.28. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.29. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu budowlanego zdolna
do spetiania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania

do eksploatacji.

1.4.30. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegbétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.31. grupach, klasach, kategoriach rob6t — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien

(Dz. Urz. L 340 2 16.12.2002 1., z pdZn. zm.).

1.4.32. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udzial w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji

oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.33. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okres$lajaca rodzaje i kolejnos$¢ lub wspétzalezno$¢ czynnosci obstugi,



przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej

obiektu budowlanego.

1.4.34. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.35. normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie

(EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych

organizacji.

1.4.36. przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegbtowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot

podstawowych, dotaczony do dokumentacji przedmiar rob6t ma charakter informacyjny - ilo$¢ rob6t

moze odbiega¢ od stanu faktycznego w trakcie wykonywania robot.

1.4.37. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilodci i wymogoéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

1.4.38. Wspdlnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gléwnego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez
zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20

grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV

poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.39. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego,

upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowa w zakresie okreslonym w
udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w

przepisach).

1.4.40.Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy calo$¢ techniczno-uzytkowa
(droga) albo jego cze$¢ stanowiagca odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus
ziemny, wezet).

1.4.41.Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.42.Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.43.Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni¢cia po jego zakonczeniu.

1.4.44.Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczg¢cia organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych,
stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inzynierem, Wykonawca i projektantem.

1.4.46. Jezdnia - czg$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.47. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystegpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.48. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielagcymi jezdnie.
1.4.49. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.50. Konstrukcja nos$na (przgsto lub przesta obiektu mostowego) - czg$¢ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzgca ustréj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.50. Korpus drogowy - nasyp lub ta czgs¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
1.4.51. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utoZzenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.52. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbe¢dne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materialéw oraz robét.

1.4.53. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obciazen od ruchu

na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa §cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.



b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwa Scieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze
rozlozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c¢) Warstwa wyrOwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nierdwnosci podbudowy lub profilu istniejace;j
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cz¢§¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze. Podbudowa
moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gdérna cze§¢ podbudowy spetniajaca funkcje no$ne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sktada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cz¢$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji no$nych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podiloza. Moze zawiera¢ warstwe
mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezacej powyze;j.

i) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

1.4.54. Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwini¢cie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi

lub obiektu mostowego.

1.4.55. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.56. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.57. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzew6éw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi
przez ruch na drodze.

1.4.58. Pobocze - czgs$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczefnstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednocze$nie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.59. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci
przemarzania.

1.4.30. Podloze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.31. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera projektu, w formie
pisemne;j, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamkni¢tym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku,
szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.32. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

1.4.33. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag, kanal, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35. Przyczoétek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadaé si¢ z pelnej $ciany, stupdw lub innych
form konstrukcyjnych, np. skrzyf, komor.

1.4.37. Rozpigtos¢ teoretyczna - odleglo$¢é miedzy punktami podparcia (fozyskami), przesta mostowego.

1.4.38. Szeroko$¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowita szeroko$¢ konstrukcyjna
ustroju niosacego.

1.4.39. Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdlnych
rodzajoéw ruchu oraz szeroko$¢ chodnikéw mierzona w $wietle porgczy mostowych z wylaczeniem konstrukcji
przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.40. Wady - wszystkie przypadki przekroczenia warto$ci dopuszczalnych po uwzglednieniu okreslonych
tolerancji.

1.4.41 Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania gérnej warstwy
nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na okreslong gltebokos¢.

1.4.42. Usterki - wszystkie przypadki wystepujace na budowie nie okre$§lone wymaganiami w poszczegélnych
STWiORB w. pkt. 6 , a spowodowane np. wrunkami atmosferycznymi przez fak brkuu odpowiednich
zabezpieczen ze strony Wykonacy , uszkodzenia mechaniczne spowodowane dziataniem Wykonawcy itp.



1.4.43. Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV) , podaje si¢ kody: dziatéw , grup, klas i kategorie robot w
zalezno$ci od zakresu rob6t budowlanych.

1.4.43.1. Kod numeryczny sktada si¢ z 8cyfr, podzielonych w nastgpujacy sposob:
> pierwsze dwie cyfry okreslaja dziaty (xx000000-y)
» pierwsze trzy cyfry okreslaja grupy  (xxx00000-y)
» pierwsze cztery cyfry okre§lajg klasy  (xxxx0000-y)
» pierwsze pigC cyfr okresla kategorie  (xxxxx000-y)
Kazda z ostatnich trzech cyfr zapewnia wigkszy stopien precyzji w ramach kazdej kategorii.
Dziewiata cyfra stuzy do zweryfikowania poprzednich cyfr.
W przypadku tej inwestycji , kody wygladaja nastepujaco:
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia , rozbiérek obiektéw budowlanych, roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia i roboty ziemne
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;.
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych , autostrad, drdg, lotnisk i kolei, wyr6wnanie terenu
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania fundamentéw oraz wykonania nawierzchni
autostrad, drog

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa i poleceniami Kierownika Projektu, jak rdwniez za zachowanie bezpieczenstwa wszelkich czynno$ci
na terenie budowy, odpowiedzialno$¢ za metody uzyte przy budowie, oraz ich zgodno$¢ z zapisami STWiORB.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspotrzedne punktéw gltéwnych trasy oraz reperdéw, Dziennik Budowy oraz
Dokumentacje¢ Projektowa.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego Robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegbtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na Dokumentacj¢ Projektowa:

- Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.2.1. Dokumentacja Projektowa do wykonania przez Wykonawce.

Wykonawca we wilasnym zakresie opracuje i uzgodni z Inzynierem oraz innymi odpowiednimi Instytucjami

nizej wymieniong dokumentacje:

a) okredlajacej programu gospodarowania odpadami w trakcie prowadzenia rob6t zgodnie z wymaganiami

przepisow ustawy o odpadach (Dz. U z 2007 r Nr 39, poz. 251 z p6zniejszymi zmianami).

b) uzyskanie decyzji zatwierdzajacej program gospodarki odpadami, przed rozpoczgciem rob6t rozbidrkowych.

¢) sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami 1 ztozenie jej do wtasciwego organu ochrony s$rodowiska przed rozpoczeciem robot
rozbiérkowych.

d) projekt organizacji ruchu oraz technologii robét dla poszczegélnych obiektdéw i robot.

e) oraz wszelka inng dokumentacj¢ nie wymieniong powyzej a konieczng do wykonania rob6t w terminie.

Wszelkie prawa autorskie do dokumentacji sporzadzanej przez Wykonawce przechodza na Zamawiajacego w

najszerszym zakresie przewidzianym przez prawo polskie z chwila przekazania tej dokumentacji do

uzgodnienia.

Wykonawca, przed przystgpieniem do rob6t zobowigzany jest rowniez do uzyskania decyzji zatwierdzajacej dla

Projektu organizacji ruchu na czas budowy, przez wtasciwe organy administracji zarzadzajacej ruchem.

Wszelkie koszty wynikajace z powyzszych wymagan nie podlegaja odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze sa
wlaczone w cen¢ kontraktowa jak rowniez wszelkie koszty rob6t wynikajace z w/w projektow. Za wyjatkiem
sytuacji, gdy koszty te zostaty ujete w przedmiarze rob6t jako wydzielone pozycije.



1.5.2.2. Rysunki przedstawione przez Wykonawce

Dodatkowo poza Specyfikacjami, rysunkami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie, Wykonawca
powinien dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia i inne dane potrzebne do wykonania robét oraz
osiggnigcia parametréw technicznych wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca moze sktadaé te informacje
kolejno w czgsciach, ale kazda przedlozona cz¢$¢ musi by¢ w dostatecznym stopniu kompletna by mogta by¢
sprawdzona i zatwierdzona przez upowaznione jednostki niezalezne od catoéci projektu. Terminy przekazania
powinny by¢ zgodne z p.1.5.2.2.

Wykonawca przed zlozeniem rysunkdw, dokumentacji i danych powinien skonsultowa¢ si¢ z Inzynierem, ustali¢
wstepnie przyjmowane rozwigzania i terminy skladania Dokumentacji (ewentualnie terminy skladania
poszczegblnych czgsci Dokumentacji oraz zawarto$¢ poszczegélnych czgsdci).

Konsultacje wraz z ustaleniami spisanymi w formie notatki, powinny si¢ odby¢, co najmniej 7 dni przed data
ztozenia w/w/ dokumentow.

1.5.2.3. RysunKi przyjete przez Inzyniera

Inzynier powinien sformulowa¢ komentarz i/lub zastrzezenia dotyczace rysunkéw, dokumentacji i danych
przedstawionych przez Wykonawce, w ciggu 7 dni od daty ich otrzymania. Te komentarze lub zastrzezenia
nalezy uwazaé za przyjete przez Wykonawce, jesli w ciagu 7 dni od daty otrzymania nie zglosi zastrzezen na
piSmie.

Wykonawca przed ztozeniem rysunkéw, dokumentacji i danych powinien skonsultowaé si¢ z Inzynierem.
Notatka dotyczaca konsultacji oraz, je§li wymagane przez Inzyniera, rysunki w wymaganej ilosci kopii powinny
zosta¢ dostarczone przez Wykonawce co najmniej na 7 dni przed data konsultacji.

1.5.2.4. Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwtocznie uzupetni¢ dokumentacj¢ oraz rysunki dostarczone Inzynierowi w zakresie
zmian wprowadzonych w czasie wykonywania rob6t. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi rysunki
powykonawcze w przejrzystej, prostej formie, w trzech egzemplarzach dla kazdego ukonczonego odcinka robot,
ktéry bedzie przekazany do uzycia lub bedzie wykorzystany przez specjalistyczng firme¢ lub Zamawiajacego,
zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie pdzniej niz 14 dni przed data przekazania. Op6znienia w przekazaniu
dokumentacji powykonawczej beda traktowane jako opdZnienia w terminowym wykonaniu robdét.

1.5.3. Nadzér autorski

Nadz6r autorski bedzie prowadzony przez Projektanta zgodnie z obowiazujacym Prawem Budowlanym (Art. 20

ust 1 pkt 4) i bedzie obejmowat:

- stwierdzenia w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodno$ci realizacji z projektem,

- uzgadniania mozliwoSci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez Kierownika budowy lub Inzyniera (po przedstawieniu przez zglaszajacego pozytywnego
stanowiska Kierownika Projektu wraz z informacja, ze zmiana jest zgodna z Warunkami Kontraktu).

1.5.4. Zgodno$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i STWiORB

Dokumentacja Projektowa, STWiORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowia czg$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich s3 obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty
zapozna¢ si¢ z calg dokumentacja i uja¢ wszystkie wynikajace z niej wymagania i roboty w cenie kontraktowej
poszczegblnych pozycji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Brak
wyszczegllnienia w pkt. 9 odpowiedniej STWiORB wymagan wyszczeg6lnionych w innych cze$ciach
Dokumentacji Projektowej nie moze by¢ podstawa roszczen finansowych.

Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ przekazang Dokumentacj¢ Projektowa oraz zgtosi¢ wszystkie uwagi do
ich zawarto$ci w terminie 4 tygodni od otrzymania tych dokumentéw. Wszystkie zgloszenia brakéw,
ewentualnych btedéw, niescistosci itp. po tym terminie nie moga skutkowaé opdznieniami lub wstrzymaniem
Robét. Dziatania takie bedg uznawane za wystepujace z winy Wykonawcy Robot.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdéw, obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w warunkach Kontraktu. W przypadku rozbieznosSci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze
skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy b¢dg zgodne z Dokumentacja Projektowa.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i wymagania zawarte w STWiORB beda uwazane za warto$ci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okre§lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.



W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa i wptynie to na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow

(jezdnie, obiekty mostowe, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia

odwodnienia, zielen, pozostate elementy wyposazenia drogi itp.) na terenie budowy, w okresie od dnia przejgcia

terenu budowy do dnia przekazania odcinka drogi w utrzymanie odpowiedniemu organowi administracji

drogowej, po uprzednim uzyskaniu od Inzyniera Swiadectwa Przejecia Robét (lub odpowiednio: czgéci robét

albo odcinka). Powyzsze zobowigzanie Wykonawcy do utrzymania nie obejmuje tzw. ,,zimowego utrzymania”,

polegajacego na zwalczaniu §lisko$ci zimowej i od$niezania odcinkéw drog publicznych dopuszczonych do

ruchu ( a nie objetych przekazanym terenem budowy), za ktére odpowiedzialny jest odpowiedni organ

administracji drogowe;.

Wymaga si¢, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu pojazdéw budowy, Wykonawca nie pozostawiat

na nawierzchni jezdni brudu (resztek gruntu, btota, kruszywa, gruzu) oraz nie deformowat poboczy, co moze

stwarza¢ zagrozenie warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego lub utrudnia¢ prowadzenie robot

utrzymaniowych. Wszelkie ewentualne zanieczyszczenia musza by¢ natychmiast usuni¢te. Przed uruchomieniem

transportu budowy, Wykonawca jest zobowiazany do:

— wykonania inwentaryzacji ,,przegladu zerowego” z opisem stanu technicznego drég przewidywanych do
transportu,

— wykonania dokumentacji fotograficzne;j,

— spisania protokétu z administratorem, ktérego trescig beda ustalenia dotyczace sposobu korzystania z
uzgodnionych drég, a zalacznikiem bedzie dokumentacja inwentaryzacyjna (w tym fotograficzna).

Protokét powyzszy, Wykonawca przedlozy Inzynierowi i Ubezpieczycielowi.

Wykonawca bgdzie mogt transportowa¢ materiaty i wyposazenie na i z terenu budowy wylacznie po drogach,

ktérych stan zostal zinwentaryzowany w w/w sposob i potwierdzony powyzszym protokétem. W przypadku

ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drég przez transport budowy, Wykonawca jest

zobowigzany do ich naprawy na wlasny koszt.

Dokumentacj¢ powyzsza Wykonawca przekaze do wiadomos$ci Inzyniera i Zamawiajacego w formie

elektronicznej i w formie wydruku.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony z

odpowiednim zarzagdem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia

rob6t w okresie trwania budowy. Jezeli Zamawiajacy przekaze Projekt lub wytyczne czasowej organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania zasad w nim zawartych (podczas opracowywania wiasnej

czasowej organizacji ruchu) a w przypadku nie przekazania tych danych , Wykonawca przed opracowaniem

Projektu winien o nie wystgpic).

W zalezno$ci od potrzeb i postgpu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez
Wykonawce¢. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznoéci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace b¢da akceptowane przez Inzyniera.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inzyniera powinien zareagowac
natychmiast nie p6zniej jednak niz w przeciagu do 24 godzin i przystgpi¢ do kontynuacji utrzymania.

Dojazdy do posesji zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢ utrzymywane przez Wykonawce na
jego koszt przez caty czas budowy.

Kierownik budowy jako przedstawiciel Wykonawcy bierze pelna odpowiedzialno$¢ za wszystkie zdarzenia
drogowe, ktére wystapily na jezdni pod ruchem publicznym na terenie przejetego terenu budowy, w wyniku
braku dziatan lub zaniedban utrzymaniowych Wykonawcy.

W przypadku realizowania Rob6t na drogach pod ruchem, Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu
publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego Robdt. Wykonawca ponosi koszty utrzymania ciagtosci ruchu na przekraczanych drogach i liniach
kolejowych. Dotyczy to zardwno obiektdw pod, jak i nad drogg.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraZznie oznakuje teren
budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddéw i maszyn pracujacych przy realizacji roboét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inzynierem.



Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposdb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach 1 iloSciach okreSlonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.
Cena Kontraktowa obejmuje réwniez ustawienie i utrzymanie tablic informacyjnych i pamigtkowych o
inwestycji i uczestnikach procesu inwestycyjnego.

1.5.6. Zgodno$¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska niezbedne zezwolenia (na wiasny koszt) od odpowiednich instytucji. (Zezwolenia te

obejmuja np. zezwolenia na zmian¢ ruchu, zezwolenia dotyczace trasy przejazdu pojazdéw

ponadnormatywnych, zezwolenia na pobyt, , na rozpoczgcie rob6t lub na zmiang potozenia uzyteczno$ci
publicznych, itd.).

W ciggu dwéch tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawi¢ Kierownikowi Projektu

liste wszystkich pozwolenn wymaganych do rozpoczgcia i zakonczenia robdt zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Wykonawca powinien stosowa¢ si¢ do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢ instytucji wykonanie

inspekcji i sprawdzenia robot.

1.5.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania si¢ do wymogéw zawartych w decyzji sSrodowiskowej i w raporcie

oddziatywania na $rodowisko oraz wszelkich uzyskanych uzgodnien zawartych w Dokumentacji Projektowej

lub uzyskanych w trakcie realizacji

W okresie trwania budowy i prowadzenia Robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony §rodowiska na terenie i woko6t Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla
osob lub wilasnodci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, nadmiernego hatasu lub innych
przyczyn powstaltych w nastgpstwie jego sposobu dzialania. Stosujac si¢ do tych wymagah bedzie miat
szczegllny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych.
- $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
- mozliwos$cig powstania pozaru.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody w $rodowisku powstale w wyniku realizacji robét.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan ochrony Srodowiska okres§lonych powyzej

nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda skltadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ stosowane do wykonywania robot.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywotujagcych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe w przypadku dopuszczenia do wbudowania przez Inzyniera, uzyte do Robdt beda
mialy S$wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreSlajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwo$e
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. . Zgode na ich wbudowanie powinien wyrazi¢ Inzynier ustalajac odpowiednie wymagania i
warunki.

Konsekwencje uzycia materiatéw szkodliwych dla otoczenia, a stanowigcych jakiekolwiek zagrozenie dla
srodowiska, poniesie Wykonawca.



1.5.10. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wladciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem przepisowych wymagan nie podlegaja odrgbnej
zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

Wykonawca przed rozpoczeciem robodt jest zobowigzany do zinwentaryzowania przebudowywanej sieci oraz do
sprawdzenia zgodnosci z mapa do celéw projektowych i uzgodnieniem ZUDP.

W przypadku rozbieznosci Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Projektu przebudowy sieci (sieci
znajdujg si¢ w innych miejscach niz wskazane na mapie) oraz do jego uzgodnienia i wykonania przebudowy (lub
zabezpieczenia).

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sieci Wykonawca, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym fakcie
Inzyniera. Inzynier powinien okresli¢ wspdlnie z Wykonawcg, zakres rob6t niezbednych do wykonania przy
usuni¢ciu wymienionej kolizji, lacznie z : ustaleniem wlasciciela sieci, wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej
oraz Projektu przebudowy tych sieci ( jezeli bedzie taka potrzeba). Caty zakres robdt powinien wykonaé
Wykonawca w ramach robot dodatkowych (platnych przez Zamawiajacego), zleconych na piSmie przez
Inzyniera.

Wykonawca zobowiazany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
Robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspdtpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w
spos6b powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalno$cig. W celu
unikni¢cia niestusznych roszczen odszkodowawczych ze strony wlascicieli istniejagcych nieruchomosci,
Wykonawca przed rozpoczeciem robdt budowlanych sporzadzi inwentaryzacje stanu istniejgcej zabudowy
zlokalizowanej w bezposrednim sgsiedztwie pasa drogowego, dokumentujac stan techniczny tych obiektow.
Nieodtaczng czescia tej dokumentacji beda zdjecia, skatalogowane w sposdb nie budzacy watpliwosci, co do
momentu ich wykonania oraz obiektu ktéry dokumentuja. Inwentaryzacja taka zostanie przekazana w formie
wydruku i wersji elektronicznej do wiadomos$ci Inzyniera i Zamawiajacego w ciggu 30 dni od podpisania
Umowy.

Wykonawca podpisze dwustronne protokoty z wlascicielami budynkéw, ktérych zatacznikiem bedzie
dokumentacja z inwentaryzacji.

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a
wiadcicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnoS$ci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier
ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

Wykonawca winien powiadomi¢ na 7 dni przed wejsciem w teren - wlasciciela nieruchomosci, na ktérym beda
prowadzone prace zwigzane z czasowym zaj¢ciem terenu. Po zakonczeniu robdt - winien uporzadkowacé teren,
naprawi¢ zaistniate szkody i wyptaci¢ wiascicielom stosowne, uzgodnione odszkodowania za niemozno$¢
uzytkowania, badz inne trwale szkody. Na koniec podpisze protokdt stwierdzajacy, iz ten nie rosci sobie juz
zadnych pretensji do wykonawcy. Koszty ewentualnych odszkodowan beda po stronie Wykonawcy.

W przypadku uszkodzen ukladéw drenarskich na dziatkach wilasdcicieli nieruchomosci Wykonawca jest
zobowigzany do ich naprawy w sposéb zapewniajacy ich funkcje¢ przed uszkodzeniem tacznie z wykonaniem
projektu (jezeli zajdzie taka potrzeba) — uzgodnionym z Kierownikiem Projektu.

Przyjmuje si¢, ze w Cenie Kontraktowej zostang uj¢te wszelkie odszkodowania dla oséb i instytucji, ktérych
zaplata wynika z technologii prowadzenia Robot.

1.5.11. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu budowy. Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na S$wiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robdt w ten sposdb uszkodzonych, réwniez innych drég publicznych
uszkodzonych przez transport ponadnormatywny Wykonawcy.

Wykonawca uzyska wszelkie niezb¢dne zezwolenia i uzgodnienia od wilasciwych wiladz co do przewozu
nietypowych rozmiarowo i wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamial Kierownika Projektu. Kierownik Projektu moze poleci¢, aby pojazdy nie spelniajace tych
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warunkéw zostaty usuni¢te z Terenu Budowy. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawami
drég publicznych, ktdre zostaly uszkodzone przez transport Wykonawcy.

1.5.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszystkich obowigzujacych przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,,Plan Bi OZ”)
wynikajacy z Art. 21a Prawa Budowlanego w szczegblnym zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn 27. 08 2002 Dz. U Nr 151 i uzgodni go z Inzynierem.

W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych, bez
uprzedniego przeszkolenia i bez srodkéw ochrony osobiste;.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.13. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ Robo6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Rob6t od
Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia Robét przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie, gwarantujacym osiagnigcie
parametréw technicznych okre§lonych w STWiORB , przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Wszystkie ciagi ruchu drogowego objete obszarem budowy, a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie
budowy, zgodnie z etapami realizacji wynikajacymi z projektow organizacji ruchu na czas budowy, beda
podlegaty utrzymaniu (likwidacja ubytkéw w nawierzchni, likwidacja nieréwnosci, czyszczenie jezdni, itp.).
Wykonawca ma obowiazek zapewnienia w tym czasie przejezdnosci wszystkich ciaggéw ruchu drogowego.
Wykonawca jest zobowigzany do czyszczenia opon samochodéw wyjezdzajacych z budowy na droge np. przy
pomocy stanowisk do czyszczenia opon strumieniem wody badz spre¢zonym powietrzem.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przejezdnosci w calym okresie trwania rob6t. Odtworzenie Robét
utraconych (zniszczonych) na skutek braku ochrony lub utrzymania Robét, obcigzy Wykonawce.

1.5.14. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bgdzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoéw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem rob6t i w sposéb
ciggly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne
dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
Dokumentacji Projektowej dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.15. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepisOw prawnych

Przywotane w Dokumentacji Projektowej i STWiORB normy oraz Wytyczne Techniczne mogg by¢ zastagpione
nowszym wydaniem za zgoda Inzyniera tylko w przypadku gdy wymagania okreslone w dokumentach
zamiennych zapewnig osiagnigcie wyzszego poziomu jako$ci wykonania Robét. Szczegétowe uzasadnienie tego
faktu wraz z analizg korzy$ci , Wykonawca przediozy Inzynierowi do oceny i zaopiniowania. (w terminie z nim
uzgodnionym) . Negatywna opinia Inzyniera, pozwala Wykonawcy realizowa¢ zadanie wedlug zasad i
wymagan okre§lonych niniejszych STWiORB.

2. MATERIALY

2.1. Informacja ogdlna
Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w STWiORB lub Dokumentacji Technicznej oznacza¢ bedzie definicje
standardu, a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.
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2.2. Zrédia uzyskania materialéw

Co najmniej na sze$¢ tygodni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych
do Robdt, Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego ich zrédla wytwarzania
lub wydobywania wraz z dokumentami okreslajacymi ich jako$¢ i probkami - do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Zatwierdzenie partii materialdéw z danego zrddia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrodia uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu Robot.

2.3. Pozyskiwanie materiatlow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i wilasciwych organéw administracji na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacj¢ zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o
eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzadowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materialow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do Robot.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, dokopéw i miejsc pozyskania materialdéw miejscowych
beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét. Nadmiar
humusu pozostajacego po wykorzystaniu przy robotach wykonczeniowych nalezy do Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowiagzany do odwiezienia humusu do bazy materialowej Zamawiajacego wskazanej przez
Inzyniera.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Kontrakcie beda wykorzystane do Robét lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan Kontraktu po
uprzedniej decyzji Inzyniera..

Wykonawca nie bgdzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrgbie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegllnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.4. Inspekcja wytwoérni materiatow

Wytwoérnie materialtéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnoS$ci

stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia

ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materialéw pod wzgledem

jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni beda zachowane nastgpujace warunki:

a) Inzynier bgdzie mial zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialéw w czasie
przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie mial wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa si¢
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

c) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.5.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty / wyroby nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce¢ wywiezione z Terenu Budowy,
badz zlozone w miejscu zaakceptowanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw / wyrobéw do innych Robdt niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to ich koszt zostanie
przewarto$ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja si¢ niezbgdne i nie zaakceptowane materiaty / wyroby, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawc¢ wywiezione z Terenu Budowy,
zutylizowane zgodnie z Ustawa o odpadach - na wtasny koszt.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwos¢ do Robét i byty dostgpne do
kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg. Miejsce i sposdb
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sktadowania materialéw winien uwzglednia¢ wymogi ochrony s$rodowiska, o ktérych mowa w pkt. 1.5.7.
niniejszej specyfikacji.

2.7. Wariantowe stosowanie materialow / wyrobow

Jesli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwo§¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu / wyrobu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materialu / wyrobu, albo w okresie dluzszym, je$li bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inzyniera.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu/wyrobu , nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.
Wszedzie gdzie w Dokumentacji Projektowej pojawiaja si¢ nazwy wlasne materiatéw lub producentéw, nalezy
je rozumie¢ jako propozycje. Dopuszcza si¢ w tych przypadkach zastosowanie innych materiatéw
réwnowaznych o podobnych wlasciwosciach.

2.8. Materialy z rozbiorek i odpadowe

2.8.1. Elementy i materialy z rozbidrek staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy i powinny by¢ usunigte z terenu
budowy i wykorzystane w sposéb i terminie nie kolidujacym z wykonaniem innych robot, za wyjatkiem
materiatéw nadajacych si¢ do ponownego wbudowania (np. kostka brukowa betonowa, ptyty betonowe
chodnikowe, stupki znakéw drogowych, tarcze znakéw drogowych, tablice znakéw drogowych, destrukt itp.),
ktére pozostaja wlasno$cia Zamawiajacego.

O przydatnosci materialdéw z rozbidrek do ponownego wbudowania decyduje Inzynier w porozumieniu z
Kierownikiem Projektu.

Jesli ta decyzja w/w materialy zostana uznane za nie nadajace si¢ do wbudowania to staja si¢ one wlasnoscia
Wykonawcy.

Wszelkie materiaty, ktére beda wlasnodcia Zamawiajacego nalezy odwiez¢ na skladowisko materialowe
Zamawiajacego wskazane przez Inzyniera, a koszt transportu nalezy uja¢ w cenie kontraktowe;j.

Koszt zwigzany z rozbiérka, transportem, zwalka (utylizacja) materialéw z rozbiérek nie nadajacych si¢ do
ponownego wbudowania ,Wykonawca powinien zawrze¢ w cenie kontraktowej w odpowiednich pozycjach
kosztorysowych.

Materiaty z rozbidrki nieprzydatne do wbudowania Wykonawca usunie poza plac budowy (przy przestrzeganiu
zapisoéw ustawy o odpadach (Dz. U. nr 39 poz. 251 ze zmianami).w miejsce pozyskane na wlasny koszt.

Przed przystapieniem do wywozu tych materialéw (na min. 30dni ) , Wykonawca poinformuje Inzyniera (na
piSmie) o :

- miejscu sktadowania materiatlow

-posiadanych dokumentach - pozwoleniach na sktadowanie i utylizacj¢ rodzaju materiatow

Opdznienia zwigzane z brakiem takiego miejsca bedzie rownowazne z opOznieniem realizacji robdt z winy
Wykonawcy.

Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferty ustali¢ rzeczywiste odleglo$ci odwozu materiatow
przeznaczonych do utylizacji i uwzgledni¢ to w cenie ofertowej. Ewentualna zmiana tych odleglo$ci w stosunku
do zatozonych w ofercie stanowi ryzyko Wykonawcy.

2.8.2. Jezeli zaistnieje taka potrzeba lub wynika to z uzgodnien z wtascicielami sieci uzbrojenia terenu, elementy
pochodzace z rozbidrek uzbrojenia, Wykonawca zdemontuje i przetransportuje (na koszt wlasny) w miejsce
wskazane przez wiladciciela tych sieci. (Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien ustali¢ z
wladcicielem sieci rzeczywiste odleglosci odwozu materiatéw i uwzgledni¢ to w cenie ofertowej. Ewentualna
zmiana tych odleglto$ci w stosunku do zatozonych w ofercie stanowi ryzyko Wykonawcy).

Jezeli gestor uzbrojenia nie jest zainteresowany materialami z rozbiorki, nalezy traktowacé je jako nie przydatne i
postapi¢ jak w pkt. 2.8.1.

2..9. Materialy zawierajace azbest

Obowiazki Wykonawcy prac polegajacych na bezpiecznym usuwaniu wyrobéw zawierajacych azbest, sposoby i
warunki bezpiecznego usuwania takich wyroboéw, warunki przygotowania do transportu i transport ich do
miejsca unieszkodliwienia oraz wymagania, jakim powinno odpowiada¢ oznakowanie odpadoéw w szczegbétowy
spos6b okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2.04.2004 w sprawie
sposobéw i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobéw zawierajacych azbest (Dz. U.
2004.71.649).

Koszt usuwania i transportu nie podlega osobnej zaptacie i jest zawarty w cenie kontraktowe;.

2.10. Stosowanie wyrobow budowlanych

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z Ustawg z
dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 92 poz. 881 z 2004r.). Wtasciwosci uzytkowe tych
materiatéw, zastosowanych w obiekcie budowlanym, w sposéb trwaly musza umozliwia¢ prawidlowo
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zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych o ktérych mowa w
art. 5 ust.1 pktl. Ustawy Prawo budowlane.

Zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U nr 92 poz. 881 z 2004r.):

Art. S.

1. Wyréb budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych jezeli jest:

1) oznakowany CE co oznacza , ze dokonano oceny jego zgodnoS$ci z norma zharmonizowang ,albo europejska
aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana prze Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi , albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany , z zastrzezeniem ust.4, znakiem budowlanym , ktérego wzoér okre$la zalacznik nr 1 do
niniejszej ustawy.

2. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego , ktéry nie stwarza szczegélnego zagrozenia dla zdrowia lub

bezpieczenstwa oraz nie opowiada lub odpowiada cz¢$ciowo specyfikacjom technicznym, o ktérych mowa w

ust. 1.pkt.1, jest takze dopuszczalne , wytacznie po dokonaniu stosownej oceny zgodnosci .

3. Wzér oznakowania CE okres$la zatacznik nr2 do niniejszej ustawy

4. Minister wlasciwy do spraw budownictwa , gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej moze okreslic w

drodze rozporzadzenia wykaz norm zharmonizowanych i wytycznych do europejskich aprobat technicznych,

Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA) , zwanych dalej ,,wytycznymi europejskich

aprobat technicznych” , ktérych zakres przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane , podlegajace obowigzkowi

oznakowania CE.

5. W rozporzadzeniu , o ktérym mowa w ust. 4, nalezy okresli¢ normy zharmonizowane i wytyczne do

europejskich aprobat technicznych ktérych zakres przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane mogace stwarzaé

szczegllne zagrozenie dla zdrowia lub bezpieczenstwa , majagc na uwadze odpowiednie ustalenia Komisji

Europejskiej w tym zakresie

Art. 6. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego wprowadzonego do obrotu na podstawie niniejszej ustawy, do
ktérego maja zastosowanie przepisy wydane na podstawie ustawy z dnia 30sierpnia 2002r. systemie oceny
zgodnos$ci - Dz. U Nr 166, poz.1360 ; z 2003r Nr 80, poz.718 ; Nr 130, poz. 1188 ; Nr 170, poz. 1652 ; i Nr
229, poz.2275 oraz 2004r. Nr 70 poz.631) przewidujace takie oznakowanie, wskazuje, ze wyr6b budowlany
spelnia wymagania zasadnicze okre§lone w przepisach.

Art.7. 1 Przy dokonaniu oceny zgodnosci , o ktérej mowa w art.5 ust 1 pkt. 1 , mozna stosowaé nastgpujace
metody:
a) wstepne badanie reprezentatywnego wzorca wyrobu (badanie typu) prowadzone przez producenta
lub notyfikowang jednostke ,
b) badanie probek pobranych w zakladzie produkcyjnym , prowadzone przesz producenta lub
notyfikowang jednostke , zgodnie z ustalonym planem badan ;
¢) badania sondazowe probek pobranych w zakladzie produkcyjnym , w obrocie handlowym lub na
budowie, prowadzone przez producenta lub notyfikowang jednostke
d) badanie przez producenta lub notyfikowang jednostke probek z partii przygotowanej do wystania
albo dostarczonej odbiorcy
e) wewnetrzng (zaktadowa) kontrolg produkcji
f) wstepna inspekcje zakladu produkcyjnego i zakladowej kontroli produkcji prze notyfikowang
jednostke
g) dozorowanie , ocen¢ i akceptacj¢ zaktadowej kontroli produkcji prze notyfikowang jednostke

Art. 8. 1.0znakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne z zastrzezeniem ust 2-4,
jezeli producent, majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnos$ci i wydat, na
swoja wylaczng odpowiedzialno$¢ , krajowa deklaracj¢ zgodno$ci z Polska Norma wyrobu albo aprobata
techniczng. Ocena zgodno$ci obejmuje wilasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego
przeznaczenia , majace wplyw na spelnienie przez obiekt budowlany wymagan podstawowych.

2. Wyréb budowlany wytwarzany tradycyjnie , na okreS§lonym terenie przy uzyciu metod sprawdzonych w
wieloletniej praktyce , przeznaczony do lokalnego stosowania , zwany dalej ,regionalnym wyrobem
budowlanym”, moze by¢ oznakowany znakiem budowlanym , na wylaczna odpowiedzialno§¢ producenta.

3. O uznaniu, ze dany wyréb budowlany jest regionalnym wyrobem budowlanym, orzeka , w drodze decyzji ,
na wniosek producenta, wlasciwy wojewddzki inspektor nadzoru budowlanego.

4. Oznakowanie znakiem budowlanym regionalnego wyrobu budowlanego jest dopuszczalne wytacznie po
uzyskaniu decyzji , o ktérej mowa w ust. 3, oraz wydaniu , przez producenta , na jego wylaczna
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odpowiedzialno$¢ , o§wiadczenia , ze wyréb budowlany zostat wytworzony w sposéb , o ktérym mowa w ust. 2
i nadaje si¢ do stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Producent jest zobowigzany do przechowywania krajowej deklaracji zgodnosci i innych dokumentéw
zwigzanych z wprowadzeniem do obrotu wyrobu budowlanego , o ktérym mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3

Minister wlasciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej okresli, w drodze
rozporzadzenia sposoby:

- deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych

- znakowania wyrobé6w budowlanych znakiem budowlanym

W Rozporzadzeniu o ktérym mowa w ust.6, okresla si¢ w szczeg6lnoSci:

- tryb deklarowania zgodno$ci oraz wymagane systemy oceny zgodno$ci dla poszczegdlnych grup wyrobow
majac na uwadze metody, o ktérych mowa w art. 7 ust.1

- zawartos$¢ 1 wzor krajowej deklaracji zgodnosci

- zakres informacji dotagczonej do wyrobu budowlanego znakowanego znakiem budowlanym

Art. 10 . 1 Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby budowlane
wykonane wedlug indywidualnej dokumentacji technicznej , sporzadzonej prze projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych producent wydal o§wiadczenie , ze zapewniono zgodno§¢ wyrobu budowlanego z ta
dokumentacjg oraz przepisami .

2. Indywidualna dokumentacja techniczna o ktérej mowa w ust. 1, powinna zawiera¢ opis rozwigzania
konstrukcyjnego , charakterystyke materialowa i informacj¢ dotyczaca projektowanych wiasciwosci uzytkowych
wyrobu budowlanego oraz okres$li¢ warunki jego zastosowania w danym obiekcie budowlanym , a takze, w
miar¢ potrzeb instrukcje obstugi i eksploatacji .
3. Oswiadczenie o ktéorym mowa w ust.1, powinno zawieraé:

1) nazwe i adres wydajacego o$wiadczenie

2) nazw¢ wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia

3) identyfikacje¢ dokumentacji technicznej

4) stwierdzenie zgodnos$ci wyrobu budowlanego z dokumentacja techniczng oraz przepisami 5)
adres obiektu budowlanego (budowy), w ktérym wyréb budowlany ma by¢ zastosowany

6) miejsce i dat¢ wydania oraz podpis wydajacego o$wiadczenie
Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracj¢ zgodnos$ci,nie
moze by¢ modyfikowany bez utraty waznos$ci dokumentéw dopuszczajacych do wbudowania.
W przypadku zastosowania modyfikacji nalezy uzyska¢ aprobate techniczng dla takiego wyrobu. W przypadku
materiatéw, dla ktérych w STWiORB sa wymagane dokumenty, kazda partia dostarczona do Robdt bedzie
posiada¢ dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemyslowe musza posiada¢ odpowiednie dokumenty (certyfikaty, deklaracje zgodno$ci z
dokumentami odniesienia, o§wiadczenia) wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji
Robét, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem
sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Kierownika Projektu, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych Robét i wlasciwosci przewozonych materiatdw. Wykonawca zapewni wykonanie i
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utrzymanie w czasie prowadzonych robét, wszelkich niezbednych drég technologicznych i dojazdowych na
terenie budowy.

W przypadku wykorzystania do transportu budowlanego drég publicznych, Wykonawca ma obowigzek
dokonania inwentaryzacji i oceny stanu technicznego istniejacych odcinkéw drég i przedstawienie wynikdéw
Inzynierowi przed rozpoczgciem Robét. Inwentaryzacje drég i uzgodnienie ich sposobu naprawy nalezy dokonaé
wspolnie z administratorami drég. Koszty naprawy istniejagcych drég publicznych, zniszczonych wskutek
transportu materiatdw przewidzianych do budowy zadania , pokryje Wykonawca.

Zaleca si¢ aby Oferent na etapie przygotowania oferty dokonat wizji lokalnej stanu drég istniejacych, po ktérych
planuje transport materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy begda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
spelniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych, na dojazdach do Terenu Budowy oraz na Terenie Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z warunkami umowy z Zamawiajacym,
Dokumentacja Projektowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami STWiORB, PZJ, Projektu Organizacji Rob6t oraz poleceniami
Inzyniera.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien zapoznaé si¢ z cato$cia dokumentacji (wszystkimi
branzami), ustali¢ miejsca kolizyjne i opracowa¢ szczegdty przej$¢ infrastruktur przez elementy konstrukcyjne.
Powinien réwniez wykona¢ przekopy kontrolne w celu zlokalizowania ewentualnych urzadzen obcych.

W przypadku ich wystapienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urzadzenia na czas prowadzenia
rob6t w uzgodnieniu z jego wlascicielem oraz wszelkie roboty z tym zwigzane. Ponadto jest zobowigzany do
oczyszczenia terenu robdt z ewentualnych pozostalych w gruncie fundamentéw, fragmentdéw pali, przepustow,
gruzu itp. Wszelkie koszty wynikajace z Robét i czynnos$ci wyzej wymienionych, nie podlegaja odrebnej
zaptacie i nalezy uja¢ je w Cenie Kontraktowe;j.

Wykonawca bedzie prowadzit Roboty na podstawie przyjetej wtasnej technologii i metod wykonania Robét, za
ktore jest odpowiedzialny.

Dla przyjetej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robét, Program
Zapewnienia Jako$ci lub inne Projekty wymagane w ST.

Zastosowany sprzet, wszystkie materiaty, roboty i ich zabezpieczenie wynikajace przyjetych rozwigzah
technicznych i technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy nie podlegaja odrgbnej zaptacie, wszelkie
koszty z tego tytutu nalezy uja¢ w Cenie Kontraktowe;j.

Wykonawca powinien powiadomi¢ wilascicieli urzadzen w terminie 21 dni przed przystgpieniem do robot
zwigzanych z usuni¢ciem kolizji sieci energetycznych, teletechnicznych, kanalizacyjnych, melioracyjnych
wodociagowych i gazowych. Koszty nadzoru z tego tytutu nie podlegaja odrebnej zaptacie i nalezy ujac je w
Cenie Kontraktowe;j

Wykonawca sporzadzi wszelkie niezbedne harmonogramy przetaczen istniejacych mediéw i uzgodni je z ich
odbiorcami (zaktady pracy, gospodarstwa itp.) Koszty z tego tytutu nie podlegaja odrgbnej zaplacie i nalezy ujac¢
je w Cenie Kontraktowe;j.

Wykonawca usunie z terenu budowy wszelkie reklamy, bilbordy (lacznie z fundamentami) itp. Koszty z tego
tytutu nie podlegaja odrgbnej zaptacie i nalezy uja¢ je w Cenie Kontraktowe;j.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i1 elementéw Robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w STWiORB.

Przy ocenie wynikow badan, Inzynier uwzgledni: dopuszczalne tolerancje wystgpujace przy produkcji i przy
badaniach materialéw, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki mogace mie¢
wplyw na analizowane wyniki..

Wszelkie Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie zgodnym z warunkami
Kontraktu i okre$lonym przez Inzyniera. W przypadku niewykonania w terminie Polecen Inzyniera skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Kolejnos$¢ robét przyjeta w w/w Projektach musi zapewnia¢ usunigcie kolizji z elementami istniejacymi i
projektowanymi.

Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegaja odregbnej zaplacie i nalezy je uja¢ w Cenie Kontraktowej

Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wyltacznie na dziatkach, do ktérych posiada prawo wiadania
terenem.
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W przypadku konieczno$ci zajecia nieruchomosci przylegtych do terenu inwestycji, nie objetych prawem wiladania,
wynikajacych np. z przyjetej technologii rob6t, Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ stosowne dokumenty i
uzgodnienia z wlascicielem nieruchomosci umozliwiajace wejscie czasowe w teren i jest zobowigzany zastosowaé
odpowiednie $rodki techniczne minimalizujgce ucigzliwo$¢ dziatan dla otoczenia w stopniu mozliwym do
zaakceptowania przez wlasciciela przylegltego terenu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdw Robdt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na piSmie przez Inzyniera.
Jezeli przed przystapieniem do robdt pomiarowych okaze si¢ ze brakuje geodezyjnych znakéw pomiarowych, to
Wykonawca odtworzy je wlasnym staraniem i na wilasny koszt. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong i
odtworzenie wszystkich punktéw pomiarowych i znakéw geodezyjnych jak réwniez ich oznaczen do dnia
wystawienia Swiadectwa Przejecia. Wszystkie koszty z tym zwigzane , Wykonawca powinien uja¢ w cenie
kontraktowe;j..
Przed przystapieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢
prace do o$rodka dokumentacji, pozyska¢ aktualne dane odno$nie panstwowej osnowy sytuacyjno-
wysokosciowej, a nastgpnie po zakofnczeniu budowy -ztozyé operat z pomiaru powykonawczego- do
panstwowego zasobu geodezyjno kartograficznego.
Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowaé i sprawowa¢ nad nimi bezpo$redni nadzor i
kontrole wytacznie osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegdélnosci:
I  przed przystgpieniem do robot:

a) zalozenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktéw osnowy panstwowe;j,

b) wykonanie pomiaru kontrolnego na odcinkach wiaczenia do istniejacego uktadu drogowego,

¢) odszukanie i oznaczenie (w sposdb trwaty i widoczny na czas realizacji robdt) granic pasa inwestycji,

d) wytyczenie i stabilizacj¢ punktow gléwnych trasy i obiektéw inzynierskich i sieci,
I  wtrakcie prowadzenia robo6t:

e) biezaca obstuge geodezyjng budowy w tym obmiary,
I po zakonczeniu robdt

f) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapg,

g) wyznaczenie i odtworzenie granic pasa drogowego
Podczas prac nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesunigcie
punktéw geodezyjnych, ktére podlegaja ochronie we trybie przepisow ustawy Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét
zostang, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.
Okre$la si¢ termin opracowania poszczegdlnych projektéw organizacji ruchu na 2 miesigce od momentu
zgloszenia takiej potrzeby przez Inzyniera

5.2. Tyczenie robot

Celem zapewnienia wlasciwego tyczenia elementdw Projektu, Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy w wersji

wydruku i wersji elektronicznej:

—plan zagospodarowania terenu,

—planszg zbiorcza uzbrojenia,

oraz wydruk raportu tyczenia osi uktadu drogowego.

Otrzymane wspohrzgdne x, y Wykonawca zobowiazany jest sprawdzi¢ w stosunku do wytyczonej osi ukladu

drogowego na podstawie raportu tyczenia osi ukladu drogowego (w tym réwniez odczytywane dodatkowe pkt.

na osi uktadu drogowego).

Poniewaz dane te nie s3 zabezpieczone przed zmianami, w przypadku btgdéw odczytu odpowiedzialno$¢ ponosi

Wykonawca, a rozstrzygajaca jest warto§¢ z odczytu wprost z przekazanego Zamawiajagcemu nieedytowalnego

elektronicznego nosnika danych np. CD R.

Dane na no$niku danych wykonane sg w trzech kopiach, ktére posiadaja Projektant i Inwestor; trzecia kopia staje

si¢ wlasnoscia Wykonawcy, ktéry zobowigzany jest do zabezpieczenia jej przed zniszczeniem, zagubieniem itp.

Wykonawca ponosi wszystkie konsekwencje zwigzane z zagubieniem nosnika danych.

W przypadku zagubienia, zniszczenia lub uszkodzenia wersji elektronicznej podstawg do wykonania robét

bedzie wersja papierowa, a Wykonawca nie moze rosci¢ z tego tytulu dodatkowej zaptaty.

Wykonawca wyznaczy na podstawie tych danych wspdtrzgdne x, y potrzebnych mu elementéw. Dla

wspotrzednej ,,z” obowigzuje nastgpujgca zasada:

—dla elementdw zlokalizowanych na terenie istniejagcym wspoétrzedng ,,z”” elementu jest nowe ,,”z” terenu
istniejacego,
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—dla elementéw zlokalizowanych na terenie zmienionym przez projekt (nasypy, wykopy itp.) wspétrzedng ,,z”
elementu jest nowe ,,z” projektowanego terenu.

Sieci lokalizuje si¢ na glebokosciach okre§lonych w Projekcie Wykonawczym przez ich niwelety lub na

podstawie podanych zasad ogdlnych.

5.3. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegdolnym
uwzglednieniem konieczno$ci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i
zabytkow oraz ograniczenia uciagzliwosci terenéw sasiednich.

Wykonawca powinien stosowaé si¢ do wymogéw zawartych w decyzji Srodowiskowej i w raporcie oddziatywania
na $rodowisko, wszelkich uzyskanych uzgodnieniach zawartych w Dokumentacji Projektowej oraz pozwoleniu na
budowe.

Oprécz szczegblowych wymagan zawartych w w/w dokumentach Wykonawca zobowigzany jest do spelnienia
wymagan minimalnych zwigzanych z prowadzonymi robotami w fazie realizacji i eksploatacji.

1. Place budowy, zaplecza oraz drogi techniczne nalezy zorganizowa¢ w sposob zapewniajacy oszczedne
korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztalcenie.

2. Zaplecze budowy nalezy zorganizowac poza:

a) obszarami zabudowy mieszkaniowej,

b) dolinami rzek,

c¢) obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

3. Zaplecze budowy nalezy zorganizowa¢ zgodnie z wymogami Srodowiska, a w szczeg6lnosci zapewnic:

a) uszczelnienie nawierzchni placéw postojowych dla maszyn, srodkéw transportu, parkingéw dla pracownikéw
1tp.,

b) uszczelnienie nawierzchni, gdzie magazynowane beda odpady niebezpieczne np. zanieczyszczone grunty,

c¢) wlasciwe gromadzenie odpadéw, a szczeg6lnie odbieranie odpadéw i §ciekdéw przez koncesjonowane firmy.

4. Nalezy stosowac¢ sprawny sprzet i §rodki transportu, przy czym wazna jest tutaj zardwno jako$¢ sprzetu, jego
prawidlowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposazenie w urzadzenia zmniejszajace niekorzystne
oddziatywanie na Srodowisko.

5. Magazyny, sklady i bazy transportowe nalezy wyposazy¢ w sprawne urzadzenia gospodarki wodno-
Sciekowej, zaplecza budowy nalezy wyposazy¢ w przeno$ne toalety.

6. Nalezy uporzadkowa¢ teren budowy po zakonczeniu etapu realizacji oraz wykona¢ prace porzadkowe a teren
tymczasowych placéw budowy przywréci¢ do posredniego stanu.

7. Masy ziemne, w jak najwigkszym stopniu nalezy zagospodarowywac na terenie inwestycji, dopuszcza si¢ inny
spos6b zagospodarowania mas ziemnych przy uwzglednieniu nast¢pujacych warunkéw:

a) mozliwe jest wykorzystanie mas ziemnych do: urzadzania terenéw zieleni miejskiej, do rekultywacji terenéw
zdegradowanych, do rekultywacji sktadowisk odpad6w,

b) dopuszczalne jest przekazanie osobom fizycznym na ich potrzeby,

¢) transport mas ziemnych nalezy prowadzi¢ w godzinach dziennych (6% - 22%) w rejonie obszaréw zabudowy
mieszkalnej,

d) nie nalezy dopuszcza¢ do pylenia podczas transportu,

e) nalezy prowadzi¢ ewidencj¢ przekazanych mas osobom prawnym i osobom fizycznym.

8. Powstajace w trakcie przebudowy odpady nalezy segregowa¢ i magazynowaé w wydzielonym miejscu, w
pojemnikach, zapewniajac ich regularny odbidr przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie moga
si¢ pojawi¢ w ramach rob6t budowlanych nalezy segregowaé i oddziela¢é od odpaddéw obojetnych i nie
szkodliwych celem wywozu do specjalistycznych przedsigbiorstw zajmujacych si¢ utylizacja.

9. Drzewa i krzewy znajdujace si¢ w obrebie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami mechanicznymi.

10. Wycinke drzew i krzewow nalezy przeprowadzi¢ poza sezonem lggowym ptakéw (poza okresem od 1 marca
do 31 sierpnia wiacznie).

11. Na terenach wzmozonej migracji ptazéw w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy prowadzié
nadzdr herpetologiczny.

12. Konieczne obnizenie poziomu wdd podziemnych zwiazane z wykonywaniem wykopow nie moze zakldcacé
stosunkow wodnych, nie nalezy powodowa¢ zmiany lub ograniczenia wielko$ci przeptywéw w ciekach
powierzchniowych i wodach podziemnych oraz nie powodowa¢ zmiany kierunkéw i predkosdci przeptywow
wod.

13. Nalezy w maksymalny sposob ograniczy¢ czas prowadzonych odwodnien i stosowa¢ metody ograniczajace
ilo$¢ odpompowywanej wody.

14. Prace niwelacyjne nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby uniknag¢ odwodnienia pobliskich terendw.

15. W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane w sasiedztwie terendw objetych ochrong przed
halasem nalezy prowadzi¢ wylacznie w porze dziennej (w godz. 6% — 22%),

Wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan ochrony Srodowiska nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sa
uwzglednione w cenie kontraktowe;j.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Kierownika Projektu Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera .

W przypadku gdy prowadzone Roboty naleza do rodzaju robdt stwarzajacych szczegélne zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (zgodnie z Dz. U. Nr 120/2003, poz.1126) Wykonawca ma obowiazek
przedstawienia, najpdézniej w terminie 7 dni przed rozpoczeciem Robét, odpowiedniego planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (bioz).

Program Zapewnienia Jako$ci bedzie zawiera¢:

a) cze$¢ ogblna opisujaca:

- organizacj¢ wykonania Robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,

- plan bioz (kiedy wymagany),

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robét,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych Robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiar6w, nastaw mechanizméw
sterujacych a takze wycigganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposéob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzadzeh do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwo$ci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw Robdét,

- sposob postepowania z materialami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggnag¢ wymagania
okres$lone w : STWiORB , Dokumentacji Projektowe;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelnga kontrole Robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet pomiarowy i wszystkie urzadzenia
niezbg¢dne do pobierania prébek i badan materiatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze dokona¢ wizytacji zaplecza technicznego Wykonawcy
oraz Laboratorium w celu sprawdzenia czy sprz¢t i urzadzenia zadeklarowane w PZJ znajduje si¢ na zapleczu i
we wilasciwym miejscu oraz czy sprzet laboratoryjny jest sprawny i odpowiada zataczonym w PZJ dokumentom.
W celu ustalenia poprawno$ci dziatania sprzg¢tu, moze réwniez zazadaé przeprowadzenia badan sprawdzajacych.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz Rob6t z czestotliwo$cia zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i
STWiORB.

W przypadku, gdy nie zostaly okre$lone wymagania dla materiatéw lub Robét nieprzewidzianych w
Dokumentacji Projektowej, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wymagang jako$¢
okreslong w w/w dokumentach.

Inzynier bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, pracy personelu lub metod badawczych. Wszystkie zgloszone
niedociaggnigcia, Wykonawca jest zobowigzany usunag¢ w terminie uzgodnionym z Inzynierem. W tym
przypadku jezeli Inzynier wstrzyma Roboty to okres wstrzymania, nie moze mie¢ wptywu na terminowe
wykonanie Kontraktu.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem wszelkich badan dodatkowych i arbitrazowych
dowodzacych o jakosci materiatéw i Robét , ponosi Wykonawca.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich Robét oraz materiatéw dostarczonych na budowe lub na jej
terenie produkowanych, wtaczajac w to przygotowanie i produkcje materialdéw. Inzynier powiadomi
Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiaty i Roboty, ktére nie speiniaja wymagan
jakosciowych.
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6.3. Pobieranie probek
Prébki do badan pobierane sa na r6znym etapie realizacji zadania i w rdznej postaci.
1. Na etapie przed rozpoczgciem robo6t :
a) badania przedwykonawcze:
- w postaci sypkiej:
=  kruszywa , mgczki, cementy;
- w postaci cieklej
= asfalty.
- w postaci zwigzanej (o konsystencji urabialnej) do zarobéw prébnych przy
sprawdzaniu recepty
- w postaci stalej (zaroby prébne), przy sprawdzaniu recepty

2. Na etapie realizacji :
a) podioze gruntowe ,
- w postaci sypkie;j :
=  grunty, kruszywa, mieszanki cementowo-kruszywowe, mieszanki wapienno-kruszywowe,
mieszanki kruszywowo-chemiczne.
b) podbudowa ,
- w postaci sypkiej (na etapie rozktadania ):
=  kruszywa , mieszanki cementowo-kruszywowe,
- w postaci zwigzanej ( dajace si¢ rozktadac):
=  kruszywowo-asfaltowe
¢) nawierzchnia,
- w postaci zwigzanej (dajace si¢ rozktada¢ mechanicznie ):
=  mieszanki kruszynowo-cementowe, mieszanki asfaltowo-kruszywowe
3. Na koncowym etapie realizacji (odbiorcze):
- wpostaci odwiertdw (probki walcowe) w nawierzchniach z:
=  betonu asfaltowego, mieszanek mastyksowych (np. SMA)
. betonu cementowego.
Roéwniez na kazdym etapie realizacji (przed zakryciem), mozna pobra¢ prébki w postaci odwiertdw z
poszczegdlnych warstw zwigzanych cementem, wapnem oraz asfaltem.
Czestotliwo$¢ oraz ilo§¢ pobieranych prébek jest okreslona w STWiORB, natomiast sposéb pobierania , ich
wielkos$¢ oraz spos6b badania (w tym jakie formy) jest okre§lony w przywotanych normach ( do powyzszych
STWiORB).
Kazda prébka powinna by¢ pobrana w obecnosci Inzyniera i Kierownika Budowy, odpowiednio opisana i
oznakowana a wszystkie informacje jak: data pobrania, nazwa zadania, lokalizacja, rodzaj prébki , poziom
warstwy konstrukcyjnej lub podtoza oraz nazwiska oséb bioracych udzial, powinny by¢ zapisane w Protokoéle z
pobrania prébki lub prébek . Pobieranie probek odbywa si¢ réwniez wtedy, gdy w porg zostal powiadomiony
Wykonawca o terminie pobierania a jednak jest nieobecny .
Inzyniera ma prawo pobiera¢ probki w obecnosci Wykonawcy do badan kontrolnych wykonywanych przez
Laboratorium Zamawiajacego . Negatywne wyniki badah ,upowazniaja InZzyniera do zakwestionowania
wykonanych robét lub wbudowanych materiatéw i wydania polecenia do rozbiérki, wymiany lub naprawy.
Jezeli Wykonawca nie zgadza si¢ z wynikami badan, Inzynier moze zarzadzi¢ badanie arbitrazowe tj. komisyjne
pobranie probek ( Wykonawca i Inzynier) i przebadanie ich w niezaleznym Laboratorium (wspdlnie ustalonym ).
Koszty : pobrania, oznakowania, transportu do Laboratorium i badan pokrywa Wykonawca.
Wyniki tych badan sa ostateczne. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Laboratorium
Zamawiajacego
( Inzyniera).

6.4. Badania i pomiary
Badania dzielg si¢ na :
- badania Wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru)
- badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy)
Badania kontrolne dzielg si¢ na:
- dodatkowe
- arbitrazowe
Badania obejmuja:
- pobieranie prébek
- zapakowanie probek do wysytki
- transport probek z miejsca pobrania do placéwki wykonujacej badania i sprawozdanie z badan.
Badania Wykonawcy.
Na 30 dni przed przystapieniem do robot , Wykonawca jest zobowigzany opracowaé projekty recept na
wszystkie mieszanki mineralno—cementowe i mineralno-bitumiczne oraz przedlozy¢ Inzynierowi do
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zatwierdzenia wraz ze sprawozdaniami z przeprowadzonych badan typu dla kazdego sktadu mieszanki. Badanie
typu obejmuje kompletny zestaw badan lub innych procedur, okre$lajacych przydatnosé funkcjonalng mieszanek
na probkach reprezentatywnych dla typu wyrobu. Sprawozdanie z przeprowadzonego badania typu, powinno
dowodzi¢ ze spelnione sa wszystkie wymagania wyrobu (okreslone w STWiORB) wytworzonego na podstawie
opracowanego projektu recepty. Powyzszy projekt, Inzynier powinien przekaza¢ wraz ze wszystkimi
otrzymanymi zalgcznikami oraz probkami wszystkich materialdéw wchodzacych w sktad mieszanek (pobranych
w jego obecnosci) do sprawdzenia w Laboratorium Zamawiajacego.

Pozytywna opinia z Laboratorium , pozwala Inzynierowi wyda¢ zgod¢ Wykonawcy, na rozpoczgcie danej
kategorii robét.

W trakcie wykonywania rob6t, Inzynier ma prawo zada¢ od Wykonawcy wynikéw badan okre§lonych w
poszczegblnych STWiORB .

Wykonawca jest rtOwniez zobowigzany do prowadzenia Zaktadowej Kontroli Produkcji (ZKP) zgodnie z norma
PN-EN 13108-21. W ramach ZKP nalezy sprawdza¢ produkcyjny poziom zgodnosci metoda pojedynczych
wynikow , zgodnie z punktem A.3 Zatacznik A do normy PN-EN 13108-21.

Inzynier ma prawo wgladu do raportéw z tych badan przeprowadzonych w ramach ZKP.

Badania kontrolne.

Badania kontrolne sa badaniami Inzyniera (Zamawiajacego), ktoérych celem jest sprawdzenie, czy jakos¢
materiatéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i/lub mineralno-cementowych i ich sktadnikéw,
lepiszczy, materialdw wigzacych, materiatdw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy spelniaja wymagania
okreslone w STWiORB oraz w Dokumentacji projektowej. Wyniki tych badan sa podstawa odbioru.

Do zarzadzania przeprowadzeniem badan kontrolnych (w tym zakresu) uprawniony jest tylko Inzynier ,
natomiast badania wykonuje (na jego zlecenie) Laboratorium Drogowe Zamawiajacego. Wykaz i zakres badan
okreslony ( dla mieszanek mineralno-asfaltowych) podano ponize;j:

Badania kontrolne dodatkowe

W przypadku uznania, ze jeden lub wigcej z wynikéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywnych dla
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zada¢ przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych (
na jego koszt). Inzynier i Wykonawca decydujg wspdlnie o miejscach pobierania probek wyznaczeniu odcinkdéw
czg¢éciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czeSciowy przyporzadkowany do badan kontrolnych
nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20%
ocenianego odcinka budowy. Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych
dodatkowych do wyznaczonych odcinkéw czeSciowych.

Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sa powtérzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istnieja uzasadnione watpliwosci ze
strony Inzyniera lub Wykonawcy ( np. na podstawie wtasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne Laboratorium, ktére nie wykonywato
badan kontrolnych. Koszty badan wraz ze wszystkimi kosztami pochodnymi, ponosi strona na ktdrej niekorzys¢
przemawia wynik badania .

6.5. Certyfikaty i deklaracje zgodnoS$ci
Wiasciwoséci uzytkowe tych materiatow, zastosowanych w obiekcie budowlanym, w sposéb trwaly musza
umozliwia¢ prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spelnienie wymagan
podstawowych o ktérych mowa w art. 5 ust.1 pktl. Ustawy Prawo budowlane.
Do zastosowanych materiatéw budowlanych powinna by¢ dotaczona deklaracja zgodnosci ktéra upowaznia
producenta do umieszczania znaku CE. Do deklaracji zgodnosci powinien by¢ dotaczony certyfikat Zaktadowej
Kontroli Produkcji wydany przez jednostke certyfikujaca.
Deklaracja powinna zawierac;
- numer nadany przez producenta
- nazwe 1 adres producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela zgloszonego w Europejskim
Obszarze Gospodarczym oraz miejsce produkcji
- opis wyrobu i jego deklarowane wlasciwosci (np. rodzaj, dane identyfikujace , zastosowanie)
- warunki , ktéorym odpowiada wyrdéb tj.: odniesienie do obowigzujacych norm europejskich,
zgodnie z nastgpujacym przyporzadkowaniem:
= AC PN-EN 13108-1
= SMA PN-EN 13108-5
- warunki stosowania wyrobu;
- Numer i adres jednostki certyfikujgcej oraz certyfikatu Zaktadowe Kontroli Produkcji
- nazwisko i stanowisko osoby upowaznionej do podpisywania deklaracji zgodnos$ci w imieniu
producenta i jego upowaznionego przedstawiciela;
- datg uzyskania
Certyfikat powinien zawiera¢ poza wyzej podanymi ionformacjami:
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- nazwe i adres jednostki certyfikujacej ;

- numer certyfikatu ZKP

- warunki i okres waznoscci certyfikatu, jezeli mato zastosowanie;

- nazwisko i stanowisko osoby upowaznionej do podpisywania certyfikatu
Producent lub jego upowazniony przedstawiciel zgloszony w EOG jest odpowiedzialny za umieszczenie
oznakowania CE. Znak CE powinien by¢ umieszczony zgodnie z Dyrektywa  93/68/EWG na etykiecie
znajdujacej si¢ na opakowaniu lub dotaczonej do dokumentéw handlowych (np. listu przewozowego) .
Ponadto na niektére materialy budowlane obowiazuja Aprobaty Techniczne (do konca terminu ich waznosci ) i
Wykonawca wbudowujac takie materialy, jest zobowigzany przedstawi¢ Deklaracje zgodno$ci z tymi
dokumentemi.

6.6. Dokumenty budowy

6.6.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Kierownika Projektu.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegélnosci:

a) dat¢ przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

b) date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

c) uzgodnienie przez Kierownika Projektu Programu Zapewnienia Jako$ci i harmonograméw Robot,

d) terminy rozpoczg¢cia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

e) przebieg Robot, trudnodci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

f) uwagi i polecenia Inzyniera,

2) daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

h) zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbioréw Robét,

i) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

7 stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

k) zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,

1) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Roboét,

m) dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

n) dane dotyczace jakoSci materialdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzal,

0) wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

P) inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

6.6.2. Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
Robét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza si¢ w spos6b ciagly
w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiaréw.

6.6.3. Dokumenty dotyczace materialéw i badan

Wykonawca jest zobowiazany gromadzi¢ : certyfikaty, deklaracje zgodnos$ci na materiaty, protokéty z badan,
sprawozdania z badah typu, recepty robocze i kontrolne wyniki badan w formie uzgodnionej w Programie
Zapewnienia Jako$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostgpnione na kazde
zyczenie Inzyniera.
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6.6.4. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, rdwniez (oprécz wymienionych )

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robdét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy:
= Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
=  Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
=  Wszelkie dokumenty budowy begda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Kierownika Projektu

6. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, w
jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robd6t dokonuje geodeta uprawniony (z ramienia Wykonawcy) po pisemnym powiadomieniu Inzyniera
o zakresie obmierzanych Robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiardw.

Obmiar podlega akceptacji Inzyniera.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w
STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Bledne dane zostana
poprawione wg instrukcji Inzyniera na pi$mie.

Obmiar gotowych Robdt nalezy przeprowadzaé z czestotliwoscig nie rzadsza niz wymagang do dokonania
miesigcznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie.

Obmiar nie powinien obejmowaé dodatkowych Robdét nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej z
wyjatkiem Robot zaakceptowanych przez Inzyniera na piSmie. Zwigkszona ilo§¢ Robdt w stosunku do
Dokumentacji Projektowej wykonana bez pisemnego upowaznienia Inzyniera i Kierownika Projektu, nie moze
stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowa zaplate.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materialow

Dtugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
0siowej.

Jesli STWIORB wiasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako
dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;j.

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
STWiORB .

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy , stosowany w czasie obmiaru Robdt bgda zaakceptowane przez
Inzyniera .

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania Robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wszystkie wagi zainstalowane na wytwoérniach mieszanek, musza posiada¢ odpowiednie aktualne dokumenty
Swiadczace o ich sprawnymi i poprawnym dzialaniu. Ponadto, powinny spelnia¢ wymagania okreSlone w
STWiORB. Inzynier ma prawo wgladu do tych dokumentéw i do ich oceny. W przypadku stwierdzenia
nieprawidlowo$ci, moze zatrzymac prace wytworni do czasu przedstawienia przez Wykonawce, odpowiednich
(formalnych) dokumentéw.

7.5.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cz¢Sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robét, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w Robotach.
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Obmiar Rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiar6w. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zalacznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzdér zostanie uzgodniony z Kierownikiem Projektu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw.

Roboty podlegaja nastepujagcym etapom odbioru:

a) odbiorowi Rob6ét nie zakrytych oraz ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér Robét nie zakrytych i ulegajacych zakryciu lub czesciowy
8.2.1. Uwagi ogdlne

1. Odbiér Robdt nie zakrytych (jak warstwy Scieralne) i ulegajacych zakryciu (dolne warstwy konstrukcji ) lub
czgsciowy polega na finalnej ocenie ich iloSci i jakos$ci. Odbidér tych Robét bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym (w przypadku wystapienia wad i usterek) , wykonanie niezbednych korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier .

Gotowos$¢ danej czesci Rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera .

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgltoszenia.

2. Jakos¢ i ilo$¢ odbieranych Robodt ocenia Inzynier na podstawie :

- wynikdw badan: kontrolnych z uwzglednieniem badan kontrolnych dodatkowych i arbitrazowych (jesli miaty
miejsce)

- raportdw z badan Wykonawcy,

- oceny makroskopowej wykonanego elementu

- wynikdw obmiaréw,

3. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie ze STWiORB , jezeli w wyniku badan i sprawdzen kontrolnych i
ewent. badan dodatkowych i arbitrazowych przeprowadzonych przez Inzyniera:

a) ocena makroskopowa jest pozytywna

b) co najmniej 95% wynikéw badan i pomiardw , z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylen , spetnia
wymagania STWiORB

¢) nie wigcej niz 5% wynikéw badaf i pomiardw , z uwzglgdnieniem dopuszczalnych odchylen zwigkszonych o
30% , spelnia wymagania STWiORB

4. Z odbioru, musi by¢ spisany protokoét , zawierajacy:

- date odbioru

- nazw¢ zadania

- lokalizacje

- przedmiot odbioru

- wymienione osoby uczestniczace w odbiorze

- wykaz wystgpujacych wad i usterek

- podjete dzialania w celu wyeliminowania wad i usterek z podaniem terminu ich usunigcia

- ocen¢ Inzyniera jaki moga mie¢ wptyw na trwatos¢ i uzytkowanie, wykryte wady i usterki (w przypadku ich
nie usunigcia)
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- wszystkie zmiany iloSciowe i w technologii zaakceptowane przez Inzyniera a bedace przedmiotem wystapien
Wykonawcy.
- podpisy stron: Inzyniera i Kierownika Budowy.

8.2.2. Postepowanie z wadami ( potracenia i rozbiorki)

Wszystkie przypadki wynikéw przy ktdrych przekroczone sa wartosci dopuszczalnych tolerancji (okreslone w
poszczegblnych STWiORB w pkt. 6 ) i zasad ich oceny (opisanych w pkt. 8.2.1. ust.3 niniejszej ST), beda
uznawane za wadg.

Moga mie¢ miejsce rowniez inne wady, ktére stwierdzi Komisja odbiorowa na odbiorze ostatecznym.

I. Potracenia za wady wykonanych robét

Potracen za wady dokonuje Komisja na odbiorze ostatecznym po przedtozeniu przez Inzyniera - protokétu z
odbioru robét ulegajacych zakryciu (pkt.8.2.1 ustp 4).

Szczegdlng wage beda mialy potracenia za wady — przekroczenia wartosci dopuszczalnych (dla cech
podlegajacych Badaniom kontrolnym okreslonym w p. 6 w poszczegdlnych STWiORB .

I1. Rozbiorka wykonanych Robét

O rozbiérkach decyduje Inzynier w tracie odbioru robét nie zakrytych lub ulegajacych zakryciu lub
czgsciowego .

Podstaw¢ do podjecia decyzji o rozbiérce moze stanowi¢ fakt wystgpienia przekroczenia wartosci
dopuszczalnych ~w odniesieniu do min. dwéch cech (jednocze$nie) objetych Badaniami kontrolnymi
okre$lonymi w p. 6 w poszczegdlnych STWiORB i po uwzglednieniu zasad nizej podanych:

- ocena makroskopowa jest negatywna

- co najmniej 95% wynikéw badan i pomiaréw , z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylen , nie spetnia
wymagan w odniesieniu do min. dwu cech (jednocze$nie) podlegajacych badaniom kontrolnym okre§lonym w
poszczeg6lnych STWiORB

- wigcej niz 5% wynikoéw badan i pomiaréw , z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylen zwigkszonych o 30%,
nie spelnia wymagan w odniesieniu do min. dwu cech (jednoczesnie) podlegajacych badaniom kontrolnym
okreslonym w poszczegdlnych STWiORB

- wystepujace przekroczenia odchylef, majg istotny wptyw na cechy eksploatacyjne i bezpieczenstwo ruchu.
8.3. Odbior ostateczny Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci
1 wartoSci.

Catkowite zakonczenie Rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inzyniera. Odbiér
ostateczny Robdt nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakofczenia Robo6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.5.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera,
Zamawiajgcego 1 Wykonawcy.

Komisja odbierajaca Roboty, dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikoéw
badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robét z Dokumentacja Projektowa.

W toku odbioru ostatecznego Rob6t komisja zapozna si¢ z ustaleniami i decyzjami Inzyniera, (podjetymi w
trakcie realizacji zadania w odniesieniu do odbioréw Robét nie zakrytych i ulegajacych zakryciu) , oraz oceni
ich poprawno$¢ i zasadnosc.

Komisja dokona odbioru ostatecznego Robét, jezeli sa wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowa oraz
wymaganiami STWiORB.
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W odniesieniu do wad zgtoszonych przez Inzyniera i wykrytych w trakcie ogledzin podczas odbioru, Komisja
dokona potracen w oparciu przyjete wlasne kryteria oceny, kierujac si¢ zapisami w poszczegélnych STWiORB
oraz przedstawiong opinig Inzyniera , jaki wptyw na cechy eksploatacyjne i bezpieczenstwo ruchu ma
okreslona wada .

8.4. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.
8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokét odbioru ostatecznego Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nast¢pujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji Projektu.
. STWiORB (podstawowe z Projektu i ew. uzupelniajace lub zamienne).
. Badania i pomiary
. Certyfikaty i deklaracje zgodnosci
. Dokumenty budowy
. Protokéty z odbioréw robét nie zakrytych i ulegajacych zakryciu lub czgéciowych
. Protokoty z odbioréw cze¢sSciowych
. Opini¢ technologiczna sporzadzona przez Wykonawce
. Sprawozdanie techniczne kierownika budowy wraz z o$§wiadczeniem o zakonczeniu Robét
10. Sprawozdanie techniczne wraz z opini¢ technologiczng sporzadzone przez Inzyniera
11.Zestawienie wynikéw ze wszystkich badan zleconych przez Inzyniera do Laboratorium Drogowego,
Zamawiajacego
12. Wykaz wad i usterek sporzadzony przez Inzyniera :

- rozstrzygnigtych na etapie odbioru rob6t nie zakrytych i ulegajacych zakryciu lub odbioréw

czgsciowych

- do rozstrzygnigcia przez komisj¢
13. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia, wodociggowe;j itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych
robot wlascicielom urzadzen.
14. Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza Roboét i sieci uzbrojenia terenu.
15. Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robot.
Wykaz wszystkich robét , ktére zdaniem komisji trzeba poprawi¢ lub uzupelni¢ (wraz z terminami), sporzadzi
Inzynier.

O 0 1O\ L K~ W

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla
danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnoSci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWiORB i w dokumentacji
projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac:

=  robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

= warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i

transportu na teren budowy,
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= warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

= koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

=  podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogoélne D-M-00.00.00
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogllnych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okre$§lone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:
=  opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajgcych z postgpu robot,
= ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
=  oplaty/dzierzawy terenu,
=  przygotowanie terenu,
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
=  oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni¢cie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,
=  utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
= usuni¢cie wbudowanych materialéw i oznakowania,
= doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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