Program funkcjonalno — uzytkowy

Rawskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.o.
ul. Juliusza Stowackiego 70

96-200 Rawa Mazowiecka

Polska

tel./fax. +48 46 814 21 76
www.rawik.pl

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego: RAWIK/06/2020

Nazwa zamowienia: Przebudowa odcinka gtéwnego kolektora doprowadzajacego $cieki z
Przepompowni gtéwnej (PS1) do Oczyszczalni $ciekéw Zydomice

Adres inwestycji: teren miasta Rawa Mazowiecka

Nazwy i Kody:

e 45231300 - 8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw

do odprowadzania Sciekéw

e 71320000 - 7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

e 45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

e 45200000 - 9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej;

e 45233200 -1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

e 45232000 - 2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdw i kabli

e 45232410 - 9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

e 45232400 - 6 Roboty budowlane w zakresie kanatow $ciekowych

e 71248000 - 8 Nadzér nad projektem i dokumentacjg

Nazwa Zamawiajgcego: Rawskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.0.
ul. Juliusza Stowackiego 70 -
96-200 Rawa Mazowiecka

Autorzy opracowania :

RAWIK Sp. z o.0.

Zatwierdzit:

16.09.2020r ... A A




Program funkcjonalno — uzytkowy 2

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA .....cuevnerereereaceseesseesessessesssssssassssssseeaes 3
1.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU / ZAKRES
ROBOT BUDOWLANYCH ..uuvcssecssnesseesaseessnesssinsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssnes 3
1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA ..cveeeersireesescssssssssnssssensssesns 8
1.2.1 WarunKi 0gOINE........ccvuirinininnmrinsmesssssss s ssesssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssans 8
1.2.2 Wymagania w zakresie 0Chrony SrodowisSka.........ccccwrrmmmeeerssessssissssssssssessssesssssss 9
1.2.3 Wymagania w zakresie czasowej organizacji ruchu oraz bezpieczenstwa..........cocvveveeenne. 10
1.2.4 Wymagania w zakresie 0Chrony przeCiwpoZarOWe]........c..uvuvurereresssssssssssssssssssssssssessssnees 11
1.2.5 Wymagania w zakresie materiatow szkodliwych dla otoczenia.........ccovucevcrresensnncsivereerinens 11
1.2.6 Wymagania w zakresie ochrony wtasno$ci prywatng]......c.vvrenmmmmmnnisnssssssssssssssssessenns 11
1.2.7 Wymagania w zakresie ograniczenia niedogodnosci zwigzanych z robotami...........cec.eeuee. 12
1.2.8 Wymagania w zakresie bezpieczefstwa i higieny pracy.......mmsinesn 12
1.2.9 Wymagania w zakresie znajomosci i stosowania przepisow ..........couvmmsnsnsssssesssssens 12
1.2.10 Wymagania w zakresie ochrony i utrzymania robot........ccounmmnm: 13
1.3 OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO=UZYTKOWE ...cccssreessssesssrssssssesssnnessssnessessns 13
1.3.1 Wymagania do sposobu realizacji robot............coummnnnnsssessssenes 14
1.3.2 Wymagania dotyczace MateriafOW........ccouererrmrnmmnssssnmmssssssissssssssssssssssssssssssssssssssssssses 14
1.3.3 Wymagania dotyczace 0UtWOIZEN ... s nessssssssssssssssssessssssens 17
1.4 SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE ...vvvvssirerssresssesssssnessssns 17
2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA18
2.1 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH....ueeeerssssresssssesssesessnneseeess 18
2.1.1 Wymagania w zakresie Dokumentacji ProjektoWe] .......ccuvuurmmnesremiesisssissensisssssesesssssss 18
2.1.2 Wymagania dotyczace prowadzenia prac budowlano-montazowych. .........cccueuuniesirernennns 28
2.1.4 Zasady ogdlne badan Robot i MateriatOW.........ccovveiniiiinns e ssssssssssssens 30
2.1.5 Ogoélne zasady prowadzenia badan przez Zamawiajacego ........ovurrmrnieenissmsssessmsessesssssnens 30
2.1.6 Wymagania w zakresie 0dbiordW RODOL ........c.cnmimnnninnsnsissssesesssssssssessssssssssessssssssssens 31
2.2 CECHY OBIEKTU DOTYCZACE ROZWIAZAN BUDOWLANO — KONSTRUKCYJNYCH |
WSKAZNIKOW EKONOMICZNYCH...ovevecreeresrnrsssssessssssnsesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnensses 34
2.2.1 INFOrMAC)e WSTEPNE ...c.vuirinirsrcrne it reb bbb bbb s a s s 34
2.2.2 WSKazniKi ProduKLU......cceciciscissiiiisess s s ssssssssssssassss sessnes 34
2.2.3 Wymagania dotyczace przygotowania terenu pod BUdOWE ......c.ccccrervvrvnrinenensnsenssnissss e 34
2.2.4 Wymagania dotyczace architeKtury.........coverensinnmsininmn s ssssssssees 35
2.2.5 Wymagania dotyczace KONStrUKC]i .....cvvurrenrccinninninninsivssse s ssssessessssssssns 35
3. CZESC INFORMACYUNA ....ooeeecriucretcesesesssscssesssesessasessssssesessesssasassssssesesessssssasssasasas 36

4. INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH ......ccviirricrirrcrescceeeecceeercsnsessneessneeneas 43




Program funkcjonalno — uzytkowy ‘ 3

1.1.1 Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest przebudowa gtéwnego kolektora doprowadzajgcego scieki z
Przepompowni gtéwnej (PS1) do Oczyszczalni Sciekéw Zydomice.

Realizacja w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”, obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz
roboét budowlanych.

1. Przedmiot zamowienia obejmuje nastepujgce elementy:

1) Sporzadzenie dokumentacji projektowej,

2) Uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodno$ci z programem

funkcjonalno-uzytkowym,

3) Uzyskanie pozwolenia na budowe dla przedmiotowej inwestycje lub zgloszenia bez

sprzeciwu,

4) Woykonanie robot budowlanych na podstawie opracowanej i uzgodnionej w/w dokumentaciji

projektowej,

5) Przedstawienie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawcze;j,

6) Przedlozenie Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw do uzyskania pozwolenia na

uzytkowanie.
2. Inwestycja objeta zakresem niniejszego zamoéwienia bedzie obejmowata:
1) Wykonanie dokumentacji projektowej

a) Sporzadzenie projektéw budowlanych,

b) Sporzadzenie projektdw wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt, niezbednych do prawidtowego wykonania zamowienia,

c) Wykonanie wszelkich niezbednych opracowan, uzgodnien i opinii we wszystkich wymaganych
branzach potrzebnych do realizacji inwestycji, uzgodnien, koncepcji, dokumentacji- geologiczno-
inzynieryjnej uwzgledniajgcej warunki hydrogeologiczne, projektéw konstrukcyjnych, projektow
usunigcia kolizji z istniejgcy infrastrukturg podziemna, dokumentacji kosztorysowej, STWIOR,
uzgodnienie z Zamawiajgcym ostatecznego projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej.

Zamawiajgcy po podpisaniu umowy przekaze Wykonawcy aktualne mapy sytuacyjno —
wysokosciowe do celow projektowych.

2) Przebudowe odcinka kolektora tlocznego kanalizacji sanitarnej
Przedmiotem zamowienia jest przebudowa odcinka gtéwnego kolektora doprowadzajacego $cieki z
Przepompowni gtéwnej (PS1) do Oczyszczalni $ciekéw Zydomice (od wigczenia do PS-1, z
wykonaniem przejscia szczelnego) do kolana na kolektorze sanitarnym posadowionym na
dziatce nr 380/3 obreb nr 2.
Zaprojektowany odcinek kanatu ttocznego o dtugosci okoto L = 420,00 mb zostanie wykonany z rur
dwuwarstwowych DN 400 RC, SDR11 PE100.
Na projektowanym ttocznym kanale przewiduje sie réwniez montaz zasuw nozowych (materiat -
zeliwo) o cisnieniu roboczym minimum 4 bar (min. 2szt.). Zasuwy nalezy posadowi¢ w szczelnych,
kompletnych studniach.
Z nowym kanatem tlocznym nalezy wigczy¢ sie w istniejgcy kanat tloczny, w budynku
Przepompowni gtownej (PS1). Nalezy przewidzie¢ przejécie szczelne kanatem ttocznym przez
fundament budynku na poziomie -1. Roboty budowlano — wykonczeniowe, ktore trzeba wykonac¢ w
budynku PS1 po wykonaniu przejscia przez fundament nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg
budowlang, oraz przywrécic obiekt do stanu pierwotnego.
W projekcie do wykonania nalezy uwzgledni¢ réwniez na terenie Przepompowni Gtéwnej PS1
wybudowanie studni spustowo - poptucznej ( szczelna ).
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3) Renowacja studni na kanale grawitacyjnym

Zakres zamowienia obejmuje renowacje 4 studni ( 1szt @1500, 3szt @1200 ) na kanale
grawitacyjnym (lokalizacja studni w zatgcznikach). Studnie sg mocno skorodowane (materiat
zdjeciowy stanowi zatacznik do czesci informacyjnej PFU). W celu prawidtowego okreslenia
kosztow zwigzanych z bezwykopowg renowacjg obiektdéw w ramach niniejszego zadania zaleca
sie przed zlozeniem oferty odbycie wizji lokalnej. Studnie umiejscowione sg w terenie
trudnodostepnym, zalesionym.

Renowacje studni (catej) nalezy wykonac¢ w technologii chemii budowlanej. Wskazana metoda
renowacji studni z uzyciem chemoodpornych powtok mineralnych (odpornych na agresywne
Srodowisko, wodoszczelnych) powinna zostaé poprzedzona czyszczeniem, uszczelnieniem
wyciekdw i uzupetnieniem ubytkow w Scianach. Prace zwigzane z bezwykopowym remontem
studni obejmujg reprofilacje i laminacje dna studni i kinety, wykonanie iniekcji uszczelniajgcych,
wymiane stopni ztazowych, wymiane i regulacje wtazu, natozenie powtok z chemii budowlanej na
kominy studni.

Ubytki cegiet w studni nalezy uzupemi¢ cegta klinkierowg, przeprowadzi¢ renowacje kinety, jak i
wymiane ptyty nastudziennej i wiazu zeliwnego N-40T z wypetnieniem betonowym. Po stronie
Wykonawcy jest przeprowadzenie wszystkich regulacji wysokosciowych na projektowanych
robotach.

4) Dostawa wraz z montazem pompy Sciekowej dla PS-1
W celu ograniczenia skokow cisnienia w zwigzku z przebudowg kolektora, Wykonawca dostarczy i

zamontuje nowg pompe Sciekowg w miejsce zdegradowanej, obecnie dziatajgcej pompy. Pompa
bedzia dziatata w typoszeregu.

Pompa powinna byé fabrycznie nowa, w obudowie typu monoblok i wersji zatapialnej
przystosowanej do montazu poziomego z przytgczami DN 200 na wlocie i wylocie. Silnik pompy
musi by¢ przystosowany do zasilana z sieci 400V i do wspdipracy z softstartem o mocy nie
wiekszej niz 22 kW. Pompa musi by¢ przystosowana do pompowania nieoczyszczanych sciekéw
komunalnych zawierajgcych elementy witdkniste i piasek. Wydajnos¢ pompy powinna wynosi¢ nie
mniej niz 200 m3/h przy podnoszeniu na wysokos¢ minimum 14 m. Zamawiajgcy wymaga dostawy
pompy ktérg mozna zamontowac w miejsce istniejgcej (fj. XFP200G-CB1.3-PE160/4-G-50EX) bez
przerébek instalacji hydraulicznej i elektryczne;.

W cenie ofertowej Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ wszelkie koszty zwigzane z dostawg i
montazem przedmiotu zamoéwienia do Przepompowni Gtéwnej mieszczgcej sie przy ul.
Jerozolimskiej w Rawie Mazowieckiegj.

5) Odtworzenia
Po wszystkich robotach ziemnych i montazowych nalezy przywroci¢ plac budowy do stanu
pierwotnego - na dziatkach prywatnych, dziatkach Zamawiajgcego jak i na dzialce Urzedu Miasta -
ul. Wodna (do odtworzenia droga asfaltowa). Ulica Wodna posiada nawierzchnie bitumiczng.
Wykonawca po swoich robotach ma jg przywrécié do stanu pierwotnego, jezeli bedzie w nig
ingerowat (zgodnie z pismem Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka znak GK7234.62.2020.KB z
dnia 11.09.2020r).
Po robotach ziemnych, instalacyjnych itd. Wykonawca przywréci dziatki prywatne do stanu
pierwotnego w miejscach prowadzenia robot. Wykonawca ustali z wiascielami dziatek prywatnych
miejsce sktadowania ziemi z urobku, ktéra nie bedzie sie kwalifikowata do wykorzystania do celéw
prowadzonych robét lub wywiezienia na sktadowisko odpadow.
Wykonawca zrealizuje zamdwienia na podstawie Dokumentacji Projektowe] opracowywanej przez
siebie, zweryfikowanej i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego w zakresie zgodnosci z PFU,
oczekiwaniami Zamawiajgcego, zawartg umowg (pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym) oraz
obowigzujgcymi przepisami prawa.
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1.1.2 Lokalizacja inwestycji

Wykonywany kolektor ttoczny przebiega¢ bedzie w dziatkach nr 380/3, 12/3, 6/4, 3/3, 40,39/4 obreb 2
w Rawie Mazowieckiej.. . §

Teren opracowania (obszar na ktérym planowana jest inwestycja) objety jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego: Uchwata Nr XXI1/159/2000 Rady Miejskiej w Rawie
Mazowieckiej z dnia 30 marca 2000r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej.

Uchwaty obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania terenu sg ogélnodostepne, miedzy
innymi na stronie internetowej Urzedu Miasta Rawa Mazowiecka http://www.bip.rawamazowiecka.pl/
Wykonawca zobowigzany jest do szczegdfowego zapoznania sie z treScig obowigzujgcych
miejscowych planéw zagospodarowania terenu w odniesieniu do planowanej inwestyc;ji.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Inwestycja jest niezbedna dla zapewnienia bezpieczenstwa odprowadzenia $ciekéw sanitarnych z
Przepompowni Gtéwnej (PS1) do Oczyszczalni $ciekow Zydomice.
Pompownia usytuowana jest na prawym brzegu rz. Rylki, na dziatkach nr ewid. 39/1, 39/4, pomiedzy
ul. Jerozolimskg a ul. Wodng, w centrum miasta. Teren pompowni jest przedzielony projektowang
ulicg na dwie oddzielone czesci. ,1” - STREFA BUDYNKU PRZEPOMPOWNI | ,2” - STREFA DLA
ZPLECZA TECHNICZNEGO | SOCJALNEGO. )
Obiekt zrealizowany zostat w latach 1977-78 jako centralna pompownia Sciekdéw sptywajgcych z wiekszej czesci
miejskiej sieci kanalizacyjnej w celu skierowania ich do oczyszczalni $ciekéw, usytuowanej na pétnocnym skraju
miasta.
Pod wzgledem techniczno budowlanym jest to masywny obiekt wykonany jako okragta zelbetowa studnia o
$rednicy 16,0 m, zapuszczona na gleboko$¢ np. 13,5 m.
W czesci podziemnej obiekt podzielony jest na dwie czesci pionowg zelbetowg przepong od dna do poziomu
parteru — na czes¢ ,mokrg”, tj. zbiomnik naptywajacych sciekdw i na czes¢ ,suchg’, maszynows, podzielong na 3
poziomy:

¢ Poziom Il [-10,80] na ktérym usytuowane sg pompy i zwigzane z nimi przewody, ttoczne i stosowna

armatura, zaporowa, zwrotna, pomiarowa,
¢ Poziom Il [ - 6,54] na ktdrym usytuowany jest kolektor doptywowy z rozdziatem doptywu na 4 komory
zbiornika

¢ PoziomI[ - 3,27] na ktérym znajduje sie kolektor tioczny wyjsciowy.
Nad czescig ,suchg’ — poziom [+ 0,00] jest 1-kondygnacyjna nadbudowa, w planie jako pdikole, gdzie sg
pomieszczenia techniczno eksploatacyjne
Terem PS-1 jest ogrodzony, przejezdny (wjazd od. ul. Jerozolimskiej i od ul. Wodnej).
Teren jest czeSciowo utwardzony: drogi i ciggi piesze jezdne z kostki betonowej gr. 8 cm w obrzezach
8x30x75 cm, od strony pasa jezdni krawezniki. Teren nieutwardzony trawniki i nasadzenia (krzewy).
Teren jest oswietlony latarniami na stupach stalowych h=4 m z oprawami sodowymi 70W ustawionymi
wzdtuz ciggéw pieszych i parkingdw. Zasilanie latarn przewidziano kablami ziemnymi YKYzo 5x6
ukfadanymi na gtebokosci 0,5 m od zera terenu wzdtuz kraweznikow.

Przepompownia gtéwna (PS-1) — dane:
1. Wydajno$¢ — Q max = 1050 m*h (przy zatozeniu pracy 3 pomp o wydajnosci 350 m%h)
2. Pojemnos¢ komor do 75 m®

Obecnie Zamawiajgcy na Przepompowni Gtownej eksploatuje pompy:
Typ: XFP200G-CB1.3-PE160/4-G-50EX
Producent: SULZER (Sulzer Pump Solutions Ireland Ltd)
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Un 400/695V napiecie znamionowe

In 33,1A prad znamionowy

P1 17,4 KW moc silnika

P2 16 kW moc pompy

Qmax 567 m°h wydajnos¢ maksymalna w metrach szesciennych na godzine
Hmax 24 m wysoko$¢ podnoszenia

DN 200 przytgcza hydrauliczne

Istniejgcy, planowany do przebudowy (czeSciowa zmiana lokalizacji) odcinek ttoczny kolektora
kanalizacji sanitarnej @400 jest wykonany z rur zeliwnych. W kwietniu br. wystgpita awaria kolektora
tlocznego na odcinku planowanym do przebudowy (pekniecie wzdtuzne rury). Wskazany rurocigg
zostat wykonany w latach 1973-1974 z rur zeliwnych kielichowych, tgczonych na sztamunki.
Gtebokos¢ posadowienia kanatu ok 2 mb.

Trasa projektowanego ttocznego kanatu sanitarnego prowadzona jest w terenach zielonych w
dziatkach prywatnych oraz w ulicy Wodnej - dziatka miejska.

W terenach zielonych jak i drodze miejskiej (ul. Wodna) wystepuje uzbrojenie podziemne. W rejonie
inwestycji znajduje sie sie¢ energetyczna, sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarne;j.

Zamawiajacy posiada prawo dysponowania nieruchomos$cig w zwigzku z realizowang inwestycjg - dla
czesci kolektora ttocznego planowanej do przebudowy (w zwigzku ze zmiang lokalizacji).
Zamawiajacy nie uzgadniat mozliwosci przeprowadzenia renowacji studni na kanale grawitacyjnym
(ze wzgledu na charakter robot) z wiascicielami dziatek przez ktére przebiega kanat grawitacyjny i na
ktorych sg ulokowane studnie. Wykonawca bedzie zobowigzany na etapie prac projektowych do
poinformowania wiascicieli nieruchomoséci o planowanych robotach.

Wykonawca we wiasnym zakresie i na wtasny koszt zobowigzany jest do uzyskania decyzji na
wyciecie drzew i krzewow i ich ewentualne usuniecie, jesli zajdzie taka potrzeba.

Teren inwestycji stanowig tereny przewidziane pod rozwdj budownictwa niskiego, jednorodzinnego o
charakterze willowym oraz tereny turystyki (zatgcznikiem do czesci informacyjnej PFU jest wypis i
WYyrys z mpzp). )

Lokalizacja projektowanych odcinkéw kanalizacji sanitarnej zostata przedstawiona na mapkach
sytuacyjnych zatgczonych do czesci informacyjnej PFU.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie obowigzujgcym prawem budowlanym, normami i przepisami.
Wykonawca we wifasnym zakresie, zobowigzany jest do dokonania wizji lokalnej na przysztym
placu robét.

W ramach zadania Wykonawca jest zobowigzany:

- wykonac¢ pomiary i badania niezbedne do opracowania rozwigzan projektowych,

- sporzgdzi¢ dokumentacje projektowg i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

- uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego dla dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci z
programem funkcjonalno-uzytkowym, '

- wykonac¢ i zatwierdzi¢ plan organizacji ruchu i objazdéw z Zarzgdcg drogi,

- wykonac¢ roboty budowlane na podstawie dokumentacji projektowej, dla ktorej uzyskat decyzje
0 pozwolenie na budowe/ brak sprzeciwu do zgtoszenia, dla zatwierdzonej uprzednio przez
Zamawiajgcego,

- uzyska¢ zgody wiascicieli nieruchomosci na terenie ktérych bedg prowadzone roboty na
prowadzenie robot (Zamawiajgcy posiada prawo dysponowania nieruchomoscia)

- przygotowac¢ dokumenty zwigzane z odbiorem robot i préb.

W ramach zadania Wykonawca jest zobowigzany réwniez wykonac:
- prace zwigzane z zabezpieczeniem, oznakowaniem terenu budowy (Placu Budowy);

- prace rozbiérkowe, demontazowe;
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- prace zwigzane z transportem, wywozem, sktadowaniem oraz utylizacjg;

- trwate zabezpieczenie wszystkich elementdw mogace zagraza¢ zdrowiu bgdz zyciu
ludzkiemu;

- odtworzenie wszystkich elementow, ktére ulegng na wskutek dziatania Wykonawcy
uszkodzeniu lub zniszczeniu w czasie prac budowlanych;

- inne prace o charakterze przygotowawczym, pomocniczym i porzgdkowym;
- inne prace wynikajgce ze specyfiki zadania.

W trakcie realizacji zamowienia Wykonawca wykona wszelkie niezbedne czynnosci konieczne do
realizacji Robot obejmujgce m.in. budowe obiektow i instalacji tymczasowych takich jak np. drogi
technologiczne, obiekty inzynierskie w ich ciggach, drogi objazdowe, zaplecza budowy, itp., jak i
uzyskanie wszystkich niezbednych zezwolen i uzgodnien dla wykonania tych obiektow tymczasowych
z wyjatkiem sytuacji, w ktérych zostato to inaczej uregulowane.

Zakres inwestycji obejmuje wszystkie czynno$ci, ktérych obowigzek wykonania przez Wykonawce
wynika lub moze wynika¢ z niniejszego PFU oraz jego zatgcznikéw jak réwniez umowy (zawartej
pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym).

Wykonawca w ramach zadania pokryje wszelkie optaty i ptatnosci, jakie nalezy poniesé na rzecz
wiascicieli nieruchomoéci, instytucji i organdw, itp. w zwigzku z realizacjg zamdwienia (za wyjgtkiem
kosztéw ustanowienia stuzebnosci przesytu na rzecz Zamawiajgcego).

W zakresie inwestycji Wykonawca poniesie wszystkie koszty wynikajgce z faktu zaproponowania
przez Wykonawce — w trybie przewidzianym w PFU — zmian rozwigzan technicznych, funkcjonalnych,
rodzajowych itp. wzgledem wyspecyfikowanych w PFU.

Wykonawca ponosi w szczegolnosci koszty zwigzane z:

- obstugg geodezyjng (wytyczenie trasy sieci, szkice i mapy inwentaryzacji powykonawczej);

- sporzgdzeniem i uzgodnieniami projektu organizacji ruchu;

- sporzgdzeniem dokumentacji powykonawczej wykonanych robot;

- sporzgdzeniem planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

- badaniem stopnia zageszczenia gruntu w pasie drég; )

- urzgdzeniem i zagospodarowaniem placu budowy oraz jego zabezpieczeniem;

- ubezpieczeniem budowy dla przedmiotowego zamowienia;

- odtworzeniem i przywroceniem do stanu pierwotnego terendéw, na ktérych prowadzone bedg
prace budowlane, zwigzane z wykonaniem sieci i odej$¢ bocznych;

- zabezpieczeniem wykopow i ich oznakowaniem;

- wykonaniem wymaganych obowigzujgcymi przepisami: badan, sprawdzen, préb, kontroli i
odbiorow technicznych (miedzy innymi préb szczelnosci sieci, badanie zageszczenia gruntu,
odbidr zajetego pasa drogowego);

- zgtoszeniem do wszystkich jednostek branzowych, faktu rozpoczecia robot oraz wspétpraca z
tymi jednostkami w zakresie realizowanego zadania inwestycyjnego;

- zajeciem pasa drogowego i utrzymaniem drogi (optaty zwigzane z umieszczeniem urzgdzen
obcych w pasie drogowym pokryje Zamawiajgcy na podstawie dostarczonej decyzji);

- pokryciem szkod powstatych na skutek realizacji inwestycji, a wynikajacych z winy
Wykonawcy;

- ewentualnymi innymi kosztami, ktére zdaniem oferenta trzeba ponie$¢ w zwigzku z realizacjg
zamowienia.

Szacowane wartosci powierzchni, dtugosci, wskazniki itp. okreslajgce skale i wielko$é

zamodwienia (inwestycji) moga ulec przekroczeniu lub pomniejszeniu. Wykonawca przy
wycenie musi uwzgledni¢, ze rodzaje i ilosci rob6t wedlug programu funkcjonalno-
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uzytkowego moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczegoétowe
rozwigzania wpltywajace na zwiekszenie zakresu i iloSci robé6t stanowig ryzyko Wykonawecy i
nie bedga traktowane jako roboty dodatkowe.

Wykonawca wykona Dokumentacje Projektowg oraz zrealizuje (wykona) Roboty wyszczegdlnione w
PFU oraz umowie (zawartej pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym). W/w prace zostang wykonane
w oparciu o postanowienia i wytyczne zawarte w PFU (Programie Funkcjonalno-Uzytkowym wraz z
jego zatgcznikami) oraz na podstawie obowigzujgcych przepisow, ustaw, rozporzgdzen, norm
budowlanych, wydanych decyzji administracyjnych dotyczgcych zadania, pozwolen, uzgodnien, opinii,
warunkoéw technicznych, wytycznych do projektowania jak réwniez umowy jakg zawrze z
Zamawiajgcym.
Schemat ukfadu zagospodarowania terenu przedstawiono na zatgczniku graficznym do czesci
informacyjnej PFU (Mapka poglgdowa z zaznaczong lokalizacjg planowanej inwestycji).
Istniejgcy stan zagospodarowania terenu przedstawiono w formie inwentaryzacji fotograficznej do
czesci informacyjnej PFU (Inwentaryzacja fotograficzna).

Sie¢ kanalizacyjna powinna spetnia¢ wymagania okreslone w Polskich Normach oraz odrebnych
przepisach prawa, a przede wszystkim zapewniac:
e ciggty przesyt sciekéw, w sposob nie powodujgcy obcigzen nie akceptowalnych dla srodowiska

naturalnego,
e niezawodno$¢ przesytu sciekow.
e szczelnos¢ systemu
Projektujgc przebieg kolektora Wykonawca powinien uwzgledni¢ obszar obecnego ukfadu
przestrzennego, oraz uwzgledni¢ tendencje i kierunki planowanego rozwoju.
Poszczegdlne elementy sieci kanalizacyjnej powinny by¢ szczelne, umozliwia¢ przeptyw Sciekéw przy
jak najmniejszych stratach energii.
Przewody kanalizacyjne powinny by¢ wykonywane z rur i ksztattek o wiasciwosciach mechanicznych
spetniajgcych wymagania okreslone w Polskich Normach oraz odrebnych przepisach.
Rury uzywane do montazu przewodow kanalizacyjnych powinny by¢ oznakowane zgodnie z normami
tj. powinny posiadac¢ state oznaczenia. Informacje naniesione na rury wykonane z tworzyw sztucznych
winny zawiera¢ nastepujgce informacje: nazwe wytworcy, oznakowanie materiatu, $rednice
zewnetrzng rury i grubo$¢ Scianki, numer normy, znak jako$ci, znak instytucji atestujgcej, kod daty
produkcji.
Przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej nalezy zachowywac jednolitos¢ technologiczng stosowanych
materiatéw, tgczen, ksztattek nalezy uwzglednia¢ szczegotowe warunki techniczne prowadzenia,
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych przewoddw kanalizacyjnych okreslone w Polskich
Normach, odrebnych przepisach oraz przez producentow rur.

W razie koniecznosci dokonania odstepstwa w zakresie rozwigzan projektowych od wymagan
zawartych w SIWZ, kazdorazowo rozstrzygniecie, co do sposobu dalszego postepowania bedzie
wymagato zgody Zamawiajgcego. W sytuacji braku zgody Zamawiajgcego na proponowane
rozwigzanie, Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia rozwigzania alternatywnego.

Catos¢ PFU jak rowniez wszystkie dokumenty i przepisy, do ktérych PFU sie odwotuje, traktowane sg
jako wzajemnie uzupetiajgce sie. Gdziekolwiek zaistnieje watpliwos¢, co do warunkow i wymagan
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zawartych w roznych dokumentach, jako wigzgce Wykonawce nalezy uwzgledni¢ warunki i
wymagania bardziej rygorystyczne. - : : :

Z chwilg przekazania Zamawiajgcemu Dokumentacji Projektowej lub jej czesci Wykonawca w ramach
umowy oraz wynagrodzenia umownego sukcesywnie przenosi na Zamawiajgcego w catosci
przystugujace mu autorskie prawa majgtkowe — tak do poszczegdlnych czesci Dokumentacji
Projektowej, realizowanej na podstawie niniejszego PFU oraz umowy (zawartej pomiedzy Wykonawcg

a Zamawiajgcym), w tym do ich uzupetnien, doszczegdtowienia i uzgodnionych pomiedzy stronami

niniejszej umowy ich zmian, jak i do kompletnej Dokumentacji Projektowej, w zakresie korzystania z

dzieta i rozporzgdzania nim na nastepujgcych polach eksploatacji:

- publikacji pracy w catosci lub we fragmentach;

- publicznego wystawienia, wyswietlenia, odtworzenia i udostepniania utworu w szczegdlnosci na
ogolnodostepnych wystawach, przy prezentacji i reklamie w mediach, utrwalaniu na no$nikach
elektronicznych, publikacji w takich formach wydawniczych jak ksigzki, albumy, broszury, a takze
wystawienie, wysSwietlenie, odtworzenie, nadawanie i remitowanie w kazdej mozliwej formie
urzeczywistnienia, oraz publiczne udostepnianie w taki sposob, zeby kazdy mogt mie¢ do niego
dostep w migjscu i czasie przez siebie wybranym:;

- wprowadzenia do obrotu;

- uzyczenia, najmu, dzierzawy oryginatu lub kserokopii jego egzemplarzy;

- utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji dostepnymi technikami w szczegolnosci: technikg
drukarskg, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrows;

- korzystania z utworu lub z jego czesci w celu wykonania osobiscie lub za posrednictwem oséb
trzecich wszelkich prac projektowych oraz uzyskania wszelkich zezwolen, pozwolen i innych
podobnych orzeczen, niezbednych do zaprojektowania, wykonania, eksploatacji i rozporzgdzania
inwestycja;

- rozporzgdzania utworem lub jego czescig osobiscie lub za posrednictwem osbb trzecich w celu
wykonania wszelkich prac projektowych oraz uzyskania wszelkich pozwolen, zezwolen i innych
orzeczen niezbednych do zaprojektowania, wykonania, eksploatacji i rozporzgdzania inwestycjg,

- wprowadzania niezbednych zmian i modyfikacji do projektow (adaptacja) wraz z prawem do
korzystania i rozporzgdzania zmianami i modyfikacjami,

- wszelkie wykorzystanie w catosci lub w czesci w dziatalnosci Zamawiajgcego.

Wykonawca wyraza zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego lub osoby trzecie dziatajgce w
jego imieniu, na jego zlecenie lub na jego rzecz autorskich praw zaleznych do Dokumentaciji
Projektowej lub jej czesci oraz na wyrazanie przez Zamawiajgcego dalszej zgody na wykonywanie
zaleznych praw autorskich do Dokumentacji Projektowej. Wykonawca niniejszym nieodwotalnie
os$wiadcza, ze nie bedzie wykonywat wobec Zamawiajgcego ani innych oséb trzecich dziatajgcych w
imieniu Zamawiajgcego, na jego zlecenie lub na jego rzecz przystugujgcych mu autorskich praw
osobistych, chyba ze wigze sie to z wykonywaniem zawartej z Wykonawcg umowy oraz wyraza zgode
na wykonywanie w jego imieniu przez te osoby autorskich praw osobistych w szczegoélnosci w
zakresie dokonywania zmian w dokumentacji projektowej. Jezeli osobiste prawa autorskie bedg
przystugiwaty innej osobie fizycznej, wymagane jest przekazania Zamawiajgcemu oswiadczenia
twoércy wynikajagce z jego osobistych praw autorskich oraz jego zgodny w zakresie wykorzystania jego
utworu.

W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji,
do czasu zakonczenia robot, Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie czynnosci, zeby stosowac sie
do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na Placu Budowy i poza jej
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terenem, unikac¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow -powodowanych jego dziatalnoscig. Ponadto
Wykonawca stosowac sie bedzie do wszystkich wydanych decyzji, pozwolen, uzgodnien, wytycznych,
zalecen, itp., wydanych przez organy administracji oraz inne podmioty bedgce strong przy wydawaniu
w/w ,pozwolen”.

Wykonawca w ramach zadania zobowigzany jest do opracowania, uzgodnienia oraz wykonania
tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia prac objetych PFU oraz umowg (zawartg
pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym).

Wykonawca zobligowany jest przed rozpoczeciem Robét przekaza¢ Zamawiajgcemu projekt
czasowej zmiany organizacji ruchu (zawierajgcy wszelkie niezbedne uzgodnienia, opinie oraz
zatwierdzenia wydane przez wfasciwe organy zarzadzania ruchem drogowym) i zabezpieczenia roboét
w czasie trwania budowy. W razie koniecznosci projekt czasowej zmiany organizacji ruchu bedzie
przez Wykonawce na biezgco aktualizowany (wraz z pozyskaniem przez Wykonawce wszystkich
nowych niezbednych uzgodnien, opinii oraz zatwierdzen wydanych przez wiasciwe organy
zarzgdzania ruchem drogowym). -

Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu za kazdym razem i przed jego wdrozeniem musi by¢
uzgodniony z Zamawiajgcym i z Zarzgdcg Drogi.

Wykonawca przewidzi zakup oraz montaz tablic informujgcych dla uzytkownikéw drég o zmianie
organizacji ruchu. Elementy infrastruktury, w tym: podziemne, naziemne, drogowe, znaki drogowe,
bariery drogowe, obiekty budowlane, zieleh itp., muszg by¢ utrzymywane przez Wykonawce w
nalezytej sprawnosci w okresie przejecia od Zamawiajgcego Placu Budowy do dnia przekazania
Zamawiajgcemu oraz odpowiednim organom administracyjnym Placu Budowy lub jego etapow jezeli
inwestycja bedzie etapowana przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac drogi w nalezytym stanie nie stwarzajgc na nich
zadnych elementow moggcych stanowic¢ zagrozenie warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Plac Budowy bedzie utrzymywany oraz zabezpieczony przez Wykonawce od momentu jego
przejecia do momentu zakonczenia robot wraz z ich ostatecznym odbiorem oraz przekazaniem Placu
Budowy Zamawiajgcemu lub tez innym organom czy podmiotom. Plac Budowy musi by¢ wyraznie
oznakowany oraz zabezpieczony w sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym, organami zarzadzajgcymi
ruchem drogowym itp. Wykonawca po wygrodzeniu oraz zabezpieczeniu Placu Budowy przekaze
Zamawiajgcemu wszelkie niezbedne dokumenty. Zabezpieczenie i oznakowanie Placu Budowy musi
by¢ wykonane w sposéb widoczny, zgodne z wszelkimi obowigzujgcymi przepisami (w tym BHP oraz
planem BIOZ).

Wykonawca zobowigzany jest do prawidiowego, czytelnego oznakowana (zgodnie z
wczesniejszymi uzgodnieniami) wszystkich wjazdéw oraz wyjazddéw z Placu Budowy przeznaczonych
dla pojazdéw oraz maszyn pracujgcych w ramach realizacji Robét. Plac Budowy zostanie przez
Wykonawce wyposazony (Wykonawca na wtasny koszt zakupi, zainstaluje oraz bedzie wykonywat
czynnosci) w stanowiska czyszczenia két, usuwania zabrudzen itp. Wszelkie zanieczyszczenia z
pojazdow muszg by¢ usuwane przed wyjazdem pojazdow na drogi celem unikniecia potencjalnego ich
zabrudzenia, zanieczyszczenia.

Wykonawca bedzie zobowigzany do oczyszczenia drogi na biezaco z wszelkich zanieczyszczen
powstatych z wiasnego dziatania lub tez bedgce nastepstwem niewtasciwych dziatan, czynnosci
Wykonawcy. O  wykonaniu wszystkich robot zwigzanych o oznakowaniem, wygrodzeniem,
zabezpieczeniem terenu itp., Wykonawca bedzie informowat w formie pisemnej Zamawiajgcego oraz
odpowiednie stuzby, organy administracji wraz z przekazaniem wszystkich niezbednych dokumentéw.

Do wszystkich dziatek w rejonie Placu Budowy nalezy zapewni¢ staty dostep — wjazd i wyjazd
oraz utrzymywac je w nalezytej starannosci.
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Na terenie budowy, przed rozpoczeciem Robét Wykonawca zakupi / wykona oraz zainstaluje jak
rowniez bedzie utrzymywat w nalezytej starannosci tablice informacyjng budowy, zawierajgcg
informacje zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wszystkie punkty osnowy geodezyjnej na terenie Placu Budowy oraz w jego bezposrednim
sgsiedztwie Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢, utrzymywaé w nalezytym stanie. W razie
uszkodzenia w/w punktow Wykonawca odtworzy je na wiasny koszt.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na Placu
Budowy, we wszystkich urzgdzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materiaty tatwopalne bedg przechowywane i sktadowane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w
bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i skladowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powstate w wyniku pozaru, ktére moga
potencjalnie powsta¢ w czasie realizacji Roboét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego
pracownikow.

Wykonawca nie moze stosowac¢ materiatéw, ktdre zagrazajg zdrowiu bgdz zyciu w sposob trwaty.
Nie dopuszcza sie réwniez stosowania materiatow szkodliwych dla otoczenia. Stosowane przez
Wykonawce materiaty bedg posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne wydane przez uprawnione
jednostki, okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko. Materiaty ktére
sg szkodliwe dla otoczenia w czasie wykonywanych Robot a po ich zakonczeniu ich szkodliwosé
znika, mogg by¢ stosowane pod warunkiem stosowania sie do zalecen producenta dotyczgcych
technologii ich wbudowania. Na w/w materiaty (jezeli przepisy tego wymagajg) Wykonawca pozyska
niezbedne zgody na ich stosowanie od wiasciwych organéw administracyjnych.
Wykonawca w uzasadnionych przypadkach sporzadzi informacje o wytwarzanych odpadach oraz o
sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, po czym ztozy je do wiasciwego organu
ochrony srodowiska przed rozpoczeciem robot rozbiorkowych oraz uzyska jego zgode. O wszystkich
czynnoéciach Zamawiajgcy bedzie informowany przez Wykonawce w formie pisemnej na biezgco.

Wykonawca jest odpowiedzialny w okresie wykonywania Robot za wszystkie urzadzenia,
instalacje, elementy zagospodarowania terenu zlokalizowane na terenie oraz w rejonie Placu Budowy.
W razie koniecznosci pozyska od wszystkich gestorow sieci potwierdzenie lokalizacji sieci
infrastruktury technicznej.

W zakresie prac Wykonawca oznakuje i zabezpieczy wszystkie instalacje, urzadzenia, elementy
zagospodarowania terenu moggce ulec uszkodzeniu oraz zniszczeniu w czasie trwania Robot.
Wykonawca za kazdym razem bedzie informowat w formie pisemnej Zamawiajacego, wiasciciela
instalacji, organy administracji, inne podmioty o zamiarze rozpoczecia Robot w zakresie przetozenia
instalacji i urzadzen podziemnych. Na w/w prace Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wczesniej
wszelkie niezbedne opracowania, ktdére uzgodni z Zamawiajgcym, innymi organami administraciji,
gestorami sieci jak réwniez pozyska wszelkie niezbedne pozwolenia oraz decyzje w tym zakresie.

W razie uszkodzenia instalacji, infrastruktury = technicznej, drogowej, elementow
zagospodarowania terenu, obiektow budowlanych itp., Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Zamawiajgcego, wiascicieli, zarzgdcow danych instalacji, obiektow oraz w zaleznosci od potrzeb
zaistniatej sytuacji wiadze lokalne, jak rowniez bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej
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pomocy potrzebnej przy naprawie. Koszty zwigzane z naprawg uszkodzonych elementdéw oraz
nastepstw uszkodzen pokryje w petni Wykonawca.

Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego o wszystkich uzgodnieniach, - jakich dokonat z
wiascicielami nieruchomosci dotyczgcych korzystania z ich wiasnosci. Wykonawca moze zawrzec
umowy uzupetniajgce w wyzej opisanym zakresie jedynie na swoj koszt oraz za pisemng zgodg
Zamawiajgcego, o ile sg one zgodne z postanowieniami umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania po zakornczeniu inwestycji oswiadczenia od
wilasciciela/zarzadcy terenu o braku uwag do odtworzenia terenu.

Realizacja roboét objetych PFU oraz umowg bedzie realizowana przez Wykonawce w sposdb
powodujacy minimalne niedogodnosci dla okolicznych mieszkancéw, firm oraz instytucji
zlokalizowanych w sgsiedztwie Roboét. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie uszkodzenia
spowodowane jego dziatalnoscig oraz nastepstwa w/w uszkodzen.

W celu wyjasnienia zasadnosci ewentualnych roszczen odszkodowawczych ze strony wiascicieli
poszkodowanych nieruchomosci, Wykonawca przed rozpoczeciem Robot sporzadzi inwentaryzacje
stanu istniejgcego, w szczegodlnosci zabudowy zlokalizowanej w bezposrednim sgsiedztwie Placu
Budowy. Czescig ww. inwentaryzacji bedg odpowiednio pogrupowane, skatalogowane zdjecia
stanowigce inwentaryzacje fotograficzng.

Wykonawca zastosuje sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzenia pojazdéw na drogach w
zakresie dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametrow technicznych. W przypadku przewozu
wielkogabarytowych materiatow, Wykonawca uzyska od wiasciwych wiadz, zarzgdcow drog oraz
innych organéw stosowne pozwolenia, decyzje zezwalajgce na transport w/w materiatdw. O kazdym
przewozie w/w materiatow zostanie rowniez powiadomiony Zamawiajgcy.

W celu wyjasnienia zasadnosci ewentualnych roszczen odszkodowawczych ze strony zarzgdcow
drég, Wykonawca przed rozpoczeciem Robot sporzgdzi i uzyska potwierdzenie przez zarzgdcow drog
inwentaryzacji stanu istniejgcych drég oraz infrastruktury z nimi zwigzanej, zlokalizowanej w
bezposrednim sgsiedztwie Placu Budowy, dokumentujgc stan techniczny tych obiektow. Czescig tej
dokumentacji bedg odpowiednio pogrupowane, skatalogowane zdjecia stanowigce inwentaryzacje
fotograficzng, obrazujgce doktadnie dane obiekty i ich stan techniczny. W/w zdjecia muszg posiadac
oznakowanie co do daty ich wykonania oraz doktadnie przedstawi¢ miejsce ich wykonania, nie budzgc
zadnych watpliwosci co do obiektu, ktdére dokumentuja.

Wykonawca bedzie mogt transportowaé materiaty i wyposazenie, maszyny budowlane oraz inne
elementy na i z Placu Budowy tylko i wylgcznie po drogach, ktorych stan zostat zinwentaryzowany
oraz potwierdzony u zarzgdcow drég.

W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane w sgsiedztwie terendéw objetych
ochrong przed hatasem nalezy prowadzi¢ wytgcznie w porze dziennej, tj. w godz. 6.00-22.00.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca wyposazy Plac Budowy w urzgdzenia socjalne, sprzet
oraz odpowiednie wyposazenie i odziez w tym odziez ochronng wymagang dla ochrony zycia i
zdrowia personelu zatrudnionego na Placu Budowy. Wykonawca w czasie realizacji prac objetych
PFU bedzie bezwzglednie przestrzegat przepiséw BHP, jak réwniez jego dziatania bedg zgodne z
opracowanym przez siebie Planem BIOZ. Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodnosci ze
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w zakres prac
realizowanych przez Wykonawce.
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Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé wszystkie aktualne przepisy (w tym takze wchodzgce
w zycie zmiany przepisow) wydane przez wiadze centralne i miejscowe: oraz inne, regulaminy,
wytyczne (w zakresie, w jakim sg dla Wykonawcy wigzace), ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
Robotami. Wykonawca zobowigzany jest rowniez znaé i stosowaé wszystkie aktualne i stosowane
normy budowlane (w zakresie, w jakim sg dla Wykonawcy wigzgce).

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za przestrzeganie wszystkich w/w przepiséw, wytycznych,
regulamindw, norm itp. podczas wykonania prac projektowych oraz realizacji Robét na jej podstawie.
Wykonawca ponadto odpowiada¢ bedzie za przestrzeganie wszelkich praw patentowych; bedzie
wypetiat wszelkie wymagania prawne dotyczgce znakoéw firmowych, nazw lub innych elementow
prawem chronionych w zakresie prowadzonych przez siebie prac oraz czynnosci.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za ochrone oraz utrzymanie Robot, jak rowniez za wszystkie
materiaty, urzgdzenia, sprzet znajdujgcy sie na Placu Budowy od dnia przejecia Placu Budowy do
dnia jego przekazania wraz z ostatecznym odbiorem prac dokonanym przez Zamawiajgcego.
Utrzymywanie Placu Budowy oraz elementéw z nim zwigzanych, elementow w sgsiedztwie budowy
powinno odbywac sie w sposob zapewniajgcy nalezyty stan techniczny, jakosciowy przez caty czas
trwania Rob6t do momentu ostatecznego odbioru.

W przypadku zaniedbania przez Wykonawce prac zwigzanych z utrzymaniem Placu Budowy oraz
terenéw sasiednich, Zamawiajgcy ma prawo zazgda¢ prowadzenia robot utrzymaniowych, a
Wykonawca ma obowigzek rozpoczg¢ w/w roboty nie pdzniej niz w 24 godziny od otrzymania w/w
dyspozycji. Wszystkie prace zwigzane z odwodnieniem wykopow, Placu Budowy itp., Wykonawca
wykona we wiasnym zakresie i na wiasny koszt. W przypadku uszkodzenia, wykonania szkod
jakichkolwiek elementow na terenie Placu Budowy oraz terenach sgsiednich przez Wykonawce lub na
skutek jego zaniedbania, zobowigzany jest on ponie$¢ wszystkie koszty naprawy jak réwniez koszty
zwigzane z nastepstwem w/w uszkodzen. Wykonawca ponadto dokona napraw szkod
spowodowanych przez siebie lub powstatych w nastepstwie swoich zaniedban.

Zamawiajgcy moze wstrzymac realizacje robot, jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca
zaniedbuje swoje obowigzki. Woéwczas tok postepowania bedzie zgodny z zawartg umowa.

Program funkcjonalno — uzytkowy okresla wymagania dotyczgce. zaprojektowania, realizacji i
przekazania do uzytkowania wszystkich elementdéw. Wykonawca podejmujac sie realizacji przedmiotu
zamowienia zobowigzany jest do:

- opracowania dokumentacji, zgodnie z umowg, przepisami Prawa Budowlanego, prawa
zamowien publicznych, obowigzujgcymi normami i sztukg budowlang,

- opracowania i przedstawienia zamawiajgcemu do zatwierdzenia specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot,

- zapewnienia kierowania budowg (kierownik budowy posiadajgcy uprawnienia budowlane bez
ograniczen w specjalnosci instalacji w zakresie wod-kan),

- zapewnienia sprawowania nadzoru autorskiego przez zespot projektowy/projektanta,

- zrealizowanie robot w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowa,

- zapewnienia obstugi geodezyjnej przez uprawnionego geodete,

- sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg geodezyjna.

Realizacja powyzszego zakresu zamowienia powinna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce
przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz
osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym.

Istniejgca sie¢ wodociggowa oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej sg wtasnoscig Spotki RAWIK.
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W terenie zabudowanym prace prowadzone bedg w wykopach wagskoprzestrzennych szalowanych.
Kanat nalezy prowadzi¢ w odlegtosci 3,0 - 4,0 m od istniejgcych budynkéw, 0,5 m od przewodu
energetycznego, 2,0 m od przewodu teletechnicznego, 1,5 - 3,0m od przewodu wodociggowego
(zaleznie od jego srednicy), 2,0 m od drzew i 1,10 m od stupéw. Przyjeto minimalne zagtebienie
kanatu: 1,50 - 1,60 m a maksymalne ok. 4,0 m. W miejscach przejs¢ pod drogami, rowami itp., kanat
nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych (przyciskowych) . Minimalne przykrycie rur ostonowych wynosi
1 m od nawierzchni drogi, 0,5 m od dna rowu lub potoku.

Rury powinny by¢ ukfadane w taki sposéb, aby nie wystepowaty naprezenia.

Pas jezdny nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego zgodnie z decyzjg wydang przez Zarzadce Drogi
w tym przypadku Urzgd Miasta Rawa Mazowiecka.

Miejsca wywodzki ziemi z wykopdw oraz miejsce sktadowania materiatow pochodzgcych z rozbiorki
nawierzchni i innych elementéw zagospodarowania (nadajgce sie do ponownego wykorzystania),
mozliwosci urzgdzenia czasowych placéw budowy i inne szczegdtowe uwarunkowania wykonania
robot wykonawca uzgodni z Inwestorem.

Budowe kanatu ttocznego projektuje sie z rur DN 400 RC, SDR11 PE100 zgrzewanych doczotowo.
Zastosowane materiaty powinny posiadac aprobate techniczng ITB i atest higieniczny PZH.

Uzbrojenie kanatu ttocznego - wymagania minimalne:

Zasuwy
Zasuwy nozowe miekkouszczelniajgce spetniajgce min. nastepujgce warunki:
- Korpus: zeliwo szare, epoksydowane,
- Utozyskowanie: zeliwo szare,
- Plyta odcinajgca: stal nierdzewna,
- Wrzeciono i kolumna: stal nierdzewna,
- Maksymalne ci$nienie robocze: min 4 bar,
- Obstuga: kétko reczne.

Rura
- $rednica: DN 400 RC SDR11 PE100
- materiat. polietylen ( PEHD ),

- Typ 2/2 - dwuwarstwowa

- Norma: PN-EN 12201-2

Studnie dla zasuw nozowych oraz studnia spustowo — poptuczna min. parametry i wiasciwosci
elementow studzienek ( studnie szczelne ):
— $rednica 3 szt. @1200i 1szt @1500
— szczelno$c¢ potgczen zapewniona przy cisnieniu: 50 kPa
— beton o minimalnej klasie wytrzymatosci na $ciskanie w elementach i w kinecie min. C40/50
— nasigkliwo$¢ betonu: <5 %
— klasa ekspozycji betonu w elementach zwienczajgcych nie mniejsza niz: XC4 i XA1 wg PN-EN
206
— klasa ekspozycji beton dla pozostatych elementow studzienek, nie mniejsza niz: XC1 i XA1 wg
PN-EN 206
— mrozoodpornos¢ F150
— wodoszczelnos¢ W8
— przejscia szczelne
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— uszczelki klinowe lub samosmarujgce.
— zewnetrzna powierzchnia studzienek betonowych i murowanych- zabezpieczona

przeciwwilgociowo srodkami bitumicznymi, posiadajgcymi atest
- stopnie wtazowe.

Dopuszcza sie zastosowanie elementoéw betonowych w klasie ekspozycji XA3 wg PN-EN 206, czego
skutkiem bedzie brak stosowania zewnetrznych powilok bitumicznych na elementach
betonowych/zelbetowych.

Wiaz zeliwny N-40T z wypetieniem betonowym:
- wysoko$¢ min. h = 60 mm
- masa min. 95 kg

Rurociggi nalezy montowac zgodnie z wytycznymi producenta.
Renowacja studni — wymagania minimalne:
Chemia do renowaciji studni na kanale grawitacyjnym — wymagania minimalne:
— Uzyta chemia do renowacji studni powinna by¢ zgodna z pakietem norm PN-EN 1504, w
szczegodlnosci Normg PN-EN 1504-3:2006
— Grubos¢ warstwy 5 - 20 mm
- Wytrzymato$¢ na Sciskanie: po 28 dniach = 60 MPa
- Wytrzymato$¢ na zginanie: po 28 dniach = 7,5 MPa
— Przyczepnos$c¢ do betonu = 2,0 MPa
— Zawarto$¢ jonow - chlorkowych ponizej 0,05%
—  Kompatybilnos¢ cieplna zamrazanie/odmrazanie = 2,0 MPa
— Odpornosc¢ na karbonatyzacje dk < betonu kontrolnego (MC (0,45))
— Modut sprezystosci min. 20 GPa
Materiaty pomocnicze:
- siatka stalowa ocynkowana @6 mm o oczkach 33x15 mm,
- kotki rozporowe,
- cegfa kanalizacyjna kl. 30 zgodna z PN 12037:1998
Stopnie ztazowe:
- stopnie ztazowe zeliwne w otulinie PE.
Stare stopnie nalezy wyku¢, wytrasowac i osadzi¢ nowe stopnie z uzyciem Kklinow i zapraw
szybkowigzgcych.
Witaz zeliwny N-40T z wypetnieniem betonowym.
- wysokos¢ min. h = 60 mm
- masa min. 95 kg
Elementy requlujgce:
— Betonowe zbrojone pierscienie regulujgce,
— Zaprawa szybkowigzgca-wodoszczelna, odporna na dziatanie mrozu, niekurczliwa, o
wlasciwosciach wytrzymatosciowych na $ciskanie min. 65 N/mm?
Warstwa sczepna
Do zabezpieczania odstonietych elementow zbrojenia oraz jako warstwe sczepng nalezy zastosowac
materiat o wiasnosciach: jednokomponentowy, modyfikowany polimerami, o wysokich
wiasciwosciach antykorozyjnych, przyczepnosc do podioza = 2,0 MPa
Zaprawy uszczelniajgce
Nalezy zastosowa¢ materiat o wysokiej wodoszczelnosci, wytrzymatosci na $ciskanie zaprawy po 28
dniach = 45,0 MPa, wytrzymato$ci na zginanie zaprawy po 28 dniach = 9,0 MPa.

Szczegodtowe wymagania dla pompy (do zamontowania w PS-1):

1) Wirnik pompy musi by¢ typu otwartego kanatowego o duzym statym przekroju i swobodnym
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przelocie minimum 125 mm, z zaostrzong dolng krawedzig fopatki. Na gornej powierzchni
wirnika w- celu ochrony uszczelnienia mechanicznego musi- by¢ zlokalizowany zgbkowany
pierscien rozdrabniajgcy o ostrych krawedziach.

2) Wlot do pompy - pokrywa dolna wykonana ze specjalnym spiralnym rowkiem o ostrych
krawedziach musi mie¢ mozliwos¢ regulacji szczeliny pomiedzy pokrywg a wirnikiem przy
pomocy srub nastawczych dla uzyskania maksymalnej wydajnosci pompy.

3) Srednica kroéea tlocznego pomp ma byé nie mniejsza niz 200 mm

4) Wat pompy i silnika powinien stanowi¢ jedng cato$¢ i ma by¢ wykonany ze stali nierdzewnej
nie gorszej niz 1.4021 (AISI 420). Konstrukcja watu musi zapewni¢ przeniesienie
maksymalnego momentu obrotowego zaréwno podczas rozruchu jak i w catym zakresie pracy
pompy. Maksymalne ugiecie watu w miejscu dolnego uszczelnienia, ustalone w punkcie pracy
o wydajnosci stanowigcej 50% wydajnosci dla punktu maksymalnej sprawnosci, nie moze
przekroczy¢ 0.05 mm. W stanie przy zamknietej zasuwie, minimalny wspétczynnik
bezpieczenstwa dla obcigzen zmeczeniowych watu na catej jego dtugosci powinien wynosic¢
1,7. Wat powinien mie¢ polerowang powierzchnie i odpowiednio obrobione odcinki watu, na
ktorych osadzone sg tozyska, uszczelnienia i wirnik.

5) Pompa w wykonaniu przeciwwybuchowym EX zgodnie z normami EExd |l BT4 oraz ATEX.

6) Komora chtodzgca dolne uszczelnienie mechaniczne wypetniona niezamarzajgcg mieszaning
wody z glikolem.

 7) Aby ograniczy¢ ryzyko migracji wilgoci do komory silnika, musi by¢ uszczelniona pojedynczo
kazda zyta przewodu miedzy komorg zaciskowg a komorg silnika

8) Wat pompy musi by¢ podparty w trwale nasmarowanych tozyskach. W gérnym tozyskowaniu
powinny by¢ zastosowane jednorzedowe fozyska walcowe a dolne fozyskowanie powinny
stanowi¢ dwa jednorzedowe tozyska skosne o wzmocnionej budowie. tozyska musza byé
odpowiedniego rozmiaru | wiasciwie rozmieszczone celem przeniesienia wszelkich
promieniowych i osiowych obcigzen a takze celem zminimalizowania warto$ci ugiecia watu.
Obliczeniowa trwato$¢ tozysk, wyznaczona dla wydajnosci stanowigcej 50% wydajnosci dla
punktu maksymalnej sprawnosci, powinna by¢ nie mniejsza niz 100.000 godzin.

9) Silnik musi charakteryzowa¢ wspoétczynnikiem dopuszczalnego przecigzenia mocg
(zdefiniowany wg przepiséw NEMA 1) o warto$ci nie mniejszej niz 1,3.

10) Sprawnos$¢ silnika nie moze by¢ mniejsza od wartosci IE3 Premium zdefiniowanych przez
norme |EC 60034-30 i zarazem przewyzsza¢ sprawnosci Effi1, zdefiniowane przepisami
CEMEP.

11) Pompy majg by¢ napedzane silnikami zatapialnymi w klasie izolacji H, o stopniu ochrony
IP68. Silniki majg by¢ zasilane napieciem 400 V. Maksymalna temperatura silnika nie moze
przekroczy¢ wartosci okreslonej dla izolacji klasy H.

12) Silniki muszg by¢ przystosowane do wspodtpracy z przetwornicg czestotliwosci (falownikiem)
lub soft-startem.

13) Moc znamionowa silnikow (P2) powinna by¢ nie wieksza niz 16,0 kW, przy czym
znamionowy pobdr mocy z sieci (P1) nie powinien by¢ wyzszy od 17,35 kW.

14) Prad znamionowy silnikdbw ma by¢ nie wiekszy niz 33,07 A.
15) Predkos¢ obrotowa silnika powinna wynosi¢ 1470 obr/min

16) Waly pomp majg by¢ wykonany ze stali nierdzewnej nie gorszej niz 1.4021 (AlISI 420)
17) Pompy muszg by¢ wyposazone w podwojne uszczelnienie mechaniczne SiC/SiC (weglik
krzemu/weglik krzemu) od strony medium oraz SiC/C (weglik krzemu/grafit) od strony silnika.




Program funkcjonalno — uzytkowy 17

Uszczelnienie pracuje niezaleznie od kierunku obrotow silnika i jest odporne na skoki
- temperatury v

18) Silniki muszg by¢ wyposazone w petny system zabezpieczenia wewnetrznego sktadajgcy sie
z nastepujgcych ukfadow:

a) Uktad sygnalizujgcy zawilgocenie skfadajgcy sie z czujnika (w postaci elektrody)
kontrolujgcego szczelnos¢ komory inspekcyjnej. Ze wzgledéw bezpieczenstwa elektroda
czujnika musi sie znajdowac¢ przed komorg silnika tak, aby w przypadku awarii
uszczelnienia mechanicznego pompa zostata wylgczona zanim woda dostanie sie do
komory silnika. Dostawa pompy ma zawiera¢ odpowiedni przetwornik przeksztatcajgcy
sygnat z czujnika wilgotnosci i podajgcy go do ukiadu sterowania pracg pompy.
Przetwornik czujnika zawilgocenia musi by¢ dostarczony razem z pompg i pochodzi¢ od
jednego producenta.

b) Uktad zabezpieczajgcy przed przegrzaniem silnika, sktadajacy sie z bimetalowych czujnikow
termicznych umozliwiajgcych odtgczenie pompy od zasilania w przypadku przegrzania.
Czujniki majg by¢ zainstalowane w kazdej fazie uzwojen silnika

c) Powyzsze uktady zabezpieczenia wewnetrznego majg posiadac niezalezne wyprowadzenia
elektryczne, umozliwiajgce dowolne podigczenia sygnalizacji zagrozenia dla sprawnej
pracy pomp.

19) Wszelkie elementy ztgczne pompy majgce kontakt z medium majg by¢ wykonany ze stali
nierdzewnej nie gorszej niz 1.4401 (AlISI 316)

20) Korpusy hydrauliczne i korpusy silnikow muszg by¢ wykonane z zeliwa grubosciennego

21) Wszystkie kable zasilajgce i sygnalizacyjne powinny by¢ tgczone z pompg za poprzez
szczelny diawik.

22) Aby utatwi¢ wycigganie pomp muszg by¢ one wyposazone w patgki wyciggowe wykonane
ze stali nierdzewnej nie gorszej niz 1.4401 (AISI 316) o wysokosci, co najmniej 200mm

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odrzucenia (braku akceptacji) dla zaproponowanego przez
Wykonawce na etapie prac projektowych rozwigzania technicznego, jezeli wdrozenie
rozwigzania bedzie generowalo znacznie wyzsze koszty eksploatacji (w tym serwisu) od
standardowych rozwiagzan oraz ustalonych na podstawie wiedzy i doswiadczenia
eksploatatora.

- wytyczne do projektu branzy drogowej nalezy pozyska¢ od wiasciwego Zarzadcy drogi -
dotyczy ulicy Wodnej o matym natezeniu ruchu

- budowe nalezy zaprojektowac ze szczegolnym uwzglednieniem § 140 Rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

- nalezy opisac¢ odtworzenie elementow konstrukcji nawierzchni drogi po jej naruszeniu

- sporzgdzenie dokumentacji: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych

- budowa w pasie drogowym metodg wykopu otwartego, z otworzeniem naruszanych elementow
pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznosci.
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Ze wzgledu na specyfike zadania nie okresla sie szczegodtowych wiasciwosci funkcjonalno-
uzytkowych. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe zostaty wyrazone we wskaznikach
wynikajgcych z norm i przepiséw majgcych zastosowanie.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzanie szczegotowej wizji lokalnej w terenu przed
ztozeniem oferty cenowej dla catosci zadania (inwestycji) celem ujecia wszystkich czynnikéw w
sporzadzonej przez siebie ofercie, wynikajgcych zaréwno z PFU, umowy z Zamawiajgcym, jak i
specyfiki zadania.

2.1.1.1 Wymagania ogo6lne

Realizacja zadania odbywac¢ sie bedzie w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”, tak wiec Wykonawca
zobowigzany bedzie do wykonania wszystkich prac projektowych, opracowan projektowych, jak i
wykonania na ich podstawie oraz na podstawie niniejszego PFU jak rowniez postanowien umowy jaka
zawrze z Zamawiajgcym wszystkich Robot.

Wykonawca opracuje Dokumentacje Projektowg obejmujgcg co najmniej:

1) Projekt budowlany, w tym: architektoniczno-budowlany, konstrukcyjno-instalacyjny,
technologiczny, w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na budowe wraz z
uzyskaniem wynikajgcych w szczegolnosci z przepisdw: uzgodnien, opinii, pozwolen, przy
spetnieniu wymagan zawartych w ustawie z 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U. z 2019r. poz. 1186 z p6zn. zm.), oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2018 r. poz.1935 z p6ézn. zm.) oraz innych uzgodnien niezbednych dla uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie, Wykonawca przy opracowywaniu dokumentacji projektowej powinien
uwzgledni¢ przepisy Ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy — Prawo
budowlane oraz niektérych innych ustaw ( Dz.U. z 2020 r poz. 471) wchodzgce w zycie z
dniem 19 wrzesnia 2020 r.

2) Projekt wykonawczy oraz specyfikacje technicznych wykonania i odbioru robdét wedtug
wymagan zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegodtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), niezbednych do prawidtowego wykonania zamoéwienia,
Wykonawca przy opracowywaniu dokumentacji projektowej powinien uwzglednié
przepisy Ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz
niektérych innych ustaw ( Dz.U. z 2020 r poz. 471) wchodzgce w zycie z dniem 19
wrzesnia 2020 r.

3) Wykonanie wszelkich niezbednych opracowan, uzgodnien i opinii we wszystkich wymaganych
branzach potrzebnych do realizacji inwestycji, uzgodnien, koncepcji, dokumentacji geologiczno-
inzynieryjnej uwzgledniajgcej warunki hydrogeologiczne, projektow konstrukcyjnych, projektéw
usuniecia kolizji z istniejgca infrastrukturg podziemng, dokumentacji kosztorysowej, STWIOR,
uzgodnienie z Zamawiajgcym ostatecznego projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej.

4) Projekt Organizacji Ruchu,

5) Projekt Organizacji Robdt,

6) Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez Projektanta,
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7) Dokumentacje geodezyjng powykonawczg z inwentaryzacjg wykonanych sieci i obiektéw z
usytuowaniem wysokosciowym i lokalizacjg wspotrzednych punktow  charakterystycznych
(dokumentacja winna by¢ przygotowana i przekazana Zamawiajgcemu w wersji papierowej jak i
elektronicznej)

8) Dokumentacje geologiczno — inzynierskg dla potrzeb wykonania Umowy, zgodnie z ustawg z -
dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity Dz.U. z 2019r poz. 868 z
pézn. zm.),

9) Inne opracowania wymagane dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe wraz z kompletem
decyzji administracyjnych.

10) Wszelkie inne dokumenty i opracowania do przejecia robot i przekazania inwestycji do
uzytkowania.

11) 3 egzemplarze kompletu dokumentacji projektowej wraz z wersjg elektroniczna ( rys dwg i pdf )

12) Dokumentacja powykonawcza zostanie przedfozona w 4 egzemplarzach w wersji papierowej
oraz wersji elektronicznej CD.

Wykonawca bedzie wystepowat z upowaznienia Zamawiajgcego w celu uzyskania wszelkich ww.
dokumentoéw, uzgodnien i decyzji administracyjnych (w tym m. in. decyzji o pozwoleniu na budowe,
zgtoszenia, uzgodnienia itp.).

Dokumentacja winna by¢ przygotowana i przekazana w wersji papierowej jak i elektroniczne;j

Badania i analizy uzupetniajace.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania
przygotowane przez Zamawiajgcego, wykona na wiasny koszt wszystkie badania i analizy
uzupetniajgce niezbedne dla prawidtowego wykonania Zamowienia.

Dla s$rednic wynikajgcych z zatozen Zamawiajgcego nalezy wykona¢ obliczenia hydrauliczne,
potwierdzajgce wymagang przepustowosé.

Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentacji Projektowej.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektore Dokumenty Wykonawcy. byty
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wiadze, to
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na
jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Dokonanie
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesgdza o zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, ktory
odmowi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie spetnia
wymagan Umowy.

Uzgodnienia i decyzje administracyjne.

W szczegolnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim
uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania,
wybudowania, uruchomienia i przekazania do uzytkowania (w tym m in.: uzgodnienie z Zespotem
Uzgodnien Dokumentacji Projektowe] lub inng jednostkg koordynujgcg dokumentacje zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, uzgodnienia z zarzgdcami drog, uzgodnienia z uzytkownikiem sieci
sanitarnych, Rejonem Energetycznym, PGNIG, Telekomunikacjg Polska S.A, wtascicielami poses;ji
prywatnych i inne.).

W przypadku koniecznosci zamiany lokalizacji sieci, w odniesieniu do wskazanej w niniejszym
PFU, Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokumentacje projektowg przed swoim
wystgpieniem do wiasciciela w celu uzyskania zgody na ulokowanie sieci w granicach jego
nieruchomosci. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dostarczenie ww. dokumentacji w terminie
umozliwiajgcym Zamawiajgcemu zrealizowanie dziatan bedgcych w jego kompetencji, tak aby nie
dopuéci¢ do opodznien w realizacji zadania.

Mapy do celow projektowych.
Zamawiajacy posiada i przekaze Wykonawcy mapy do celéw projektowych po podpisaniu umowy.
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Wyrys i wypis z rejestru gruntow.

‘Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania na swo¢j koszt aktualnych map i wypisow z rejestrow
gruntéw na tereny objete inwestycja.

Nadzory i uzgodnienia stron trzecich.

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty nadzoréw, opinii i sporzgdzenia dokumentacii
wymaganych przez wiascicieli sieci lub urzadzen, nadzory wiascicieli infrastruktury nadziemnej i
podziemnej przy prowadzeniu robot i usuwaniu kolizji (w tym gazowni, energetyki, telekomunikacji,
sieci wod-kan itp.)

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiajgcego nie ogranicza odpowiedzialnosci
Wykonawcy wynikajgcej z zawartej Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z Zarzgdca Drogi projektu odtworzenia nawierzchni.
Dokumentacje Zamawiajgcego.

Przedstawione w PFU materiaty, sg tylko materiatem wyjsciowym dla Wykonawcy do sporzgdzenia
wiasnych opracowan niezbednych do wykonania umowy. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany w stosunku
do przedstawionych wymagan, pod warunkiem akceptacji przez Zamawiajgcego rozwigzan
alternatywnych oraz uzyskania przez Woykonawce wszelkich niezbednych uzgodnien z
zainteresowanymi stronami.

Istotne dla realizacji zadania uzgodnienia i decyzje, bedgce w posiadaniu Zamawiajgcego,
wyszczegoblniono jako Zatgczniki do czesci informacyjnej PFU.

Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych wytycznych dotyczgcych realizacji poprzez
wykonanie witasnych obliczen technologicznych (w tym dobor srednic, spadkéw kanatow i innych
parametrow) oraz konstrukcyjnych. W przypadku wyniknigcia rozbieznosci w rozwigzaniach i
danych przedstawionych przez Zamawiajacego, a opracowanymi przez Wykonawce w zakresie
dlugosci, $rednic, spadkéw, zagiebien i innych, Wykonawca nie bedzie roscit praw do
dodatkowego wynagrodzenia.

Przedstawione w PFU dtugosci sieci sg wielkosciami szacunkowymi. Ostateczne dtugosci zostang
ustalone na podstawie sporzgdzonej przez Wykonawce dokumentacji projektowe;.

Opracowana przez Wykonawce Dokumentacja Projektowa musi obejmowac caty zakres objety
dokumentacjami przedstawionymi w niniejszym PFU (wraz z rysunkami) i umozliwi¢ skuteczny przesyt
Sciekdow od Przepompowni gtdwnej (PS-1) w kierunku oczyszczalni.

W zakresie opracowania Dokumentacji Projektowej, Wykonawca zobowigzany jest pozyskac,
opracowac czy wykonac:

1) wszystkie niezbédne materiaty wyj$ciowe do opracowania Dokumentacji Projektowej;

2) wizje lokalne w terenie dla doktadnego sprawdzenia stanu rzeczywistego terenu,

3) materialy archiwalne, istniejgce projekty oraz dokumentacje powykonawcze powigzane z

zadaniem;
4) wykazy podmiotdw, wypisy z rejestru gruntow;
5) mapy ewidencyjne;
6) mapy topograficzne (jezeli specyfika zadania tego wymaga);
7) mapy hydrologiczne i hydrograficzne (jezeli specyfika zadania tego wymaga);
8) opinie planistyczne (jezeli specyfika zadania tego wymaga);
9) badania geotechniczne (jezeli specyfika zadania tego wymaga);
10) uzupetniajgce wytyczne do projektowania (jezeli specyfika zadania tego wymaga);
11) wszelkie niezbedne inwentaryzacje w tym inwentaryzacje fotograficzng, dendrologiczna,

oznakowania pionowego oraz poziomego itp. (jezeli specyfika zadania tego wymaga);
12) warunki przytgczenia do sieci (jezeli specyfika zadania tego wymaga);
13) warunki techniczne zwigzane z realizacjg zadania (jezeli specyfika zadania tego wymaga);
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14) inwentaryzacje geodezyjng;

15) opracowanie wszystkich niezbednych wnioskéw wraz z materiatami i opracowaniami
projektowymi stanowigcymi zatgczniki do w/w wnioskow;

16) pozyskania wszelkich niezbednych ekspertyz, opinii itp.

17) pozyskania zgody wtascicieli dziatek na ktdrych zlokalizowana jest inwestycja (jezeli specyfika
zadania tego wymaga);

18) materiaty i opracowania projektowe (dokumentacja formalno-prawna) wraz z wnioskiem oraz
uzyskaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach;

19) materialy i opracowania projektowe (dokumentacja formalno-prawna) wraz z wnioskiem oraz
uzyskaniem decyzji na wycinke drzew lub krzewow (jezeli specyfika zadania tego wymaga);

20) materiaty / opracowania projektowe (dokumentacja formalno-prawna) do uzyskania wszelkich
niezbednych uzgodnien, opinii, pozwolen, zaswiadczen, zgtoszen, decyzji, itp.;

21) materiaty / opracowania projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych
przepisami szczegdlnymi;

22) informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

23) kompletny projekt budowlany z podziatem na wszystkie branze wraz z wszelkimi niezbednymi
warunkami technicznymi, os$wiadczeniami, zaswiadczeniami, uzgodnieniami, opiniami,
pozwoleniami, decyzjami itp., z tym ze projekt budowlany przed ztozeniem do organu
administracji architektoniczno-budowlanej celem pozyskania decyzji pozwolenia na budowe
musi zasta¢ uprzednio zaakceptowany przez Zamawiajgcego;

24) wystgpienie z - kompletnym wnioskiem wraz z niezbednymi zatgcznikami, projektem
budowlanym oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe wraz z klauzulg jej ostateczno$ci
i/lub zgtoszenia roboét budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowe;

25) kompletny projekt wykonawczy z podziatem na wszystkie branze;

26) kompletne przedmiary robo6t dla kazdej z branz;

27) kompletne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych dla kazdego
asortymentu robdt oraz branzy;

28) kompletng specyfikacje materiatowg materiatow przeznaczonych do zastosowania — materiaty
przewidziane do zastosowania muszg uzyskac uprzednig aprobate Zamawiajgcego;

29) kompletny projekt statej oraz czasowej zmiany organizacji ruchu wraz z wszelkimi
niezbednymi warunkami technicznymi, o$wiadczeniami, zaswiadczeniami, uzgodnieniami,
opiniami, pozwoleniami, decyzjami itp.;

30) instrukcje eksploatacii;

31) inne projekty i opracowania wymagane przez Zarzgdcow Infrastruktury itp.;

32) wyniki (raport) z Badania kamerg stanu technicznego kanatu grawitacyjnego z oznaczeniem
spadkoéw

33) inne opracowania niezbedne do realizacji przedmiotu zamodwienia, a wynikajgce z jego
specyfiki.

Wytyczne do projektu branzy drogowej nalezy pozyska¢ od Zarzagdcy drogi. Budowa w pasie
drogowym metodg wykopu otwartego, z otworzeniem naruszanych elementéw pasa drogowego do
poprzedniego stanu uzytecznosci.

Budowe nalezy zaprojektowaé ze szczegdlnym uwzglednieniem § 140 Rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim

powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.
Nalezy opisa¢ odtworzenie elementdw konstrukcji nawierzchni drogi po jej naruszeniu.

Sporzadzenie dokumentacji Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét,
Budowlanych
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych opracowane przez Wykonawce
bedg zawiera¢ zaréwno Ogolng specyfikacje wykonania i odbioru robot budowlanych jak rowniez
Szczegotowe specyfikacje wykonania i odbioru robot budowlanych. Wiw specyfikacje techniczne
muszg uwzglednia¢ obligatoryjne warunki i wymagania dotyczgce materiatow, robot, badan, itd.
zawarte w niniejszym PFU jak réwniez bedg zgodne z PFU oraz zawartg umowg (pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym). Podstawg do sporzadzenia Specyfikacji technicznych bedzie projekt
wykonawczy wykonany przez Wykonawce oraz wszelkie warunki techniczne, uzgodnienia wytyczne,
opinie, zaswiadczenia, uzgodnienia, pozwolenia, zgloszenia oraz decyzje pozyskane na etapie
projektu budowlanego.

Informacje oraz wymagania podane w Specyfikacjach technicznych, ktére majg spetniaé
materiaty, sprzet, roboty i inne dostarczone towary oraz wykonanie i zbadanie Robot, muszg by¢
zgodne z obowigzujgcymi przepisami, ustawami, rozporzgadzeniami, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét, instrukcjami producentéw, normami itp.

Ponadto Wykonawca opracuje réwniez:

- projekty technologiczne i organizacyjne robét;

- harmonogramy wykonania poszczegélnych robot;

- projekty zabezpieczenia skarp wykopdéw i rozkopdéw wraz z odprowadzeniem wody (jezeli

specyfika zadania tego wymaga);

- projekty robocze montazu urzgdzen bezpieczenstwa ruchu (jezeli specyfika zadania tego

wymaga);

- projekty robocze wykonywania i montazu elementéw oznakowania (jezeli specyfika zadania

tego wymaga);

- projekty obiektow przeznaczonych do czasowego uzytkowania w trakcie realizacji robot (jezeli

specyfika zadania tego wymaga);

- inne dokumenty, ktérych obowigzek sporzadzenia wynika z niniejszego PFU, umowy

(pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym) oraz Specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych lub obowigzujgcych przepiséw prawa.

Wszystkie projekty muszg byé sporzgdzone i sprawdzone (zgodnie z przepisami obowigzujgcego
prawa) przez osoby posiadajgce odpowiednie, aktualne uprawnienia w danym zakresie. Wszystkie
prace bedg realizowane zgodnie z PFU, zawartg umowg (pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym),
obowigzujgcymi przepisami, warunkami technicznymi, normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j i
sztuki budowlanej.

2.1.1.3 Materiaty archiwalne
Wykonawca pozyska we wiasnym zakresie:

- materiaty archiwalne bedgce w zasobach odpowiednich instytucji (jezeli specyfika zadania
tego wymaga);

- obowigzujgce uzgodnione projekty bedgce w czasie realizacji lub majgce by¢ zrealizowane w
przysztosci zwigzane lub powigzane ze specyfikg zadania, zakresem Robot (jezeli specyfika
zadania tego wymaga);

- warunki techniczne budowy, przebudowy, remontu itp. wydane przez administratorow i
zarzgdzajgcych urzgdzeniami infrastruktury technicznej, potrzebne do wykonania opracowan
projektowych (jezeli specyfika zadania tego wymaga).

2.1.1.4 Pomiary, badania, obliczenia, ekspertyzy
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Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ metody wykonania pomiaréw i badan oraz metody oceny
stanu technicznego przy wykonywanych pracach projektowych zgodnie z wymaganiami Zaméwienia,
obowigzujgcymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej

2.1.1.5 Materiat do badan oraz prac projektowych

Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ materiaty do wykonania badan oraz prac projektowych,
ktore odpowiadajg oraz spetniajg wymagania obowigzujgcych przepiséw, norm oraz wytycznych.
Wszystkie koszty zwigzane z zakupem, transportem, wykorzystaniem materiatéw oraz inne potrzebne
do prawidtowego wykonania badan i innych prac projektowych zostang pokryte przez Wykonawce.

2.1.1.6 Tryb realizacji inwestycji

Inwestycja zostanie wykonana w trybie ,zaprojektuj i wybuduj’. Zamawiajgcy dopuszcza podziat
realizacji zadania na etapy: Etap | Przebudowa kolektora tlocznego kanalizacji sanitarnej i Etap Il
Renowacja studni na kanale grawitacyjnym.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ odrebnego rozliczenia realizacji w podziale na prace projektowe,
etap robot instalacyjnych i odtworzeniowych dla przebudowy kolektora ttocznego, dostawy i montazu
pompy w PS-1 oraz robdt instalacyjnych i odtworzeniowych dla przebudowy studni na kanale
grawitacyjnym. Podstawg rozliczenia bedzie w takiej sytuacji aktualny Harmonogram rzeczowo-
finansowy (stanowigcy zatgcznik do umowy na realizacje inwestycji), przedtozony przez Wykonawce i
zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Realizacja inwestycji — wykonanie Roboét w terenie moze nastgpi¢ dopiero po petnej akceptacji
Dokumentacji Projektowej przez Zamawiajgcego oraz uzyskaniu przez Wykonawce wszystkich
warunkoéw, opinii, zgtoszen, pozwolen, decyzji itp. w tym uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowe z
klauzulg jej ostatecznos$ci / zgtoszenia robot budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowe
jak rowniez pozyskaniu wszelkich innych pozwolen wynikajgcych ze specyfiki zadania.

2.1.1.7 Zgodnos¢ opracowan projektowych z umowa oraz przepisami

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za zgodno$¢ wykonywanych przez siebie opracowan
projektowych z wymaganiami niniejszego Zamowienia i oraz obowigzujgcym Harmonogramem
rzeczowo-finansowym. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za zorganizowanie procesu
wykonywania opracowan projektowych, w taki sposéb aby zachowa¢ dotrzymane warunki okreslone w
PFU i postanowieniach Umowy.

Dokumentacja Projektowa zostanie opracowana przez Wykonawce w zakresie umozliwiajgcym
nalezyte oraz catkowite wykonanie Robdt na jej podstawie. Wykonawca zobowigzany jest znaé
wszystkie przepisy zwigzane z realizacjg zadania wydane przez wiadze centralne i lokalne oraz inne
przepisy, regulaminy, warunki techniczne, wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie ich
postanowien podczas wykonywania opracowan projektowych. Podstawowe obowigzku Wykonawcy w
zakresie prac projektowych wymagane prawem zostaly ujete w ustawie Prawo budowlane oraz w
ustawie O samorzgdzie zawodowym. Wszystkie prace projektowe muszg by¢ wykonane oraz
opracowane przez osoby posiadajgce aktualne uprawnienia projektowe bez ograniczen dla danej
specjalizacji oraz posiadajgce aktualne zaswiadczenia o przynaleznosci do stosownych izb
zawodowych (dla danej branzy). Ponadto prace projektowe w zakresie okre$lonym w ustawie Prawo
budowlane oraz odnosnymi rozporzgadzeniami zostang sprawdzone przez osoby posiadajgce aktualne
uprawnienia projektowe bez ograniczen dla danej specjalizacji oraz posiadajgce aktualne
zaswiadczenia o przynaleznosci do stosownych izb zawodowych (dla danej branzy).

Wykonawca zaopatrzy swoje opracowania (i je podpisze) w o$wiadczenia dotyczgce zgodnosci
ich wykonania z obowigzujgcymi przepisami w tym techniczno-budowlanymi, normami oraz zasadami
wiedzy i sztuki budowlanej. W/w oswiadczenia bedg podpisane przez autoréw opracowan Wykonawcy
posiadajgcych odpowiednie aktualne uprawnienia projektowe bez ograniczen dla danej specjalizacji




Program funkcjonalno — uzytkowy 24

oraz posiadajgce aktualne zaswiadczenia o przynaleznosci do stosownych izb zawodowych (dla danegj
- branzy). Wszystkie uzyskane na biezgco warunki techniczne, decyzje, opinie, uzgodnienia,
zatwierdzenia i pozwolenia Wykonawca na biezgco (bezzwiocznie) przekaze Zamawiajgcemu, w
terminach umozliwiajgcych ewentualne skorzystanie z trybu odwotawczego. Obowigzkiem
Wykonawcy jest uzyskanie oraz utrzymanie w mocy, do czasu ostatecznego odbioru i otrzymania
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie / zgtoszenia robot budowlanych niewymagajgcych
pozwolenia na budowe, wszystkich wymaganych prawem uzgodnien i opinii rozwigzan projektowych.

2.1.1.8 Szczegobtowos¢ opracowan projektowych

W  zakresie wykonanych przez Wykonawce opracowan nalezy zachowac odpowiednig
szczegotowose opracowan pozwalajgcg na kompletne prawidtowe wykonanie Robdét na podstawie
w/w dokumentacji.

Szczegotowosé Dokumentacji Projektowej dotyczy zardwno istniejgcych jak i projektowanych
parametréw terenu oraz parametrow obiektdow wchodzgcych w skiad zadania. Projekt wykonawczy
wykonany przez Wykonawce ma za zadanie maksymalne uszczegotowienie projektu budowlanego w
sposob niebudzacy jakichkolwiek watpliwosci wykonawczych w czasie realizacji Robot. Wszystkie
opracowania muszg uwzglednia¢ obowigzujgce przepisy prawne w tym rozporzgdzenia w sprawie
szczegotowego zakresu i form projektu budowlanego oraz obowigzujgcych warunkéw technicznych.

2.1.1.9 Oprawa graficzna
Wszystkie opracowania projektowe wykonane przez Wykonawce — Dokumentacja Projektowa
wraz z dokumentami towarzyszgcymi musza by¢ opracowane w jezyku polskim oraz w sposob trwaty.
Oprawa graficzna musi spetnia¢ wymogi obowigzujgcych przepisow w szczegolnosci:

- wykonana zostanie w czytelnej i przejrzystej formie;

- tres¢ dokumentacji nie bedzie budzi¢ watpliwosci co do opisanych rozwigzan, zastosowanych
materiatow, sposobu wykonania Robot itp.;

- tres¢ zawarta w dokumentacji projektowej zostanie sporzgdzona zgodnie z zasadami jezyka
polskiego z uwzglednieniem poprawnej stylistyki, gramatyki. ortografii, interpunkcji oraz przy
uzyciu odpowiedniej wielkosci czcionki, wyréznien, kursyw, pogrubien, kolorystyki;

- cze$¢ opisowa jak i graficzna powinna by¢ sporzgdzona w technice maszynowej —
komputerowej;

- skala rysunkéw powinna by¢ dostosowana do obowigzujgcych przepisow, wymogow jak
rowniez zapewniac nalezytg czytelnos¢ rysunkow;

- cze$¢ rysunkowa powinna by¢ wykonana zgodnie z zasadami sporzgdzania rysunkéw
technicznych w technice cyfrowej; "

- rysunki techniczne powinny by¢ opatrzone metrykg zawierajgcg miedzy innymi: nazwe i adres
obiektu budowlanego, jego lokalizacje, nazwe Zamawiajgcego, nazwe Wykonawcy, kategorie
obiektu budowlanego, date opracowania, stadium opracowania, branza(-e), tytut rysunku, jego
skale, numer, tom, sekcje, imie i nazwisko projektanta(-6w), sprawdzajgcego(- ych), date i ich
podpis(y), specjalnos¢ i numer uprawnien budowlanych;

- strony tytutowe powinny zawiera¢ informacje miedzy innymi: nazwe i adres obiektu
budowlanego, jego lokalizacje, nazwe Zamawiajgcego, nazwe Wykonawcy, kategorie obiektu
budowlanego, -date opracowania, stadium opracowania, branza(-e), tytut opracowania, imie i
nazwisko projektanta(-ow), sprawdzajgcego(- ych), date i ich podpis(y), specjalnos¢ i numer
uprawnien budowlanych;

- wszystkie strony dokumentacji projektowej powinny by¢ trwale ponumerowane, zaopatrzone w
strony tytutowe, zestawienie opracowan, spis zatgcznikow, spis tresci itp.;

- Dokumentacja Projektowa powinna by¢ trwale oprawiana w sposob uniemozliwiajgcy jej
zdekompletowanie bez wyraznych znakéw w/w czynu;
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Dokumentacja Projektowa musi zosta¢ opracowania oraz przedtozona Zamawiajgcemu w formie

elektronicznej:

- - czeSci opisowe, tekstowe wykonane za pomocg komputerowego edytora tekstow
kompatybilnego z MS Word i w formacie (.pdf);

- obliczenia oraz wykresy przedstawione za pomocg arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego z
MS Excel i w formacie (.pdf), dopuszcza sie aby obliczenia byty wykonane w innych
programach specjalistycznych niemniej jednak w ostatecznej formie byty przekazane w
formacie (.pdf);

- czesci graficzne, rysunkowe wykonane za pomocg komputerowych programow graficznych w
formacie (*.pdf), (*.dwg), (*.dgn);

Zamawiajgcy wymaga dostarczenia 4 egzemplarzy Dokumentacji Projektowej w wersji
drukowanej — papierowej oraz z zatgczong wersjg elektroniczng (cyfrowg), zapisang trwale na ptycie
CD/DVD (nie wliczajgac egzemplarzy niezbednych do uzyskania wszelkiego rodzaju warunkéw, decyzji

pozwolen itp.).

2.1.1.10 Ochrona i utrzymanie opracowan projektowych oraz materiatéw wyjsSciowych

Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniej ochrony, zabezpieczenia oraz archiwizowania
wszelkich materiatow oraz opracowan na etapie prac projektowych.

2.1.1.11 Wymagania w zakresie prowadzenia nadzoru autorskiego
Wykonawca w ramach zadania (w ramach tgcznej kwoty ryczattowej za catos¢ zadania) oraz
zgodnie z ustawg Prawo budowlane — zobowigzany jest sprawowac nadzoér autorski w czasie
realizacji Robot na podstawie Dokumentacji Projektowej.
Na wezwanie Zamawiajgcego, WWykonawca zobowigzany jest do:
- udziatu w Naradach koordynacyjnych/Radach budowy;
- opiniowania zgodnosci projektow wykonawczych, technologicznych i zamiennych w zakresie
zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej;
- niezwtocznego wykonywania poprawek i uzupetnien w Dokumentacji Projektowej,
- wizytacji terenu prowadzonych robot i oceny i/lub pisemnego potwierdzenia zgodnosci
prowadzonych robot z dokumentacijg projektowa.

2.1.1.12 Nadzér Zamawiajgcego nad procesem projektowym

Kontrola stanu opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawcy ze strony Zamawiajgcego
odbywac sie bedzie na spotkaniach, naradach z Wykonawcy jak rowniez na kazde wezwanie,
zawiadomienie Zamawiajgcego.

Na etapie prac projektowych przewiduje sie nastepujgce rodzaj spotkan narad z Wykonawca:

1) Rada Budowy - spotkanie organizowane co najmniej raz w miesigcu przy udziale Wykonawcy

i Zamawiajgcego, ktorego gtownymi celami sa:

- prezentacja przez Wykonawce sprawozdania z biezgcego postepu wykonywania
Dokumentacji Projektowe] (z udziatlem zespotu projektowego) stuzgce omowieniu
zagadnien projektowych i miedzybranzowej koordynacji Dokumentacji Projektowej;

- prezentacja przez Zamawiajgcego wnioskow z przeglagdow opracowan projektowych;

- omodwienie i ewentualne rozstrzygniecie problemow zwigzanych z realizacjg zadania;

2) Narada koordynacyjna — odbywajgce sie nie rzadziej niz raz w miesigcu spotkania z
udziatem Wykonawcy i Zamawiajgcego stuzgce omowieniu przez uczestnikédw zagadnien
technicznych zwigzanych z pracami projektowymi, kontroli przez Zamawiajgcego itp.
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- Wykonawca przedstawi postep w/w prac, a takie prezentacje zalozen projektowych,
przygotowanych koncepcji i innych elementdéw Dokumentacji Projektowej, w sprawie
ktorych oczekiwac on bedzie stanowiska Zamawiajgcego.

- Wykonawca bedzie przekazywal Zamawiajgcemu materiaty na narady (w tym robocze
rysunki ilustrujgce stan zaawansowania prac projektowych) na 3 dni robocze przed
spotkaniem.

3) Wizyta robocza - spotkania poza siedzibg Zamawiajgcego i Wykonawcy, z udziatem
Wykonawcy, Zamawiajgcego i innych stron, majace na celu dokonanie wyjasnien i ustalen
roboczych, potgczone z wizytg w miejscu ktdrego dotyczg opracowania projektowe lub z
wizytg w siedzibie strony. Wizyty robocze mogg odbywa¢ sie z inicjatywy Zamawiajacego
lub Wykonawcy. Obie strony mogg wzajemnie od siebie zazgdaé uczestniczenia w
spotkaniach oséb majgcych wptyw na terminowo$¢ i prawidtowo$¢ wykonania opracowan
objetych Zamowieniem. Notatki oraz raporty ze spotkania bedg wykonywane przez
Wykonawce w czasie spotkan i przesytane w formie kopii protokotu lub ustalen wszystkim
obecnym na spotkaniu w tym Zamawiajgcemu. Protokdt, notatka sporzgdzona w czasie
,Wizyty roboczej” musi by¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy w zakresie kontroli prac projektowych, ich weryfikacji, zatwierdzania bedzie / moze:

- na biezgco ocenia¢ oraz weryfikowa¢ zgodnos¢ Dokumentacji Projektowej oraz innych
opracowan z PFU, postanowieniami zawartej umowy (pomiedzy Wykonawcg a
Zamawiajgcym),  wymaganiami  Zamawiajgcego, obowigzujgcymi przepisami,
rozporzgdzeniami itp.;

- egzekwowac wymagang jakos¢ opracowan projektowych;

- zatwierdzac¢ zaproponowane przez Wykonawce rozwigzania projektowe;

- dokonywa¢ sprawdzen przekazywanych dokumentacji i jej akceptacji w zakresie
zgodnosci. z PFU, postanowieniami zawartej umowy (pomiedzy Wykonawcg a
Zamawiajgcym) oraz obowigzujgcymi przepisami, rozporzgdzeniami itp.;

- sprawowac kontrole nad postepem prac projektowych, czynnoscig zwigzanych z
pozyskaniem uzgodnien, opinii, decyzji, pozwolen itp.;

- sprawdzac protokoty z weryfikacji opracowan projektowych i przekazywaé je Wykonawcy;

- sprawdza¢ kompletnos¢ przekazywanej dokumentacji projektowej z  PFU,
postanowieniami zawartej umowy (pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym).

2.1.1.13 Harmonogram prac projektowych

Wykonawca w ramach zadania sporzadzi Harmonogram rzeczowo-finansowy obejmujgcy
harmonogram prac projektowych, i przedstawi go do zaopiniowania i zatwierdzenia Zamawiajgcemu.
Harmonogram prac projektowych powinien wskazywac ,,kamienie milowe” prac projektowych oraz
przewidywane terminy uzyskania kluczowych dla inwestycji decyzji.
Harmonogram ma za zadanie umozliwienie monitorowania przez Zamawiajgcego postepu prac oraz
ich rozliczenie (w przypadku wniosku wykonawcy o rozliczenie odrebnie ww. etapu prac).
Zatwierdzenie oraz aktualizacja Harmonogramu odbywac sie bedzie na zasadach okreslonych w
zawartej umowie (pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym).

W Harmonogramie w zakresie prac projektowych Wykonawca powinien przewidzie¢ cykl realizacji
opracowan projektowych w taki sposob, aby w/w opracowania mogly by¢ na biezgco przekazywane
do akceptacji Zamawiajgcemu oraz weryfikowane przez niego.

Harmonogram rzeczowo-finansowy zostanie zaktualizowany i przedstawiony Zamawiajgcemu w
terminie nie pozniej niz 5 dni roboczych po dacie uprawomocnienia pozwolenia na budowe /
zgtoszenia robot budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe. Harmonogram kazdorazowo
bedzie aktualizowany przez Wykonawce na wyrazne polecenie Zamawiajgcego.
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2.1.1.14 Nadzér Wykonawcy nad procesem projektowym

Wykonawca jest odpowiedzialny i zobowigzany do prowadzenia wewnetrznego systemu kontroli
wykonywanych prac projektowych. System kontroli powinien obejmowaé¢ w szczegolnosci: osoby
opracowujgce poszczegodlne elementy (czeéci skiadowe) Dokumentacji Projektowej, laboratoria,
sprzet, transport, wszystkie urzgdzenia niezbedne do wykonania kompletnej dokumentacji
projektowej.

Czestotliwos¢ kontroli wewnetrznych Wykonawca zapewni w taki sposob, aby Dokumentacja
Projektowa zostata opracowania zgodnie z przyjetymi w PFU oraz zawartej umowie (pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym).

Wykonawca nadzorujgc swoj proces prac projektowych bedzie wymagat od gtéwnego projektanta
uzgodnien od projektantow pozostatych branz. W/w uzgodnienia majg na celu wyeliminowanie kolizji,
innych niezgodnosci w czasie prac projektowych. Potwierdzeniem spdjnosci oraz zgodnosci
projektantéw wszystkich branz bedzie podpis kazdego z projektantdw danej branzy wraz z osobami
sprawdzajgcymi dokumentacje na zbiorczym planie zagospodarowania terenu — projekcie
zagospodarowania terenu. :

Wykonawca przedstawi na wniosek Zamawiajgcego raport z prac projektowych, celem kontroli
postepu oraz stopnia zaawansowania prac projektowych realizowanych przez Wykonawce.

2.1.1.15 Dokumenty Projektu

Na etapie prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest do tworzenia na biezgco

dokumentacji zadania, w szczegdlnosci:

- notatki, protokoty z wszystkich narad, spotkan dotyczgcych Dokumentacji Projektowej;

- wszelkg korespondencje prowadzong pomiedzy Wykonawcg a innymi ,stronami’, ,osobami
trzecimi”;

- pozyskane dla opracowanej przez Wykonawce Dokumentacji Projektowej wszelkie raporty,
oceny, opinie, protokoty, sprawdzenia, analizy itp.;

- wszystkie pozyskane przéz Wykonawce dokumenty, warunki techniczne, mapy, opinie,
uzgodnienia, zatwierdzenia, pozwolenia decyzji itp. a takze pisma oraz wnioski jakie
Wykonawca sktadat na etapie opracowania Dokumentacji Projektowej;

Wykonawca zobowigzany jest na biezgco bez zbednej zwioki przesyta¢ Zamawiajgcemu kopie
dokumentaciji projektu.

Wszystkie oryginaty pozyskanych warunkow, decyzji, pozwolen opinii, map wykazéw, badan itp.
Wykonawca przekaze z ich spisem Zamawiajgcemu wraz z catg Dokumentacjg Projektows.
Dokumenty dotyczgce realizacji zadania bedg przechowywane u Wykonawcy, ktéry zobowigzany jest
do ich odpowiedniego =zabezpieczenia, archiwizowania. Wykonawca ponosi¢ bedzie petng
odpowiedzialnos¢ za w/w dokumenty. Na wniosek Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany w
kazdej chwili i na kazdym etapie prac udostepni¢ Zamawiajgcemu Dokumenty Projektu.

2.1.1.16 Weryfikacja i zatwierdzenie dokumentacji przez Zamawiajgcego

Opracowana przez Wykonawce Dokumentacja Projektowa oraz wchodzgce w jej skiad
opracowania projektowe podlegac¢ bedg weryfikacji — sprawdzeniu przez Zamawiajgcego w zakresie
zgodnosci z niniejszym PFU, zawartg umowg (pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym)
obowigzujgcymi przepisami prawa, rozporzgdzeniami, warunkami technicznymi, wytycznymi do
projektowania itp. Wykonawca zobowigzany jest przekazywa¢ Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty
do weryfikacji, sprawdzenia. Zamawiajgcy po otrzymaniu w/w dokumentow ustosunkuje sie do nich w
formie akceptacji, braku akceptacji, uwag i zastrzezen.
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Weryfikacja poprawnie wykonanego opracowania zakonczona bedzie jego akceptacjg -
zatwierdzeniem przez Zamawiajgcego. Proces weryfikacji otrzymywanych dokumentow dobiega
konca, gdy Zamawiajgcy uzna, ze zostato ono sporzgdzone oraz przekazane bez brakéw i uchybien.
Wykonawca nie moze przej$¢ do dalszych czynnosci projektowych bez akceptacji poszczegdlnych
czesci (elementow Dokumentaciji Projektowej) przez Zamawiajgcego. Wraz z zatwierdzeniem przez
Zamawiajgcego wszystkich opracowan projektowych jak réwniez po otrzymaniu od Wykonawcy
wymaganej ilosci egzemplarzy w/w opracowan uznaje sie je za odebrane. Wykonawca zobowigzany
jest wykonac dodatkowe egzemplarze dokumentacji na potrzeby uzgodnien, opinii i pozwolen, decyzji
itp.
2.1.1.17 Piatnos¢

Szczegotowe zasady wynagrodzenia okresli umowa (pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym).
Zaktada sie, ze wynagrodzenie za wszystkie prace oraz opracowania projektowe jest ryczattowe i
ujete jest w tgczng cene realizacji zamoéwienia jakg Wykonawca podat. Dopuszcza sig podziat
Dokumentacji na odcinki i pozyskanie dla nich odrgbnych decyzji (nie wiecej jak dwdch)
umozliwiajgcych prowadzenie Robot.

Wiaczenia do sieci

Wigczenia nowobudowanych odcinkéw sieci do istniejgcej czynnej sieci mozna dokonywac tylko po
uzyskaniu zgody oraz wczesniejszym uzgodnieniu i pod nadzorem stuzb Eksploatatora.

Ze wzgledu na specyfike zadania (gtéwny kolektor przesytowy) nalezy przewidzie¢ rozwigzania
pozwalajagce na niezaktocony przesyt Sciekow (by-pass) na czas prowadzenia robot.  Komory
retencyjne na Przepompowni sciekow (PS-1) pozwalajg na gromadzenia naptywajgcych Sciekow
(przy normalnych warunkach pogodowych) przez okoto 8 godzin.

Odnotowane przez obstuge PS-1 przeptywy w 2020r wyniosty $rednio od 1400 m>/d do 2000 m%d.
Przy opadach wynosity od ok. 2700 m®/d do 5900 m®/d (stan z 22.06.2020r).

Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen podziemnych

Dostepnosé Terenu Budowy.

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe, wykonczeniowe np., bedg
zrealizowane i wykonane wediug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce i
zatwierdzonej przez Zamawiajgcego pod katem niniejszych wymagan i pozostatych dokumentow
Umowy oraz uzupetnien i zmian, ktére zostang dotgczone zgodnie z warunkami umowy.

Zamawiajgcy uznaje, ze na etapie przygotowania Projektu Budowlanego Wykonawca uzyskuje
wszelkie informacje o dostepie do Terenu Budowy i Trasach Dostepu oraz, ze projektuje Roboty
wedtug pozyskanych informacii.

Przekazanie Placu budowy odbedzie sie protokolarnie przy udziale Zarzadcy drogi

Zajecie pasa drogowego.

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Robot, wyliczone zgodnie z Rozporzgdzeniem
Rady Ministrow z dnia 3 grudnia 1998r w sprawie przepiséw ustawy o drogach publicznych lub innego
obowigzujgcego prawa miejscowego wiasciwego terenowo dla miejsca wykonywania Robot, ponosi
Wykonawca.

Koszty umieszczenia obcych urzadzen w pasie drogowym.

Optaty za umieszczenie obcych urzadzen w pasie drogowym ponosi Zamawiajgcy. Wnioski o
umieszczenie sporzgdzi Wykonawca i dostarczy w odpowiednim czasie Zamawiajgcemu.

Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu.
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Koszt wybudowania objazdow / przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

- = opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Zamawiajgcemu iwprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu Robot

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

- przygotowanie terenu

- konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikdw, barier, oznakowan i

drenazu.
- konstrukcje tymczasowych nawierzchni umozliwiajgcych obstuge budowy,
- przebudowe urzadzen obcych (infrastruktury podziemnej i nadziemnej kolidujgcej z

projektowang trasg realizowanego odcinka sieci),
- koszty ogtoszen w prasie lokalnej o zmianach organizacji ruchu.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,

- opfaty/dzierzawy terenu
- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazddw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
- usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

Koszty objazddw, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.
Organizacje ruchu oraz zajecia pasa nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez
wiasciwego Zarzgdce drég.
Po zakonczeniu budowy oznakowanie tymczasowe Wykonawca ma obowigzek usungc.
Wymagania dotyczace zakresu odtworzen
Wykonawca jest zobowigzany do realizacji robét w zakresie odtworzenia nawierzchni zgodnie z
wymaganiami wtasciwego Zarzadcy drogi.
Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy.
Wykonawca w ramach umowy, do dnia Przejecia Robdt, jest zobowigzany wykonaé zabezpieczenie
terenu budowy:
- dostarczy¢, zainstalowac urzgdzenia zabezpieczajgce (zapory, Swiatta ostrzegawcze, znaki np.),
- utrzymac urzgdzenia zabezpieczajgce w odpowiednim stanie technicznym,
- usung¢ urzadzenia zabezpieczajgce po zakonczeniu Robot
Koszty zabezpieczen i oznakowania terenu ponosi Wykonawca.

Wycinka drzew i krzewow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia na etapie sporzgdzania Dokumentacji Projektowej z
Zamawiajgcym wszystkich kolizji projektowanej sieci z drzewami i krzewami. Wykonawca winien
projektowac sieci w sposob unikajgcy kolizji z drzewami i krzewami, a ich wycinke traktowac jako
ostateczne rozwigzanie, nie posiadajgce racjonalnych innych rozwigzan. W pierwszej kolejnosci
Wykonawca ma obowigzek, w przypadku kolizji projektowanej sieci z istniejgcymi nasadzeniami,
uwzgledni¢ mozliwos¢ jej budowy metodg przecisku lub przewiertu jesli to rokuje na nieuszkodzenie
systemu korzeniowego.
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Wykonawca jest zobowigzany znaé¢ wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki, przesadzania
lub przyciecia drzew i krzewow. - :

Wykonawca na swoj Koszt dokona wskazanych w decyzjach wycinek (wraz z usunieciem karp),
przesadzen lub przycie¢ drzew i krzewow.

Wszelkie materialy pozyskane w ramach wycinki drzew sg wiasnoécig jednostki wskazanej w
pozwoleniu na prowadzenie wycinki.

W innych przypadkach pozostajg wiasnoscig wiasciciela nieruchomosci lub Zamawiajgcego, ktory
podejmuje ostateczng decyzje o formie ich zagospodarowania.

Wykonawca zobowigzany jest ujgé w cenie ofertowej koszt wywiezienia materiatu z wycinki, z
kosztami zatadunku, transportu i roztadunku oraz unieszkodliwienia materiatu.

Optaty administracyjne za usuniecie drzew i krzewoéw oraz koszt nasadzen — lezg po stronie
Zamawiajgcego.
Unieszkodliwienie materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic transport i unieszkodliwianie odpadéw zgodnie z Ustawg
o odpadach.

Wykonawca uzyska w tym zakresie wszelkie wymagane zezwolenia i decyzje na wytwarzanie i
transport odpadow niebezpiecznych.

Wykonawca kazdorazowo przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty o zagospodarowaniu odpadow.
Wykonawca zobowigzany jest ujg¢é w cenie ofertowej koszt wywiezienia odpadéw z kosztami
zatadunku, transportu i roztadunku oraz unieszkodliwianie materiatu.

Odpady metalowe stanowig wiasno$¢ Zamawiajgcego.

Zdemontowane: kostka brukowa, obrzeza i krawezniki nadajgce sie do powtdrnego wykorzystania
Wykonawca ma obowigzek dostarczyé na swodj koszt na paletach, posegregowane rodzajowo i
kolorystycznie, w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

Warunki gruntowo-wodne
Zamawiajgcy nie dysponuje aktualnymi badaniami warunkéw gruntowo-wodnych dla obszaru realizacji
inwestycji. Wykonawca badania wykona we wtasnym zakresie i na wiasny koszt.

Przeprowadzenie badan Robot oraz materiatow zostanie wykonane w oparciu o odpowiednie
zapisy ujete w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej jak rowniez w
oparciu o odpowiednie normy, warunki techniczne itp. W sytuacji, gdy normy nie okreslajg warunki
badan wymaganych w Dokumentacji Projektowej, wowczas nalezy przyja¢ zaproponowane przez
Wykonawce procedury, ktére zostang wczesniej zweryfikowane i zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. ‘

W ramach prowadzenia badan kontrolnych przez Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest
udostepni¢ Zamawiajgcemu pobranie wszelkich niezbednych probek i badan materiatow w miejscach
ich wytwarzania / pozyskania.

Ponadto Wykonawca zobowigzuje sie w imieniu wilasnym oraz producenta stosowanych
materiatow do udzielenia wszelkie] pomocy Zamawiajgcemu w zakresie pobrania prébek badawczych
oraz samego wykonania badan kontrolnych. W ramach prowadzenia badan kontrolnych Zamawiajgcy
zweryfikuje system kontroli robot prowadzonych przez Wykonawce, dokona oceny zgodnosci
stosowanych materiatow i robot z wymaganiami okreslonymi w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego
Dokumentacji Projektowej na podstawie wynikéw zleconych przez siebie badan kontrolnych, jak i
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
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2.1.6.1 Dokumenty budowy

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ oraz utrzymywaé¢ w nalezytym stanie Dziennik Budowy
przez caly okres prowadzenia Robot. Wszystkie wpisy do dziennika budowy bedg dokonywane na
biezgco przez uprawnione do tego osoby.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dotoczyly przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi, mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Wpisy w Dzienniku Budowy bedg opatrzone datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego.

Whpisy bedg wykonywane w sposdb czytelny, dokonane trwatg technikg, w porzgdku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Wszystkie zatgczane do Dziennika
Budowy protokoly oraz inne dokumenty bedg opatrzone kolejnymi numerami zatgcznika, datg,
podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sie miedzy innymi:

- decyzja pozwolenia na budowe lub zgtoszenie robo6t niewymagajgcych pozwolenia na budowe
(w zaleznoscri od specyfiki zadania),

- zatwierdzenie projektu statej oraz czasowej organizacji ruchu (jezeli specyfika zadania tego
wymaga);

- inne decyzje, pozwolenia, zgtoszenia, opinie, uzgodnienia, zatwierdzenia itp.;

- protokoty przekazania Placu Budowy;

- protokoty odbioru Robdt;

- protokoty z narad i ustalen;

- korespondencje na budowie;

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne.

Wykonawca zobowigzany jest pozyska¢ oraz dostarczy¢ wszystkie wymagane prawem
dokumenty niezbedne do umozliwienia pozyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie.

Dokumenty budowy przechowywane bedg na terenie Placu Budowy w migjscu odpowiednio
zabezpieczonym. Osobg dysponujgcg Dokumentami Budowy bedzie Kierownik budowy. Wykonawca
w petni odpowiada za przechowywanie, archiwizowanie oraz zabezpieczenie wszystkich dokumentow
budowy. W przypadku zniszczenia, zgubienia ktéregokolwiek z Dokumentéw Budowy, w/w dokumenty
zostang niezwlocznie odtworzone w formie przewidzianej prawem przez Wykonawce i na jego koszt.
Zamawiajgcy musi posiada¢ staly dostep do wszystkich Dokumentéw Budowy, a Wykonawca
umozliwiwglgd Zamawiajgcemu do w/w dokumentow.

2.1.6.2 Zastosowanie obmiaru robét w sytuacjach szczegdlnych

Obmiar robot bedzie miat zastosowanie w sytuacji odstgpienia przez jedng ze stron od umowy, w
sytuacji koniecznoéci ustalenia postepu rzeczowego realizacji czy zaistnienia sporu co do jakosci i
ilosci wykonanych prac w odniesieniu do zaakceptowanej dokumentacji projektowej. Metoda stanowic
bedzie potwierdzenie rzeczywistej ilosci wykonanych Robo6t w odniesieniu do zaakceptowanej przez
Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej. Obmiar robot w wykonywany bedzie przez Wykonawce w
obecnosci Inspektora nadzoru inwestorskiego, po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni robocze przed tym terminem.

W czasie prac obmiarowych Wykonawca zobowigzany jest stosowac urzgdzenia oraz sprzet
pomiarowy zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Wszystkie urzgdzenia oraz sprzet pomiarowy
zostanie dostarczony na teren Placu Budowy przez Wykonawce. Wykonawca przedstawi rowniez
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Zamawiajgcemu wszelkie atesty, certyfikaty, Swiadectwa legalizacji dla sprzetu stosowanego do
obmiaréw. Wykonawca w petni odpowiada za sprzet pomiarowy, jego przechowywanie,
zabezpieczenie oraz utrzymanie w nalezytej starannosci.

2.1.6.3 Rodzaje odbioréw robét
Zamawiajacy przewiduje dokonywanie nastepujgcych odbiorow:
- odbior prac projektowych (wymagania opisane w pkt. od 2.1.1.7 do 2.1.1.16),
- odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;
- odbiory czesciowe (etapdéw prac);
- odbior koncowy robot (poprzedzony odbiorem kamerowania sieci i odbiorem proby
szczelnosci);
- przeglady/odbiory w okresie gwarancji (z czestotliwoscig co 6 miesiecy),
- odbioér pogwarancyjny

Odbidér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér roboét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu polega¢ bedzie na ocenie przede wszystkim jakosci oraz ilosci wykonanych przez
Wykonawce Robot, ktdére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér w/w roboét odbywac
sie bedzie w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu Robdt. Wykonawca zgtosi kazdorazowo Inspektorowi Nadzoru lub Zamawiajgcemu
gotowos¢ do wykonania czynnosci odbioru. Inspektor Nadzoru przy udziale Zamawiajgcego dokonuje
odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. Kazdorazowe powiadomienie Zamawiajgcego o
gotowosci do czynnosci odbioru Robot moze odbywac sie w formie pisemnej, e-mail lub telefonicznie.
W/w czynno$ci odbioru odbedg sie na podstawie dokumentéw budowy.

Odbidr czesciowy - odbidr czeSciowy polegac¢ bedzie na ocenie jakosci, ilosci wykonanych przez
Wykonawce czesci Roboét. Zasady postepowania przy odbiorze roboét czeSciowych sg takie same jak
przy odbiorze ostatecznym Robot. Komisja w postaci Wykonawcy oraz Zamawiajgcego jest
uprawniona do dokonania odbioréw robdét czesciowych. Komisja jest powotywana przez
Zamawiajgcego. Odbior czesciowy robdt moze nastgpic pod warunkiem wystawienia przez
Zamawiajgcego stosownego protokotu odbioru czesciowego.

Odbiér koncowy robat - odbidr koncowy robét polega¢ bedzie na ocenie jakoéci, ilosci wykonanych
przez Wykonawce catosci Robdt. Wykonawca zgtosi gotowo$¢ do ostatecznego zakonczenia oraz
odbioru robot potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy oraz z pisemnym powiadomieniem
Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru. Wykonawca w ramach czynnosci odbioru koncowego jest
zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w wers;ji
papierowej z klauzulg wtasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wersje
elektroniczng w formacie (*.pdf), (*.dwg). Odbioér ostateczny robét nastgpi w terminie do 14 dni liczac
od dnia powiadomienia Zamawiajgcego, ze Roboty zostaty zakonczone a dokumenty, o ktérych mowa
ponizej, przyjete. Zamawiajgcy w tym terminie powiadomi wszystkie zainteresowane strony.

Koncowy odbior robot moze nastgpi¢ pod warunkiem wystawienia przez Zamawiajgcego protokotu
odbioru  koncowego. Odbior koncowy robdt bedzie dokonywa¢ Komisja powotana przez
Zamawiajgcego w ktorej skfad bedg wchodzili upowaznieni przedstawiciele Wykonawcy i
Zamawiajgcego.

Roboty z wadami nie bedg podlegaty odbiorowi. W czasie odbioru koncowego robét Komisja zapozna
sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych (jezeli takie wystgpig).
W razie niewykonania przez Wykonawce wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajgcych,
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. Woéwczas Wykonawca w
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tym okresie jest zobowigzany do wykonania wszystkich robot uzupetniajgcych oraz poprawkowych. W
razie stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot odbiega warunkéw okreslonych w
Dokumentacji Projektowej, Komisja nakaze Wykonawcy wykonanie robot poprawkowych,
wyznaczajgc przy tym nowy termin odbioru ostatecznego. Protokét odbioru ostatecznego robot
sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego jest podstawowym dokumentem do
dokonania odbioru ostatecznego robdét. Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przygotowacé
nastepujgce dokumenty wchodzace w skitad dokumentacji do odbioru korncowego:
- Dokumentacja powykonawcza,

Dokumentacja powykonawcza zostanie opracowana przez Wykonawce w formie papierowej i
elektronicznej (*.pdf). Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu Dokumentacje powykonawczg,
zawierajgcg wszystkie rysunki zrealizowanych obiektow w odpowiednim stopniu szczegotowosci,
opisy techniczne z podaniem wymiaréw elementdw i rodzajem uzytych materiatow.

Czes¢ rysunkowa dokumentacji powykonawczej zostanie sporzadzona przez Wykonawce na kopii
projektu budowlanego stanowigcego zatgcznik do wydanej decyzji o pozwoleniu na budowe i/lub
zgtoszeniu rob6t budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowe, decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej (jezeli taka ma miejsce). W uzasadnionych przypadkach dokumentacja
powykonawcza zostanie sporzadzona réwniez na kopiach rysunkéw projektu wykonawczego.
Dokumentacja powykonawcza obejmowac bedzie swoim zakresem dokumentacje projektowg
podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji
robot. Wszystkie zmiany naniesione w Dokumentacji powykonawczej powinny by¢ czytelne i tatwo
rozpoznawalne.

- Dzienniki budowy (oryginaty);

- opis wykonanego zakresu (specyfikacje techniczng) zatwierdzony przez Kierownika budowy,

- wiasciwe oswiadczenia Kierownika budowy, projektanta oraz inspektoréw nadzoru inwestorskiego

w szczegolnosci dotyczgce potwierdzenia zgodnosci wykonanego zakresu z wiasciwg decyzjg i

dokumentacjg projektowg bedgcg podstawg jej wydania,

- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych;

- deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow;

- opracowania dokumentujgce wykonanie robot towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i

przekazania tych robot wtascicielom urzgdzen;

- dokumentacje fotograficzng skatalogowang w sposob niebudzgcy watpliwosci co do dat

wykonania fotografii oraz obiektow, ktére dokumentuje;

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg;

Wykonawca zobowigzany jest w oparciu o poligonizacje panstwowg i osnowe realizacyjng do
wykonania geodezyjne] inwentaryzacji powykonawczej roboét, sieci uzbrojenia terenu i wszystkich
obiektow. W ramach w/w czynnosci wykonawca musi nanies¢ zmiany na mape zasadniczg uzyskujgc
potwierdzenie odpowiedniego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu 4 egzemplarze dokumentacji powykonawczej wraz z
zatgczong wersjg elektroniczng (skany dokumentacji) w rozdzielczosci umozliwiajgcej czytelny wydruk
w formacie odpowiadajgcym oryginatowi w formacie (*.pdf).

Zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe, uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych oraz robot uzupetniajgcych
wyznaczy Komisja.

Odbior pogwarancyjny polegac¢ bedzie na ocenie jakosci, ilosci wykonanych przez Wykonawce
Robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym. Odbioér pogwarancyjny odbywac sie bedzie na podstawie oceny wizualnej z
uwzglednieniem zasad okreslonych przy odbior ostateczny robét.
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2.1.6.9 Platnos¢

Zasady ptatnosci okresli Umowa. Rozliczenie za wykonane Roboty przewiduje sie w formie
ryczattowe;.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ etapowego rozliczania - wykonanych prac, na podstawie
Harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowigcego zatgcznik do umowy i jego aktualizagcji.

Okreslone ponizej (minimalne) wymagania dla prac objetych PFU ktore muszg by¢ spetnione zaréwno
przy pracach projektowych jak i wykonawczych zwigzanych z realizacjg Robét. Wykonawca w ramach
opracowanej przez siebie Dokumentacji Projektowej w skiad ktérej wchodzg miedzy innymi
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych okresli w nich szczegdtowe zalecenia
dla wszystkich materiatow oraz Robét. W/w opracowanie zostanie poddane weryfikacji i akceptadji
przez Zamawiajgcego. Wszystkie elementy objete PFU nalezy zaprojektowac¢ oraz wykona¢ w taki
sposéb aby spetniaty wymogi Ustawy Prawo budowlane w zakresie:

- bezpieczenstwa konstrukcji;

- bezpieczenstwa pozarowego;

- bezpieczenstwa uzytkowania;

- odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych;

- odpowiednich warunkéw ochrony $rodowiska;

- ochrony przed hatasem i drganiami;

- usuwania wody opadowej i odpadow;

- mozliwosci utrzymania wtasciwego stanu technicznego;

- warunkdw bezpieczenstwa i higieny pracy;

- ochrony ludnoéci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilne;j;

- ochrony obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektow objetych ochrong

konserwatorska;
- odpowiedniego usytuowania na dziatce budowlanej;
- poszanowania, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw
0s06b trzecich, w tym zapewnienia dostepu do drogi publicznej;

- warunkoéw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osob przebywajacych na terenie budowy.

Wszystkie prace projektowe nalezy wykona¢ w oparciu o obowigzujgce w zakresie przepisy
szczegotowe.

W zwigzku z realizacjg inwestycji okreslonej w niniejszym PFU zostang opracowane dokumentacje
projektowe i na ich podstawie przeprowadzona zostanie przebudowa kolektora tlocznego kanalizagji
sanitarnej od PS1 do kolana na kolektorze sanitarnym posadowionym na dziatce nr 380/3 obreb nr 2
oraz renowacja studni  usytuowanych na kanale grawitacyjny ( 1szt @1500, 3szt @1200 ).
Zaprojektowany odcinek kanatu ttocznego o diugosci okoto L = 420,00mb zostanie wykonany z rur
dwuwarstwowych DN 400 RC, SDR11 PE100.

W czasie realizacji prac projektowych nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ inwentaryzacji roslinnosci
na terenie prowadzonych robét i przebiegu projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Zielen istniejgca
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w czasie wykonywania Robét Wykonawca zobowigzany jest w odpowiedni sposéb zabezpieczy¢
(zgodnie z opracowang przez siebie Dokumentacjg Projektowg) przed uszkodzeniem (np. poprzez
odeskowanie pni, zabezpieczenie ich bryty korzeniowej itp.). Wykonawca zobowigzany jest do
organizacji we wtasnym zakresie zaplecza budowy, drog technologicznych i dojazdowych do budowy
itp.

Plac Budowy zostanie przez Wykonawce oznakowany oraz zabezpieczony. W w/w zakresie
oznakowania oraz zabezpieczenia Placu Budowy Wykonawca zobowigzany jest do minimalizacji
utrudnien i zagrozen dla uzytkownikow terendw bezposrednio przylegtych do terenu budowy.
Zabezpieczenie i oznakowanie robdt nastapi na podstawie oraz zgodnie z zaakceptowang technologiag
i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Wykonawca na wiasny koszt rozpozna szczego6towo
teren w zakresie uzbrojenia, obecnosci urzadzen obcych jak rowniez poniesie wszelkie koszty
ewentualnej wymiany uszkodzonych w trakcie wykonywania Roboét. Przed rozpoczeciem Robot
Wykonawca na wilasny koszt sporzgdzi¢ inwentaryzacje stanu istniejgcego w/w infrastruktury.
Wykonawca zobowigzany jest bezwzglednie zastosowa¢ wymagania okreslone w PFU oraz zawartej
umowie (pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym).

Nie dotyczy.

Wszystkie prace zwigzane z konstrukcjg zostang wykonane przez Wykonawce zgodne z
obowigzujgcymi przepisami prawa, normami. Konstrukcje oraz elementy konstrukcji muszg spetniac
szczegotowe zasady okreslone w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej.
Wymogi jakosciowe wzgledem realizowanych Robét winny zosta¢ spetnione w odniesieniu do
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej w zakresie rzednych
wysokosciowych, rownosci podtuznej, rownosci poprzecznej, spadkdéw poprzecznych, itp.

Wykonawca zobowigzany jest bezwzglednie zastosowa¢ wymagania okreslone w PFU oraz zawartej
umowie (pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym).

Wymagania dotyczace instalacji okreslono w niniejszym PFU (jego czesciach). Wykonawca ma
obowigzek poinformowaé wszystkich gestorow sieci lub zarzgdcow sieci o przystgpieniu do wykonania
Robot. Wykonawca zobowigzany jest bezwzglednie zastosowa¢ wymagania okreslone w PFU oraz
zawartej umowie (pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym).

Wymagania dotyczgce zagospodarowania terenu okreslono w niniejszym PFU (jego czesciach). Po
zakonczeniu wszystkich Robét, teren inwestycji — Plac Budowy oraz teren sgsiedni nalezy
uporzagdkowac¢ z wszelkich odpadéw oraz zanieczyszczen powstatych w trakcie realizacji Robot.
Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, ktore ulegty uszkodzeniu, zniszczeniu Wykonawca
zobowigzany jest naprawi¢, odtworzy¢ na swoj koszt jak rowniez pokry¢ wszelkie straty zwigzane z
uszkodzeniami. Wykonawca zobowigzany jest bezwzglednie zastosowa¢ wymagania okreslone w
PFU oraz zawartej umowie (pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym).
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DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z
- WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Teren objety opracowaniem ujety jest w obowigzujacym miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego — UCHWALA Nr XXI/159/2000 Rady Miejskiej w Rawie Mazowieckiej z dnia 30
marca 2000r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy
Mazowieckiej.

Na etapie opracowania PFU pozyskano wykaz podmiotéw dla dziatek objetych opracowaniem
wskazujgcy wiascicieli w/w nieruchomosci.
Ponizej dane z wykazu podmiotéw:
o  Dziatki nr 12/3, 39/4, 40 w obrebie nr 2 - wlasno$¢ Gmina Miasto Rawa Mazowiecka
o Dziatki nr 3/1, 3/2, 3/3, 6/4, 25/1, 380/3 w obrebie nr 2 — wlasnos¢ osob prywatnych
Zamawiajacy posiada uzgodnienia — zgodnie z przebiegiem trasy wskazang na mapie
sytuacyjnej stanowigcej zatacznik do PFU. W sytuacji koniecznosci zmiany trasy
projektowanego  kolektora, Wpykonawca jest zobowigzany do przediozenia
Zamawiajgcemu map sytuacyjnych z nowym przebiegiem w celu ponownego pozyskania
zgbd przez Zamawiajacego lub samodzielnie pozyskac¢ zgody wtascicieli nieruchomosci.

Oswiadczenie o prawie do dysponowania stanowi zalagcznik do niniejszego PFU.

Przedmiot PFU nalezy wykona¢ w oparciu o obowigzujgce przepisy prawne, z ktorych
podstawowe wymieniono ponizej. Zaréwno normy oraz inne dokumenty wyszczegodlnione ponizej, na
ktére powotano sie w niniejszym PFU nalezy uzna¢ za wigzace dla Wykonawcy. W przypadku
ewentualnej sprzecznosci tych dokumentéw z trescig PFU przewazajg tresci zapisane w PFU, chyba
ze Zamawiajgcy zdecydujg inaczej. Dla wszystkich nizej wymienionych aktow prawnych obowigzuje
ich aktualny stan prawny. Zrodto aktéw prawnych stanowig odpowiednie Dzienniki Ustaw.

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 1186 z

poézn. zm.), .
2) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019
r. poz. 1843)

3) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym

odprowadzeniu sciekow (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r poz. 1437 z pézn. zmianami)

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz.1935 z pézn. zm.)

5) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U.
2019 poz. 1065),
6) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz.

1396)
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7) Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $srodowisko
(tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 283)

8) Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Panstwowej Inspekcji Pracy (tekst jednolity Dz.U. 2019
poz. 1251)

9) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 55),

10) Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. 2019
poz. 59),

11) Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z
pdzniejszymi zmianami),

12) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.
1129),

13) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004 nr 130 poz. 1389 z p6zn. zm.),

14) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog przeciwpozarowych (Dz.U. 2009
nr 124 poz. 1030)

15) Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

16) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U. 2019 poz. 755),

17) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U. 2019
poz. 1372),

18) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. 2020
poz. 276),

19) Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz.
667),

20) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2020 poz. 310)

21) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
2020 poz. 293)

22) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz.
215)

23) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz.
155)

24) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz.
110)

25) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 55)

)

26) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 701)

27) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 2068)

28) Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 667)

29) Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach (tekst
jednolity Dz.U. 2019 poz. 2010)

30) Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1483)

31) Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735)
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32) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

33) Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

34) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym ( Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041)

35) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U.
2019 poz. 1065)

36) Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 583)

Wybrane normy: . -
PN-92/B-10735: Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN 91/B-10729: Studzienki kanalizacyjne.

PN-B-06050:1999: Roboty ziemne. Wymagania ogéine.

PN-91/B-01811: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
PN-76/B-03001: Konstrukcje i podtoza budowli.

PN-63/B-06251: Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-77/B-06200: Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

PN 74/C-89200: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary
PN-85/C-89205: Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
BN-86/8971-08: Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

PN-91/M-34501: Gazociggi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggéw z przeszkodami
terenowymi. Wymagania.
PN-92/M-34503: Gazociagi i instalacje gazownicze. Préby gazociggow.

PN-76/E-05125: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-91/E-05009/704: Instalacje placow budowy i robdt rozbiorkowych.

PN-71/E-02034: Oswietlenie elektryczne terendw budowy, przemystowych, kolejowych oraz dworcow i
Srodkow transportu publicznego.

PN-90/E-06401: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym nie przekraczajgcym 0,6/1Kv.

BN-83/8836-02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania

przy odbiorze.

BN-74/63 66-03: Rury polipropylenowe. Wymiary.

BN-74/63 66-04: Rury polipropylenowe. Wymagania techniczne.
ZN-94/MP/TS-657: Rury polipropylenowe typ I, 2, 3.

PN-8 I/B-] 0725: Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-78/C-89067: Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/C-89015: Rury poliuretanowe. Metody badan.

BN-62/6738-03: Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonow. Wymagania techniczne.
BN-62/6738-04: Beton. Badania masy betonowsj.

PN-88/B-04300: Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
PN-88/6731-08: Cement. Transport i przechowywanie.
PN-88/B-32250: Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
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PN-88/B-30000: Cement portlandzki

PN-92 / B-10729: Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych, zeszyt 9 COBRTIINSTAL, 2003r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych, zeszyt 3 COBRTIINSTAL, 2003r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych wraz z aneksem —
Rozdziat 3 sieci kanalizacyjne. Wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej
i Klimatyzacji, Warszawa 1996 '
Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna 0-3. Ogdlne zasady kompletowania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK.

Instrukcja techniczna Kg. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK.

Instrukcja techniczna Kg. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego Normy pomocnicze:

BN-77/8931 -12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-88/8932-02 Podtoze i podtoze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki szczelne.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy.

PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i
wymiarow.

PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy.

PN-EN 10249-2:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i
wymiarow.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyroboéw stosowanych w systemach drenarskich.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.

PN-EN 12591:2004 Norma asfaltowa
PN-EN 1401-1:1999 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-EN-124 : 2000. Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

PN-B-01700:1999 Wodociggi i kanalizacja. Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
PN-EN 752:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 1053:1998 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich potgczenia. Kotnierze okrggte do rur, armatury, tgcznikow i
osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne.

PN-86/H-74374 Armatura i rurociggi. Potgczenia kotnierzowe. Uszczelki.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych ,

PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem
stalowym

PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. WWymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/C-89015 Rury poliuretanowe. Metody badan.

BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.

BN-62/6738-04 Beton. Badania masy betonowe;j.

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

PN-88/B-30000 ,Cement portlandzki”

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9 COBRTI INSTAL, 2003r
PN-92/B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-86/H-74374.01 Armatura i rurociggi. Potgczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdine
BN-62/6738-04 Beton. Badania masy betonowej

PN-82/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.

Klasyfikacja i okre$lenie sSrodowisk
PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.

Podstawowe zasady projektowania
PN-86/B-06250 Beton zwykly.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-70/C-89015 Rury poliuretanowe. Metody badan.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. WWymagania ogolne

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-B-01700:1999 Wodociggi i kanalizacja. Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.
PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich potgczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, tgcznikow i
osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne.

PN-86/H-74374 Armatura i rurociggi. Potgczenia kotnierzowe. Uszczelki.

PN-M-74081:1998 Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i

gazowych
PN-D-96002 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia
PN-D-95917 Surowiec drzewny. Drewno iglaste
PN-B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z zuzla wielkopiecowego

kawatkowego
PN-B-19701:1997 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnosci

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
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PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie Scieralnosci w bebnie LosAngeles
PN-B-06714-43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci ziarn stabych
PN-B-06714-40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymatosci na miazdzenie
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metodg bromowg
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci czesci organicznych
PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$sci metodg krystalizacji
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metodg bezposrednig
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych
PN-B-06720 Pobieranie probek materiatéw kamiennych Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.
PN-B-06712 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

PN-B-06711 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne Beton zwykty

PN-B-06251 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy

odbiorze.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne
PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania

techniczne i badania przy odbiorze
PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje wymiarow elementéw budowlanych

z betonu.
PN-P-01715 Witdkniny. Zestawienie wskaznikow technicznych i uzytkowych oraz metod badan.

PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i zastosowanie
PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport
BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i

torowisk tramwajowych. Ptyty chodnikowe.
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDiM -1997

TWT Tymczasowe Wytyczne. Polimeroasfalty drogowe. Prace IBDiM 4/1993

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDIM —1994

Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDIM -1994 r.

BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu suspensyjnego
BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodow i zyt (analogia).

BN-74/3233-17 Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.

BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych o$wietleniowych i
energetycznych linii napowietrznych
PN-55/E-05021 Urzgdzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci przewodow i kabli




Program funkcjonalno — uzytkowy 42

PN-607H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowania.
PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia."

PN-72/E-06102 Odgromniki wydmuchowe prgadu przemiennego.

PN-74/E-04500 Osprzet linii elektroenergetycznych. Powioki ochronne cynkowe zanurzeniowe
chromianowane.

PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa

PN-76/D-79353 Bebny kablowe.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce
polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

PN-77/E-05030/00 i 01 Ochrona przed korozjg. Ochrona katodowa. Wspdlne wymagania i badania.
Ochrona metalowych czesci podziemnych.

PN-78/E-06400 Osprzet linii napowietrznych i stacji. Ogoélne wymagania i

PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oSwietleniowe zewnetrzne

PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-81/C-89203 Ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-81/E-06101 Odgromniki zaworowe prgdu przemiennego. Ogdlne wymagania i badania.
PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Typowe wymagania i badania

PN-84/E-02032 Oswietlenie drog zaktadowych.
PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odporno$¢ na narazanie mechaniczne. Wymagania i

badania

PN-88/E-08501 Urzgdzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw elektrycznych barwami lub cyframi.
PN-91/E-05009/01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych zakres, przedmiot i wymagania

podstawowe.
PN-91/E-05009/43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed prgdem

przetezeniowym.

PN-92/E-05009/41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-92/E-05009/54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Uziemienia i przewody ochronne.
PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).

PN-93/E-05009/443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepieciami.
PN-93/E-05009/51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego.

PN-93/E-05009/61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze.
PNO3/E-90403 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowe] na
napiecie znamionowe nie przekraczajgce 6,6 kV. Kable sygnalizacyjne na napiecieznamionowe 0,6/1

kV
PN-94/E-05204 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektéw, instalacji i urzgdzen.

Wymagania.

PN-IEC 364 -4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-IEC 364 -703 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-IEC 60364 -3 do 708 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-IEC 664-1 Koordynacja izolacji urzgdzen elektrycznych w ukfadach niskiego napiecia. Zasady,
wymagania i badania.

Albumy napowietrznych linii elektroenergetycznych i stacji transformatorowych opracowane i
rozpowszechniane przez Biuro Studiow i Projektéw Energetycznych "Energoprojekt’ — Poznan lub
Krakow.

Budowa elektroenergetycznych linii napowietrznych. Instrukcja bezpiecznej organizacji robot. PBE
"Elbud" Krakéw.
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Zarzgdzenie Ministra Goérnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych w sprawie warunkow technicznych, jakim powinna odpowiadaé ochrona -odgromowa
sieci elektroenergetycznych. Dz. Bud. Nr 6, poz. 21 z 1969 r.

Przepisy budowy urzgdzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - instalacje elektryczne.

Katalogi wyrobow i osprzetu aparatury tgczeniowej, sterowniczej i zabezpieczajgce;j.

PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia.

PN-81/E-06101 Odgromniki zaworowe prgdu przemiennego. Ogdlne

wymagania i badania.

PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania

PN-88/E-08501 Urzgdzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw elektrycznych barwami lub cyframi.
PN-91/E-05009/01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych zakres, przedmiot i wymagania

podstawowe.

PN-91/E-05009/43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace zestawow
badanych w petnym i niepetnym zakresie badan typu.

PN-92/E-05009/41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-92/E-05009/54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Uziemienia-przewody ochronne.
PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).

PN-93/E-05009/443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepieciami.
PN-93/E-05009/51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia

elektrycznego.

PN-93/E-05009/61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze.
PN-94/E-05204 Ochrona przed elektryczno$cig statyczng. Ochrona obiektéw, instalacji urzgdzen.
Wymagania.

PN-IEC 364 -4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-IEC 364 -703 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-IEC 60364 -3 do 708 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-IEC 664-1 Koordynacja izolacji urzgdzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Zasady,
wymagania i badania.

Przepisy budowy urzgdzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 .

WTWIO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - instalacje elektryczne.

Katalogi wyrobow i osprzetu aparatury taczeniowej, sterowniczej i zabezpieczajgce;.

Warunki techniczne wykonania i odbioru Robét budowlano-montazowych — Czes$¢ V. Instalacje
elektryczne, 1973 r.

4.1 Kopia mapy zasadniczej
Zatgcznikiem do niniejszego PFU jest plan zagospodarowania terenu (mapka poglgdowa)
przedstawiajgcy ulokowanie inwestycji planowanej do realizacji — Zatgcznik nr 1
Zatgcznikiem do niniejszego PFU jest OSwiadczenie inwestora o prawie dysponowania — Zatgcznik nr
2

4.2 Wyniki badan gruntowo — wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow
Na etapie opracowania PFU nie opracowano badan gruntowo-wodnych.
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Wykonawca winien zapewni¢ staly nadzér geologiczny / wzglednie osobiscie oceni¢ rodzaj gruntu,
podioza oraz rzeczywistg mozliwos¢ posadowienia poszczegolnych elementéw zagospodarowania
terenu / wskaze sposéb doprowadzenia podioza do wymaganej nosnosci.

Wykonawca wykona roboty na przygotowanym przez siebie nosnym gruncie /- podiozu
zapewniajgcym stabilnos¢ i statecznos$¢ elementdéw zagospodarowania terenu.

4.3 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéow
Ze wzgledu na specyfike zadania na etapie PFU nie pozyskano zalecen konserwatorskich
konserwatora zabytkow.

4.4 Inwentaryzacja zieleni

Ze wzgledu na specyfike zadania, niewielkg ilo$¢ zieleni oraz jej wiek i wielkos¢ na etapie PFU nie
wykonano inwentaryzacji zieleni. Zatacznikiem do PFU jest dokumentacja zdjeciowa z terenu
planowanej inwestycji — Zalgcznik nr 3.

4.5 Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

W zwigzku ze specyfikg zadania dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony
powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony $rodowiska nie zostaty
pozyskane na etapie PFU.

4.6 Pomiar ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci
W zwigzku ze specyfikg zadania dane dotyczace pomiaru ruchu drogowego, hatasu i innych
ucigzliwosci nie zostaty pozyskane na etapie PFU.

4.7 Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych, jezeli podlegaja one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie
architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych a takze wskazania
Zamawiajacego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych oraz obiektow
przewidzianych do rozbiérki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiérek

Na etapie opracowania PFU wykonano inwentaryzacje fotograficzng obszaru stanowigcg zatgcznik do
niniejszego PUF.

4.8 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przytgczeniem obiektow do istniejacych sieci wodociagowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég samochodowych, kolejowych lub
wodnych

W zwigzku ze specyfika zadania nie zaszia potrzeba pozyskania dodatkowych zgdd, pozwolen,
warunkow technicznych itp.

4.9 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej
przeprowadzeniem

Brak.
Zalaczniki do czesci informacyjnej PFU
1. Zatgcznik nr 1 Mapa sytuacyjna
2. Zatgcznik nr 2 Oswiadczenie o prawie dysponowania
3. Zatgcznik nr 3 Inwentaryzacja fotograficzna
4. Zatacznik nr 4 Dokumentacja techniczna PS-1
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5. Wypis i wyrys z mpzp
6. Pismo Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka dot. warunkéw odtworzen (ul. Wodna)




