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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   

1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu / zakres robót budowlanych 

Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego (określanego w dalszej części skrótem PFU) jest budowa odwodnienia dla ulicy Aleksandrówka w Rawie Mazowieckiej. Zadanie obejmuje w szczególności budowę nowego odcinka kanału deszczowego wraz z montażem urządzenia do podczyszczania wód deszczowych przy wylocie ww. kanału deszczowego do odbiornika – rzeki Rylki. 
Zadaniem Wykonawcy (przedmiotem zamówienia) jest zaprojektowanie (wraz z pozyskaniem wszelkich niezbędnych materiałów, podkładów mapowych, badań, opracowań, warunków technicznych, uzgodnień, decyzji i pozwoleń) oraz wybudowanie i oddanie do użytkowania w stanie wolnym od wad i usterek przedmiotu zamówienia. 
Wykonawca zrealizuje zamówienia na podstawie Dokumentacji Projektowej opracowywanej przez siebie, zweryfikowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego w zakresie zgodności z PFU, oczekiwaniami Zamawiającego, zawartą umową (pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym) oraz obowiązującymi przepisami prawa. 
Dokumentacja Projektowa zostanie przygotowana na podstawie niniejszego PFU oraz dokumentów, do których PFU się odwołuje. Wykonana przez Wykonawcę Dokumentacja Projektowa a następnie zrealizowane na jej podstawie prace budowlane (Roboty) odpowiadać będą wymaganiom ujętym w niniejszym PFU, dokumentach, do których PFU się odwołuje oraz umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
Dokumentacja Projektowa która podlegać będzie pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę musi obejmować cały obszar przewidziany do odwodnienia w ramach niniejszego zamówienia.  

 Lokalizacja inwestycji 
Teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowości Rawa Mazowiecka, gmina miejska Rawa Mazowiecka, województwo łódzkie, na działkach w obrębie 3 o numerach ewidencyjnych: 270, 271 (Działki prywatne), 267/2 (Zarząd Dróg Wojewódzkich, pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 707), 267/1, 221/7  (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, pas drogowy drogi wojewódzkiej 
nr 707) 221/8 (Gmina Miasto Rawa Mazowiecka, pas drogowy ul. Aleksandrówka). 
Teren objęty jest Miejscowym  planem zagospodarowania przestrzennego.
 Istniejący stan zagospodarowania terenu 
Układ projektowanego odcinka sieci kanalizacji deszczowej został opracowany w nawiązaniu do ukształtowania terenu i planu zagospodarowania, zgodnie z zasadą grawitacyjnego spływu wód opadowych do odbiorników. Naturalnym odbiornikiem wód deszczowych dla zlewni ulicy Aleksandrówki jest rzeka Rylka. Wody deszczowe obecnie odprowadzane są powierzchniowo wzdłuż pasa drogowego ul. Aleksandrówka w kierunku ulicy Zamkowa Wola. Ulica Aleksandrówka posiada duży spadek terenu w kierunku ul. Zamkowa Wola – deniwelacja terenu pomiędzy ul. Białą a ul. Zamkowa Wola wynosi ok. 23,93 m. 

Na terenie planowanej inwestycji, wzdłuż ulicy Aleksandrówka dominuje teren budownictwa jednorodzinnego (budownictwo niskie, jednorodzinne o charakterze willowym). Na terenie przylegającym do ul. Zamkowa Wola, wzdłuż trasy projektowanego kanału deszczowego, dominuje zabudowa usługowo-handlowa (zakład mechaniki pojazdowej, hurtownia chemiczna, stacja paliw LPG) oraz jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe. 
Trasa projektowanego kanału przebiega w pasach drogowych drogi miejskiej ul. Aleksandrówki (KR3) oraz ul. Zamkowa Wola (odcinek drogi wojewódzkiej nr 707), krzyżuje się z rowami melioracyjnymi oraz innymi obiektami w końcowym odcinku, na terenie działek prywatnych (ogrodzeniem betonowym oraz częściowo podpiwniczonym budynkiem gospodarczym o konstrukcji drewnianej w granicach działki 3-271). Teren jest uzbrojony w sieć infrastruktury technicznej. 

Projektowany kanał przebiega w ul. Zamkowa Wola w rejonie planowanej inwestycji usytuowany jest kanał deszczowy d=0,50m, obsługujący lokalnie pasy drogowe położone w rejonie skrzyżowania drogi nr 8 z ulicą Zamkowa Wola. Kanał ten odprowadza oczyszczone ścieki deszczowe do rzeki  Rylki wylotem d=0,50m usytuowanym poniżej drogi nr 8. Zgodnie z analizami, przeprowadzonymi na potrzeby opracowania pt. ,,Koncepcja odprowadzenia wód deszczowych ze zlewni położonej w rejonie ulicy Aleksandrówka i drogi nr 725 w Rawie Mazowieckiej” (01.2017r), przekrój istniejącego kanału nie jest wystarczający do odbioru ścieków z całej zlewni ul. Aleksandrówka i konieczne jest wybudowanie niezależnego kanału deszczowego z wylotem do rzeki Rylki. 
Zgodnie z treścią uzgodnień z właścicielami/zarządcami nieruchomości:

-   przejście w jezdni drogi wojewódzkiej nr 707 należy wykonać metodą wykopową,
- przejście pod budynkiem gospodarczym usytuowanym w granicach działki 3-271 należy wykonać z zachowaniem najwyższej ostrożności (preferowana metoda bezwykopowa prowadzenia robót), w celu uniknięcia uszkodzeń ww. budynku, usytuowanego na trasie projektowanego kanału deszczowego

- przejście pod ogrodzeniem usytuowanym w granicach działek 3-271, 3-270 należy wykonać z zachowaniem najwyższej ostrożności (preferowana metoda bezwykopowa prowadzenia robót).
W ulicy Aleksandrówka projektowany kanał przebiega równolegle wzdłuż istniejącego kanału sanitarnego d=0,20 m oraz wodociągu. Należy przewidzieć możliwe kolizje z przyłączami kanalizacji sanitarnej d=0,15 m do posesji oraz przyłączami wodociągowymi i konieczność przebudowy kolizyjnych przyłączy. 
Lokalizacja projektowanego odcinka kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniem  podczyszczającym została przedstawiona na planie sytuacyjnym załączonym do części informacyjnej PFU. Szczegóły dotyczące stanu istniejącego terenu na którym zaplanowano inwestycję zostały przedstawione na planie zagospodarowania (załączonym do PFU)
Roboty należy wykonać zgodnie obowiązującym prawem budowlanym, normami i przepisami. 

Wykonawca we własnym zakresie, zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej na przyszłym placu robót.
Bilans powierzchni 

Powierzchnia zlewni naturalnej ciążąca do odcinka (odcinek kanału zawarty pomiędzy węzłami nr 6-14a): 5,10 ha

Powierzchnia zlewni naturalnej ciążąca do odcinka narastająco od początku (odcinek kanału zawarty pomiędzy węzłami nr 6-69): 29,74 ha
Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu (planowanej inwestycji)  
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych związanych z budową kolektora deszczowego Ø1000 mm z sięgaczami uzbrojonymi w wpusty deszczowe.

Elementy sieci

Kolektor Ø1000 – ok. 850,00 mb
Podczyszczalnia wód deszczowych dla nominalnej ilości ścieków =187,20  l/s 

 W ramach zadania należy również wykonać: 
· prace związane z zabezpieczeniem, oznakowaniem terenu budowy (Placu Budowy); 
· prace rozbiórkowe, demontażowe; 
· prace związane z transportem, wywozem, składowaniem oraz utylizacją; 
· trwałe zabezpieczenie wszystkich elementów mogące zagrażać zdrowiu bądź życiu ludzkiemu;  
· odtworzenie wszystkich elementów które ulegną na wskutek działania Wykonawcy uszkodzeniu lub zniszczeniu w czasie prac budowlanych; 
· inne prace o charakterze przygotowawczym, pomocniczym i porządkowym;

· inne prace wynikające ze specyfiki zadania. 

W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca wykona wszelkie niezbędne czynności konieczne do realizacji Robót obejmujące m.in. budowę obiektów i instalacji tymczasowych takich jak np. drogi technologiczne, obiekty inżynierskie w ich ciągach, drogi objazdowe, zaplecza budowy, itp., jak i uzyskanie wszystkich niezbędnych zezwoleń i uzgodnień dla wykonania tych obiektów tymczasowych z wyjątkiem sytuacji, w których zostało to inaczej uregulowane.  
Zakres inwestycji obejmuje wszystkie czynności, których obowiązek wykonania przez Wykonawcę wynika lub może wynikać z niniejszego PFU oraz jego załączników jak również umowy (zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym). 
Wykonawca w ramach zadania pokryje wszelkie opłaty i płatności, jakie należy ponieść na rzecz właścicieli nieruchomości, instytucji i organów, itp. w związku z realizacją zamówienia (za wyjątkiem kosztów ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Zamawiającego). W zakresie inwestycji Wykonawca poniesie wszystkie koszty wynikające z faktu zaproponowania przez Wykonawcę – w trybie przewidzianym w PFU – zmian rozwiązań technicznych, funkcjonalnych, rodzajowych itp. względem załączonych w PFU materiałach. 

 Wykonawca ponosi w szczególności koszty związane z: 

· obsługą geodezyjną (wytyczenie trasy sieci, szkice i mapy inwentaryzacji powykonawczej); 

· sporządzeniem i uzgodnieniami projektu organizacji ruchu; 

· sporządzeniem dokumentacji powykonawczej wykonanych robót; 

· sporządzeniem planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

· badaniem stopnia zagęszczenia gruntu w pasie dróg; 

· urządzeniem i zagospodarowaniem placu budowy oraz jego zabezpieczeniem; 

· ubezpieczeniem budowy dla przedmiotowego zamówienia; 

· odtworzeniem i przywróceniem do stanu pierwotnego terenów, na których prowadzone będą 

prace budowlane, związane z wykonaniem sieci i odejść  bocznych; 

· zabezpieczeniem wykopów i ich oznakowaniem;
· wykonaniem wymaganych obowiązującymi przepisami: badań, sprawdzeń, prób, kontroli i odbiorów technicznych (między innymi prób szczelności sieci, badanie zagęszczenia gruntu, odbiór zajętego pasa drogowego); 

· zgłoszeniem do wszystkich jednostek branżowych, faktu rozpoczęcia robót oraz współpraca z tymi jednostkami w zakresie realizowanego zadania inwestycyjnego; 

· zajęciem pasa drogowego i utrzymaniem drogi (opłaty związane z umieszczeniem urządzeń obcych w pasie drogowym pokryje Zamawiający na podstawie dostarczonej decyzji); 

· pokryciem szkód powstałych na skutek realizacji inwestycji, a wynikających z winy Wykonawcy; 

· ewentualnymi innymi kosztami, które zdaniem oferenta trzeba ponieść w związku z realizacją 

zamówienia. 
Szacowane wartości powierzchni, długości, wskaźniki itp. określające skalę i wielkość zamówienia (inwestycji) mogą ulec przekroczeniu lub pomniejszeniu. Wykonawca przy wycenie musi uwzględnić,  że rodzaje i ilości robót według programu funkcjonalno-użytkowego mogą ulec zmianie po  opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu i ilości robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 
1.2 Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia  
1.2.1 Warunki ogólne   
Wykonawca wykona Dokumentację Projektową oraz zrealizuje (wykona) Roboty objęte PFU oraz umową (zawartą pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym). W/w prace zostaną wykonane w oparciu o postanowienia i wytyczne zawarte w PFU (Programie Funkcjonalno Użytkowym wraz z jego załącznikami) oraz na podstawie obowiązujących przepisów, ustaw, rozporządzeń, norm budowlanych, wydanych decyzji administracyjnych dotyczących zadania, pozwoleń, uzgodnień, opinii,  warunków technicznych, wytycznych do projektowania jak również umowy jaką zawrze z Zamawiającym. 

Schemat układu zagospodarowania terenu przedstawiono na załączniku graficznym do części informacyjnej PFU (Schemat układu zagospodarowania terenu). 

Istniejący stan zagospodarowania terenu przedstawiono w formie inwentaryzacji fotograficznej do części informacyjnej PFU (Inwentaryzacja fotograficzna). 

 W razie konieczności dokonania odstępstwa w zakresie rozwiązań projektowych od wymagań zawartych w SIWZ, każdorazowo rozstrzygnięcie co do sposobu dalszego postępowania będzie wymagało zgody Zamawiającego. W sytuacji braku zgody Zamawiającego na proponowane rozwiązanie, Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia rozwiązania alternatywnego.
Całość PFU jak również wszystkie dokumenty i przepisy, do których PFU się odwołuje, traktowane są jako wzajemnie uzupełniające się. Gdziekolwiek zaistnieje wątpliwość, co do warunków i wymagań zawartych w różnych dokumentach, jako wiążące Wykonawcę należy uwzględnić warunki i wymagania bardziej rygorystyczne. 

Z chwilą przekazania Zamawiającemu Dokumentacji Projektowej lub jej części Wykonawca w ramach umowy oraz wynagrodzenia umownego sukcesywnie przenosi na Zamawiającego w całości przysługujące mu autorskie prawa majątkowe – tak do poszczególnych części Dokumentacji Projektowej, realizowanej na podstawie niniejszego PFU oraz umowy (zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym), w tym do ich uzupełnień, doszczegółowienia i uzgodnionych pomiędzy stronami niniejszej umowy ich zmian, jak i do kompletnej Dokumentacji Projektowej, w zakresie korzystania z dzieła i rozporządzania nim na następujących polach eksploatacji:

· publikacji pracy w całości lub we fragmentach; 
· publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia i udostępniania utworu w szczególności na ogólnodostępnych wystawach, przy prezentacji i reklamie w mediach, utrwalaniu na nośnikach elektronicznych, publikacji w takich formach wydawniczych jak książki, albumy, broszury, a także wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i remitowanie w każdej możliwej formie urzeczywistnienia, oraz publiczne udostępnianie w taki sposób, żeby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym; 
· wprowadzenia do obrotu; 
· użyczenia, najmu, dzierżawy oryginału lub kserokopii jego egzemplarzy; 
· utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji dostępnymi technikami w szczególności: techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 
· korzystania z utworu lub z jego części w celu wykonania osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich wszelkich prac projektowych oraz uzyskania wszelkich zezwoleń, pozwoleń i innych podobnych orzeczeń, niezbędnych do zaprojektowania, wykonania, eksploatacji i rozporządzania inwestycją; 
· rozporządzania utworem lub jego częścią osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich w celu wykonania wszelkich prac projektowych oraz uzyskania wszelkich pozwoleń, zezwoleń i innych orzeczeń niezbędnych do zaprojektowania, wykonania, eksploatacji i rozporządzania inwestycją, 
· wprowadzania niezbędnych zmian i modyfikacji do projektów (adaptacja) wraz z prawem do korzystania i rozporządzania zmianami i modyfikacjami, 
· wszelkie wykorzystanie w całości lub w części w działalności Zamawiającego.   
Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego lub osoby trzecie działające w jego imieniu, na jego zlecenie lub na jego rzecz autorskich praw zależnych do Dokumentacji Projektowej lub jej części oraz na wyrażanie przez Zamawiającego dalszej zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich do Dokumentacji Projektowej. Wykonawca niniejszym nieodwołalnie oświadcza, że nie będzie wykonywał wobec Zamawiającego ani innych osób trzecich działających w imieniu Zamawiającego, na jego zlecenie lub na jego rzecz przysługujących mu autorskich praw osobistych, chyba że wiąże się to z wykonywaniem zawartej z Wykonawcą umowy oraz wyraża zgodę na wykonywanie w jego imieniu przez te osoby autorskich praw osobistych w szczególności w zakresie dokonywania zmian w dokumentacji projektowej. Jeżeli osobiste prawa autorskie będą przysługiwały innej osobie fizycznej, wymagane jest przekazania Zamawiającemu oświadczenia twórcy wynikające z jego osobistych praw autorskich oraz jego zgodny w zakresie wykorzystania jego utworu.  

Aktualne uwarunkowania wynikające z dokumentów planistycznych  
 Teren opracowania (obszar na którym planowana jest inwestycja) objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: 
- Uchwała Nr XXI/159/2000 Rady Miejskiej w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 marca 2000r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej.
 W załączeniu do PFU przedstawiono wyciąg z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Uchwały obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania terenu są ogólnodostępne, między innymi na stronie internetowej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka http://www.bip.rawamazowiecka.pl/
Wykonawca zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się z treścią obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania terenu w odniesieniu do planowanej inwestycji. 

1.2.2 Wymagania w zakresie ochrony środowiska   
W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszelkie czynności, żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na Placu Budowy i poza jej terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. Ponadto Wykonawca stosować się będzie do wszystkich wydanych decyzji, pozwoleń, uzgodnień, wytycznych, zaleceń, itp., wydanych przez organy administracji oraz inne podmioty będące stroną przy wydawaniu w/w „pozwoleń”. 
 1.2.3 Wymagania w zakresie czasowej organizacji ruchu oraz bezpieczeństwa 
Wykonawca w ramach zadania zobowiązany jest do opracowania, uzgodnienia oraz wykonania tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia prac objętych PFU oraz umową (zawartą pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym). 
Wykonawca zobligowany jest przed rozpoczęciem Robót przekazać Zamawiającemu projekt czasowej zmiany organizacji ruchu (zawierający wszelkie niezbędne uzgodnienia, opinie oraz zatwierdzenia wydane przez właściwe organy zarządzania ruchem drogowym) i zabezpieczenia robót w czasie trwania budowy. W razie konieczności projekt czasowej zmiany organizacji ruchu będzie przez Wykonawcę na bieżąco aktualizowany (wraz z pozyskaniem przez Wykonawcę wszystkich nowych niezbędnych uzgodnień, opinii oraz zatwierdzeń wydanych przez właściwe organy zarządzania ruchem drogowym). 
Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu za każdym razem i przed jego wdrożeniem musi być uzgodniony z Zamawiającym i z Zarządcą Drogi. Dopuszcza się wprowadzanie „etapów” projektów czasowej zmiany organizacji ruchu w zależności od specyfiki Robót oraz sposobu i kolejności ich wykonania. Wykonawca wprowadzi poszczególne etapy czasowej zmiany organizacji ruchu, które będą odbierane każdorazowo przez Zamawiającego przy udziale Zarządcy drogi, Policji oraz wszystkich innych organów i podmiotów wynikających z przepisów, celem stwierdzenia zgodności wykonanych prac z zatwierdzonym projektem. 
Wykonawca przewidzi zakup oraz montaż tablic informujących dla użytkowników dróg o zmianie organizacji ruchu. Zarówno ruch publiczny, drogowy, drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe, elementy infrastruktury: podziemne, naziemne, drogowe, znaki drogowe, bariery drogowe, obiekty budowlane, zieleń itp., muszą być utrzymywane przez Wykonawcę w należytej sprawności w okresie przejęcia od Zamawiającego Placu Budowy do dnia przekazania Zamawiającemu oraz odpowiednim organom administracyjnym Placu Budowy lub jego etapów jeżeli inwestycja będzie etapowana przez Zamawiającego. 
Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność na terenie placu budowy za tzw. „zimowe utrzymanie” dróg, związane z usuwaniem skutków śliskości zimowej i odśnieżania dróg publicznych oraz zapewnienie przejezdności drogi. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać drogi w należytym stanie nie stwarzając na nich żadnych elementów mogących stanowić zagrożenie warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na etapie prowadzenia robót, Wykonawca zobowiązany jest zakupić, dostarczyć, zainstalować oraz obsługiwać wszelkie niezbędne urządzenia zabezpieczające między innymi światła ostrzegawcze, znaki drogowe, bariery itp. W/w urządzenia muszą być utrzymywane przez Wykonawcę z należytą starannością oraz w stanie technicznym zapewniającym bezpieczeństwo ludzkie. Ponadto w/w urządzenia muszą być zainstalowane w miejscach oraz taki sposób, aby zapewnić stałe warunki widoczności zarówno w dzień jak i w nocy.  
Plac Budowy będzie utrzymywany oraz zabezpieczony przez Wykonawcę od momentu jego przejęcia do momentu zakończenia robót wraz z ich ostatecznym odbiorem oraz przekazaniem Placu Budowy Zamawiającemu lub też innym organom czy podmiotom. Plac Budowy musi być wyraźnie oznakowany oraz zabezpieczony w sposób uzgodniony z Zamawiającym, organami zarządzającymi ruchem drogowym itp. Wykonawca po wygrodzeniu oraz zabezpieczeniu Placu Budowy przekaże Zamawiającemu wszelkie niezbędne dokumenty. Zabezpieczenie i oznakowanie Placu Budowy musi być wykonane w sposób widoczny, zgodne z wszelkimi obowiązującymi przepisami (w tym BHP oraz planem BIOZ).  
Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego, czytelnego oznakowana (zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami) wszystkich wjazdów oraz wyjazdów z Placu Budowy przeznaczonych dla pojazdów oraz maszyn pracujących w ramach realizacji Robót. Plac Budowy zostanie przez Wykonawcę wyposażony (Wykonawca na własny koszt zakupi, zainstaluje oraz będzie wykonywał czynności) w stanowiska czyszczenia kół, usuwania zabrudzeń itp. Wszelkie zanieczyszczenia z pojazdów muszą być usuwane przed wyjazdem pojazdów na drogi celem uniknięcia potencjalnego ich zabrudzenia, zanieczyszczenia.                   
Wykonawca będzie zobowiązany do oczyszczenia drogi na bieżąco z wszelkich zanieczyszczeń powstałych z własnego działania lub też będące następstwem niewłaściwych działań, czynności Wykonawcy. O wykonaniu wszystkich robót związanych o oznakowaniem, wygrodzeniem, zabezpieczeniem  terenu itp., Wykonawca będzie informował w formie pisemnej Zamawiającego oraz odpowiednie służby, organy administracji wraz z przekazaniem wszystkich niezbędnych dokumentów. 
Do wszystkich działek w rejonie Placu Budowy należy zapewnić stały dostęp – wjazd i wyjazd oraz utrzymywać je w należytej staranności. Na terenie budowy, przed rozpoczęciem Robót  Wykonawca zakupi / wykona oraz zainstaluje jak również będzie utrzymywał w należytej staranności tablicę informacyjną budowy, zawierającą informacje zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Wszystkie punkty osnowy geodezyjnej na terenie Placu Budowy oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć, utrzymywać w należytym stanie. W razie uszkodzenia w/w punktów Wykonawca odtworzy je na własny koszt. 

1.2.4 Wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na Placu Budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane i składowane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powstałe w wyniku pożaru, które mogą potencjalnie powstać w czasie realizacji Robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

1.2.5 Wymagania w zakresie materiałów szkodliwych dla otoczenia 
Wykonawca nie może stosować materiałów, które zagrażają zdrowiu bądź życiu w sposób trwały. Nie dopuszcza się również stosowania materiałów szkodliwych dla otoczenia. Stosowane przez Wykonawcę materiały będą posiadać odpowiednie aprobaty techniczne wydane przez uprawnione jednostki, określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały które są szkodliwe dla otoczenia w czasie wykonywanych Robót a po ich zakończeniu ich szkodliwość znika, mogą być stosowane pod warunkiem stosowania się do zaleceń producenta dotyczących technologii ich wbudowania. Na w/w materiały (jeżeli przepisy tego wymagają) Wykonawca pozyska niezbędne zgody na ich stosowanie od właściwych organów administracyjnych. 

Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych Wykonawca opracuje zgodnie z obowiązującymi przepisami program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, po czym złoży wniosek o jego zatwierdzenie przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych, a następnie uzyska wszelkie niezbędne decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Wykonawca w uzasadnionych przypadkach sporządzi informację o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, po czym złoży je do właściwego organu ochrony środowiska przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych oraz uzyska jego zgodę. O wszystkich czynnościach Zamawiający będzie informowany przez Wykonawcę w formie pisemnej na bieżąco.  

1.2.6 Wymagania w zakresie ochrony własności prywatnej 
Wykonawca jest odpowiedzialny w okresie wykonywania Robót za wszystkie urządzenia, instalacje, elementy zagospodarowania terenu zlokalizowane na terenie oraz w rejonie Placu Budowy. W razie konieczności pozyska od wszystkich gestorów sieci potwierdzenie lokalizacji sieci infrastruktury technicznej. 
W zakresie prac Wykonawca oznakuje i zabezpieczy wszystkie instalacje, urządzenia, elementy zagospodarowania terenu mogące ulec uszkodzeniu oraz zniszczeniu w czasie trwania Robót. Wykonawca za każdym razem będzie informował w formie pisemnej Zamawiającego, właściciela instalacji, organy administracji, inne podmioty o zamiarze rozpoczęcia Robót w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych. Na w/w prace Wykonawca zobowiązany jest wykonać wcześniej wszelkie niezbędne opracowania, które uzgodni z Zamawiającym, innymi organami administracji, gestorami sieci jak również pozyska wszelkie niezbędne pozwolenia oraz decyzje w tym zakresie. 
W razie uszkodzenia instalacji, infrastruktury technicznej, drogowej, elementów zagospodarowania terenu, obiektów budowlanych itp., Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego, właścicieli, zarządców danych instalacji, obiektów oraz w zależności od potrzeb zaistniałej sytuacji władze lokalne, jak również będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy naprawie. Koszty związane z naprawą uszkodzonych elementów oraz następstw uszkodzeń pokryje w pełni Wykonawca. 
Wykonawca poinformuje Zamawiającego o wszystkich uzgodnieniach jakich dokonał z właścicielami nieruchomości dotyczących korzystania z ich własności. Wykonawca może zawrzeć umowy uzupełniające w wyżej opisanym zakresie jedynie na swój koszt oraz za pisemną zgodą Zamawiającego, o ile są one zgodne z postanowieniami umowy. 

1.2.7 Wymagania w zakresie ograniczenia niedogodności związanych z robotami 
Realizacja robót objętych PFU oraz umową będzie realizowana przez Wykonawcę w sposób powodujący minimalne niedogodności dla okolicznych mieszkańców, firm oraz instytucji zlokalizowanych w sąsiedztwie Robót. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie uszkodzenia spowodowane jego działalnością oraz następstwa w/w uszkodzeń.  
W celu wyjaśnienia zasadności ewentualnych roszczeń odszkodowawczych ze strony właścicieli poszkodowanych nieruchomości, Wykonawca przed rozpoczęciem Robót sporządzi inwentaryzację stanu istniejącego (i uzyska jej potwierdzenie przez właścicieli nieruchomości), zabudowy zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie Placu Budowy, dokumentując stan techniczny tych obiektów. Częścią tej dokumentacji będą odpowiednio pogrupowane, skatalogowane zdjęcia stanowiące inwentaryzację fotograficzną, obrazujące dokładnie dane obiekty, jak ich stan techniczny. W/w zdjęcia muszą posiadać oznakowanie co do daty ich wykonania oraz dokładnie przedstawiać miejsce ich wykonania nie budząc żadnych wątpliwości co do obiektu, który dokumentują. 
Wykonawca zastosuje się do obowiązujących ograniczeń obciążenia pojazdów na drogach w zakresie dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. W przypadku przewozu wielkogabarytowych materiałów, Wykonawca uzyska od właściwych władz, zarządców dróg oraz innych organów stosowne pozwolenia, decyzje zezwalające na transport w/w materiałów. O każdym przewozie w/w materiałów zostanie również powiadomiony Zamawiający.  
W celu wyjaśnienia zasadności ewentualnych roszczeń odszkodowawczych ze strony zarządców dróg, Wykonawca przed rozpoczęciem Robót sporządzi i uzyska potwierdzenie przez zarządców dróg inwentaryzacji stanu istniejących dróg oraz infrastruktury z nimi związanej, zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie Placu Budowy, dokumentując stan techniczny tych obiektów. Częścią tej dokumentacji będą odpowiednio pogrupowane, skatalogowane zdjęcia stanowiące inwentaryzację fotograficzną, obrazujące dokładnie dane obiekty i ich stan techniczny. W/w zdjęcia muszą posiadać oznakowanie co do daty ich wykonania oraz dokładnie przedstawić miejsce ich wykonania, nie budząc żadnych wątpliwości co do obiektu, które dokumentują.  
Wykonawca będzie mógł transportować materiały i wyposażenie, maszyny budowlane oraz inne elementy na i z Placu Budowy tylko i wyłącznie po drogach, których stan został zinwentaryzowany oraz potwierdzony u zarządców dróg. 

1.2.8 Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca wyposaży Plac Budowy w urządzenia socjalne, sprzęt oraz odpowiednie wyposażenie i odzież w tym odzież ochronną wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na Placu Budowy. Wykonawca w czasie realizacji prac objętych PFU będzie bezwzględnie przestrzegał przepisów BHP, jak również jego działania będą zgodne z opracowanym przez siebie Planem BIOZ. Uważa się, że koszty zachowania zgodności ze wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w zakres prac realizowanych przez Wykonawcę. 

1.2.9 Wymagania w zakresie znajomości i stosowania przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie aktualne przepisy (w tym także wchodzące w życie zmiany przepisów) wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne, regulaminy, wytyczne (w zakresie, w jakim są dla Wykonawcy wiążące), które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami. Wykonawca zobowiązany jest również znać i stosować wszystkie aktualne i stosowane normy budowlane (w zakresie, w jakim są dla Wykonawcy wiążące).  
Wykonawca odpowiedzialny będzie za przestrzeganie wszystkich w/w przepisów, wytycznych, regulaminów, norm itp. podczas wykonania prac projektowych oraz realizacji Robót na jej podstawie. Wykonawca ponadto odpowiadać będzie za przestrzeganie wszelkich praw patentowych; będzie wypełniał wszelkie wymagania prawne dotyczące znaków firmowych, nazw lub innych elementów prawem chronionych w zakresie prowadzonych przez siebie prac oraz czynności. 

1.2.10 Wymagania w zakresie ochrony i utrzymania robót 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za ochronę oraz utrzymanie Robót, jak również za wszystkie materiały, urządzenia, sprzęt znajdujący się na Placu Budowy od dnia przejęcia Placu Budowy do dnia jego przekazania wraz z ostatecznym odbiorem prac dokonanym przez Zamawiającego. Utrzymywanie Placu Budowy oraz elementów z nim związanych, elementów w sąsiedztwie budowy powinno odbywać się w sposób zapewniający należyty stan techniczny, jakościowy przez cały czas trwania Robót do momentu ostatecznego odbioru. 
W przypadku zaniedbania przez Wykonawcę prac związanych z utrzymaniem Placu Budowy oraz terenów sąsiednich, Zamawiający ma prawo zażądać prowadzenia robót utrzymaniowych, a Wykonawca ma obowiązek rozpocząć w/w roboty nie później niż w 24 godziny od otrzymania w/w dyspozycji. Wszystkie prace związane z odwodnieniem wykopów, Placu Budowy itp., Wykonawca wykona we własnym zakresie i na własny koszt. W przypadku uszkodzenia, wykonania szkód jakichkolwiek elementów na terenie Placu Budowy oraz terenach sąsiednich przez Wykonawcę lub na skutek jego zaniedbania, zobowiązany jest on ponieść wszystkie koszty naprawy jak również koszty związane z następstwem w/w uszkodzeń. Wykonawca ponadto dokona napraw szkód spowodowanych przez siebie lub powstałych w następstwie swoich zaniedbań. 
Zamawiający może wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki. Wówczas tok postępowania będzie zgodny z zawartą umową. 

1.3  Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 
Program funkcjonalno – użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji i przekazania do użytkowania wszystkich elementów. Wykonawca podejmując się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:

· opracowania dokumentacji, zgodnie z umową, przepisami Prawa Budowlanego, prawa zamówień publicznych, obowiązującymi normami i sztuką budowlaną,
· opracowania i przedstawienia zamawiającemu do zatwierdzenia specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,
· zapewnienia kierowania budową (kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacji w zakresie wod-kan),
· zapewnienie kierowania robotami przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno budowlanej branży drogowej),
· zapewnienia sprawowania nadzoru autorskiego przez zespół projektowy/projektanta,
· zrealizowanie robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową, 
· zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnionego geodetę,
· sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną.
Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.
Wymagania dotyczą projektu budowy kanalizacji deszczowej wraz z jego wykonaniem na odcinku od studni nr 16 w ul. Aleksandrówka do rzeki Rylki. Zamawiane roboty związane z budową kolektora deszczowego Ø1000 mm z sięgaczami mają zapewnić zabezpieczenie przed niepożądanym zalewaniem istniejących posesji przez wody deszczowe i roztopowe. Wykonany w ramach zamówienia kolektor będzie stanowił podstawę infrastruktury odprowadzającej wody deszczowe i roztopowe. Wskazany odcinek kanalizacji deszczowej ma zostać wyposażony w urządzenie zintegrowane do podczyszczania ścieków deszczowych tj. osadnik i separator.

Przebieg projektowanej sieci należy przeprowadzić wzdłuż linii regulacyjnej ulic z uwzględnieniem warunków lokalnych i z wykorzystaniem naturalnego spadku terenu, równolegle do sieci wodociągowej oraz do istniejącej kanalizacji sanitarnej. Istniejące sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Aleksandrówka są własnością Spółki RAWiK.
Metody realizacji preferowane przez Zamawiającego (do uwzględnienia w kosztach realizacji przez Wykonawcę):  

· w ulicy Aleksandrówka wykonanie metodą wykopową kolektora deszczowego Ø1000 mm oraz sięgaczami wraz z wpustami deszczowymi, zasypania wykopu i odtworzenia pasa drogowego, chodników oraz terenu zielonego;
· w posesjach prywatnych wykonanie metodą wykopową kolektora deszczowego Ø1000mm, zasypanie wykopu i otworzenie terenu do stanu pierwotnego;
· w ulicy Zamkowa Wola droga nr. 707 wykonanie metodą wykopową kolektora deszczowego Ø1000 mm oraz sięgaczami wraz z wpustami deszczowymi, zasypania wykopu i odtworzenia pasa drogowego, chodników oraz terenu zielonego

W ramach zadania należy również:

· wykonać pomiary i badania niezbędne do opracowania rozwiązań projektowych;
· sporządzić dokumentację projektową i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;
· uzyskać akceptację dokumentacji projektowej w zakresie zgodności z programem  funkcjonalno-użytkowym;
· przygotować dokumenty związane z odbiorem robót i prób.
1.3.1 Wymagania do sposobu realizacji robót
Kolektory główne oraz kanały dosyłowe prowadzone będą w wykopach:

· wąskoprzestrzennych szalowanych w terenach zabudowanych;
· szerokoprzestrzennych w terenach otwartych.

Kanały należy prowadzić w odległości 3,0 - 4,0 m od istniejących budynków, 0,5 m od przewodu energetycznego, 2,0 m od przewodu teletechnicznego, 1,5 - 3,0m od przewodu wodociągowego (zależnie od jego średnicy), 2,0 m od drzew i 1,10 m od słupów. Przyjęto minimalne zagłębienie kanału: 1,50 - 1,60 m a maksymalne ok. 4,0 m. W miejscach przejść pod drogami, rowami itp., kanały należy prowadzić w rurach osłonowych (przyciskowych) . Minimalne przykrycie rur osłonowych wynosi 1 m od nawierzchni drogi, 0,5 m od dna rowu. 
Zamawiający do budowy sieci kanalizacji deszczowej wymaga zastosowania rur żelbetowych, łączonych na uszczelkę gumową (zintegrowaną) stanowiące wraz ze studniami kompletny system kanalizacyjny. Zamawiający wymaga aby rury, króćce, przejścia szczelne i studnie pochodziły od jednego producenta.
Rurociągi należy montować zgodnie z wytycznymi Producenta i stosownymi przepisami. Rury powinny być układane w linii prostej i w taki sposób, aby nie występowały naprężenia. W miejscach na załamaniach kolektora w planie, zmiany spadku kanału, w miejscach włączeń innych kanałów oraz na dłuższych odcinkach prostych należy wykonać studnie rewizyjne. Studnie kanalizacyjne powinny posiadać atest i powinny być wykonane z betonu min. B-40, ( elementy łączone z zastosowaniem uszczelek).
Preferowaną metodą wykonania kolektora deszczowego Ø1000 mm jest:
-
kolektor deszczowy Ø1000 mm  wraz z sięgaczami (każdorazowo uzbrojonymi we wpusty deszczowe wraz z osadnikami) należy wykonać metodą wykopową na długości około 580 mb od studni 16 do 5F. Pas jezdny należy odtworzyć do stanu pierwotnego na całej szerokości nawierzchni (wszystkie warstwy) oraz odbudową chodnika wraz z krawężnikiem w ul. Aleksandrówka (działka 221/8, 221/7,) gdzie będą prowadzone roboty.
-
sięgacze Ø250, ( krata wpustu wym. 400x600 mm ) zostaną uzbrojone we wpusty deszczowe z kołnierzem ¾ (kołnierz przykrawężnikowy) oraz w osadnik Ø500. Roboty należy wykonać metodą wykopową. Wszystkie łączenia mają być szczelne. Wpusty uliczne należy umieścić co 40-45 mb po obu stronach jezdni na długości budowanego kolektora w ul. Aleksandrówka.

-    wykonanie kolektora deszczowego Ø1000 mm oraz sięgaczy, które zostaną uzbrojone w wpusty deszczowe i osadnik. Roboty należy wykonać metodą wykopową na długości około 100mb od studni 5F przez studnie 5E i 5D do studni 5C. Wpusty uliczne należy umieścić co 40-45 mb po obu stronach jezdni na długości budowanego kolektora Pas jezdny należy odtworzyć do stanu pierwotnego na całej szerokości nawierzchni (wszystkie warstwy) oraz odbudowa chodnika wraz z krawężnikiem w ul. Zamkowa Wola gdzie będą prowadzone roboty
· wykonanie kolektora deszczowego Ø1000 mm ( wykonać metodą wykopową ) około 80 mb (na działce nr 271) od studni nr 5D (odtworzenie pasa drogowego) przez studnie nr 5 do studni nr 4 wraz z zasypaniem wykopu, uporządkowaniem i otworzeniem terenu do stanu pierwotnego.
· wykonanie studni nr 4 wraz z montażem włazu D400 – studni oraz właz ma być dopuszczony do ruchu ciężkiego

· wykonanie kolektora deszczowego Ø1000 mm ( wykonać metodą wykopową ) około 80mb
( na działce 270) od studni nr 4 przez zespoł podczyszczania ścieków deszczowych do wylotu do rzeki Rylka wraz z zasypaniem wykopu, uporządkowaniem i otworzeniem terenu do stanu pierwotnego

· montaż zespołu podczyszczania ścieków deszczowych tj. osadnik i separator na działce 270 wraz z zasypaniem wykopu, uporządkowaniem i wykonaniem drogi serwisowej
· Wykonanie okrawężnikowanej drogi serwisowej z tłucznia (gramatura 20 – 63 mm) o długości ok 30 mb. szerokości około 6mb. na działce prywatnej 270 ( droga do obsługi serwisowej zespołu podczyszczającego). 

· wykonanie nowego wylotu Ø1000 mm z klapą burzową wraz z odbudową istniejącego wylotu Ø400 mm oraz umocnieniem dna i skarp rzeki 

· na budowanym odcinku kanalizacji deszczowej w ul Aleksandrówka i Zamkowa Wola należy wymienić zamontowane (istniejące) włazy na kanale kanalizacji sanitarnej na włazy typu ciężkiego D400 wg PN-EN124 takie jakie będą występować na kanale deszczowym.

1.3.2 Wymagania dotyczące materiałów 
1). Parametry i właściwości rur żelbetowych: 
· kielichowe typu Wipro
· wytrzymałość na zgniatanie: 150 [ kN/mb ] x DN [ m ] 

· szczelność połączeń rur zapewniona przy ciśnieniu: 50 kPa 

· beton o minimalnej klasie wytrzymałości na ściskanie: C40/50

· nasiąkliwość betonu poniżej: 5 %

· klasa ekspozycji betonu XA3 wg PN-EN 206
· połączenia ze ścianami studni betonowych za pomocą monolitycznie osadzonych uszczelek zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

· szczelność wykonanego kanału powinna zostać sprawdzona przed zasypaniem wykopu zgodnie z normą PN-EN 1610.

· dennicę należy wykonać jako prefabrykowaną, z monolityczne osadzonymi w trakcie produkcji przejściami lub uszczelkami, gwarantującymi szczelność połączeń z rurami i odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 1917 lub odpowiedniej aprobaty technicznej. Nie dopuszcza się osadzania przejść w dennicy studni po etapie betonowania.

· kineta wykonana z betonu klasy C40/50 i o minimalnej klasie wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach C16/20, 

· kręgi nadbudowy - żelbetowe dla średnicy od DN1000 do Dn2500, odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 1917 lub odpowiedniej aprobaty technicznej, minimalna wysokość kręgów nadbudowy – 500 mm,

· komin włazowy w studniach od DN1000 do DN2500 przy zastosowaniu płyty redukcyjnej powyżej komory studni, wykonany z kręgów betonowych DN 1000 odpowiadających wymaganiom normy PN-EN 1917, 
· przykrycie studzienek kanalizacyjnych – typowa płyta pokrywowa lub zwężka redukcyjna o minimalnej wytrzymałości na obciążenia pionowe 300 kN, 

· włazy kanalizacyjne typu ciężkiego D-400, okrągłe, otwór włazowy Ø 600mm,

· stopnie złazowe odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13101

2). Parametry i właściwości elementów studzienek: 

· szczelność połączeń zapewniona przy ciśnieniu: 50 kPa

· beton o minimalnej klasie wytrzymałości na ściskanie w elementach i w kinecie min. C40/50 

· nasiąkliwość betonu: ≤5 %

· klasa ekspozycji betonu w elementach zwieńczających nie mniejsza niż: XC4 i XA1 wg PN-EN 206
· klasa ekspozycji beton dla pozostałych elementów studzienek, nie mniejsza niż: XC1 i XA1 wg PN-EN 206

· mrozoodporność F150

· wodoszczelność W8

· zewnętrzna powierzchnia studzienek betonowych i murowanych zabezpieczona przeciwwilgociowo środkami bitumicznymi, posiadającymi atest
Z uwagi na przyłączenia dużych średnic kolektorów, wymaga się aby ściany dennic wszystkich studzienek, w miejscu włączenia kolektora, posiadały odsadzenia, tj. w miejscu włączenia kolektora ściany muszą być prostopadłe do osi kolektora. Wymaga się, aby szerokość tych ścian w miejscu włączenia wynosi odpowiednio

· dla dennicy DN1000: 92cm +/- 2cm,
· dla dennic DN1200: 102cm +/- 2cm,
· dla dennic DN1500: 140cm +/-2cm,
· dla dennic DN2000: 198cm +/-2cm.
Dopuszcza się zastosowanie elementów betonowych w klasie ekspozycji XA3 wg PN-EN 206, czego skutkiem będzie brak stosowania zewnętrznych powłok bitumicznych na elementach betonowych/żelbetowych
3). Parametry i właściwości włazu:

· właz typ ciężki 

· właz kanałowy D400 wg PN-EN124 

· waga kpl ( korpus+ pokrywa ) min 100 kg

· materiał żeliwo szare EN-GJL wg normy PN-EN1561

· otwór włazowy Ø600,  

· głębokość osadzenia pokrywy 50mm,

· głębokość obsadzenia korpusu 150mm
4). Parametry wpustów deszczowych:

· wpust uliczny z żeliwa szarego EN-GJL-150 wg PN-EN1561

· wpust klasy D400 wg PN-EN124

· wpust przykrawężnikowy z ¾ kołnierzem

· krata wyjmowana

· waga całego kompletu ( korpus+ krata ) min 80kg

· powierzchnia odpływu wody minimum 1020 cm²
· wymiary kraty wpustu 400x600 mm

· głębokość obsadzenia korpusu 150mm
5). Parametry separatora i właściwości

· urządzenie zintegrowane (separator lamelowy i osadnik),
· zapewniające redukcję zanieczyszczeń zgodnie z normami wynikającymi m.in. z Rozporządzenia Ministra Środowiska (Dz.U. 2014r poz. 1800)
· osadnik okrągły, betonowy D=5,00 m o przepływie wirowym i przepustowości hydraulicznej 260 l/s,

· wystarczającego do podczyszczenia nominalnej ilości ścieków ok. Q=187,2 l/s (zgodnie z analizami wynikającymi z ,,Koncepcji odprowadzenia wód deszczowych ze zlewni położonej w rejonie ulicy Aleksandrówka (…))”.

· wystarczającego dla przepustowości maksymalnej Q= ok. 1400 l/s (zgodnie z analizami wynikającymi z ,,Koncepcji odprowadzenia wód deszczowych ze zlewni położonej w rejonie ulicy Aleksandrówka (…))”.

· o parametrach wytrzymałościowych konstrukcji (udźwigu) umożliwiających najazd samochodu ciężarowego,
· Urządzenie podczyszczające wody opadowe ma być dopuszczone do wbudowania w pasie drogowym o ciężkim ruchu kołowym

· wykonane z elementów betonowych – beton min. C35/45.

· separator należy zabezpieczyć by-passem i regulatorem przepływu przed nadmiernym obciążeniem hydraulicznym.
· ostateczny dobór typu, wielkości, konstrukcji i pozostałych parametrów urządzeń podczyszczających powinien być dokonany na etapie projektu realizacyjnego. 
6). Parametry i właściwości wylotu

· nowy wylot Ø1000 z płyty prefabrykowanej + klapa zwrotna

· istniejący wylot Ø400 z płyty prefabrykowanej.
7). Skarpa i podłoże rzeki 

· umocnienie skarpy z tłucznia + siatki ogrodzeniowej w odległości od wylotu w lewą i prawą stronę min 5 mb, wysokość min 1mb 

· montaż palisady z naturalnych materiałów.
1.3.3 Wymagania dotyczące odtworzeń 
· wytyczne do projektu branży drogowej należy pozyskać od właściwego Zarządcy drogi, 

· budowę należy zaprojektować ze szczególnym uwzględnieniem § 140 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

· należy opisać odtworzenie elementów konstrukcji nawierzchni drogi i chodników po jej naruszeniu
· sporządzenie dokumentacji: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

· budowa w pasie drogowym metodą wykopu otwartego, z otworzeniem naruszanych elementów pasa drogowego do poprzedniego stanu użyteczności.
1.4  Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Ze względu na specyfikę zadania nie określa się szczegółowych właściwości funkcjonalno-użytkowych. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe zostały wyrażone we wskaźnikach wynikających z norm i przepisów mających zastosowanie. 

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
2.1 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzanie szczegółowej wizji lokalnej w terenu przed złożeniem oferty cenowej dla całości zadania (inwestycji) celem ujęcia wszystkich czynników w sporządzonej przez siebie ofercie, wynikających zarówno z PFU, umowy z Zamawiającym, jak i specyfiki zadania. 

2.1.1 Wymagania w zakresie Dokumentacji Projektowej 
2.1.1.1 Wymagania ogólne  
Realizacja zadania odbywać się będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, tak więc Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania wszystkich prac projektowych, opracowań projektowych, jak i wykonania na ich podstawie oraz na podstawie niniejszego PFU jak również postanowień umowy jaką zawrze z Zamawiającym wszystkich Robót. 

Wykonawca opracuje Dokumentacje Projektową obejmującą co najmniej:

1) Projekt Budowlany opracowany w szczególności zgodnie z wymaganiami ustawy z 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz.462 z późn. zm.), 

2) Projekt Wykonawczy (projekty branżowe) według wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), stanowiący uszczegółowienie projektu budowlanego dla potrzeb realizacji inwestycji, uwzględniający szczegółowe wytyczne Zamawiającego zawarte w szczególności w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU), 
3) Projekt Organizacji Ruchu,

4) Projekt Organizacji Robót,
5) Dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez Projektanta, 

6) Dokumentację geodezyjną powykonawczą z inwentaryzacją wykonanych sieci i obiektów z usytuowaniem wysokościowym i lokalizacją współrzędnych punktów charakterystycznych (dokumentacja winna być przygotowana i przekazana Zamawiającemu w wersji papierowej jak i elektronicznej) 

7) Dokumentację geologiczno – inżynierską dla potrzeb wykonania Umowy, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2005r nr 228 poz. 1947 z późn. zm.),

8) Inne opracowania wymagane dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z kompletem decyzji administracyjnych. 
9) Wszelkie inne dokumenty i opracowania do  Przejęcia Robót i przekazania inwestycji do  użytkowania.

Wykonawca będzie występował z upoważnienia Zamawiającego w celu uzyskania wszelkich ww. dokumentów, uzgodnień i decyzji administracyjnych (w tym m. in. decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszenia, uzgodnienia itp.).

Dokumentacja winna być przygotowana i przekazana w wersji papierowej jak i elektronicznej.

Badania i analizy uzupełniające.

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania Zamówienia.

Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentacji Projektowej.

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Umowy.

Uzgodnienia i decyzje administracyjne.

W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do użytkowania (w tym m in.: uzgodnienie z Zespołem Uzgodnień Dokumentacji Projektowej lub inną jednostką koordynującą dokumentacje zgodnie z obowiązującymi przepisami, uzgodnienia z zarządcami dróg, uzgodnienia z użytkownikiem sieci sanitarnych, Rejonem Energetycznym, PGNiG, Telekomunikacją Polska S.A, właścicielami posesji prywatnych i inne.).
W przypadku konieczności zamiany lokalizacji sieci, w odniesieniu do wskazanej w niniejszym PFU, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu dokumentację projektową przed swoim wystąpieniem do właściciela w celu uzyskania zgody na ulokowanie sieci w granicach jego nieruchomości. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dostarczenie ww. dokumentacji w terminie umożliwiającym Zamawiającemu zrealizowanie działań będących w jego kompetencji, tak aby nie dopuścić do opóźnień w realizacji zadania.   
Mapy do celów projektowych.

Zamawiający przekaże Wykonawcy aktualne na maj 2017r mapy do celów projektowych. Wykonawca na etapie prac projektowych jest zobowiązany do uzyskania potwierdzenia ich aktualności w odpowiedniej jednostce. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za utratę aktualności przez mapy do celów projektowych. 
Wyrys i wypis z rejestru gruntów.

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania na swój koszt aktualnych map i wypisów z rejestrów gruntów na tereny objęte inwestycją.
Nadzory i uzgodnienia stron trzecich.

Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty nadzorów, opinii i sporządzenia dokumentacji wymaganych przez właścicieli sieci lub urządzeń, nadzory właścicieli infrastruktury nadziemnej i podziemnej przy prowadzeniu robót i usuwaniu kolizji (w tym gazowni, energetyki, telekomunikacji, sieci wod-kan itp.)

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z zawartej Umowy.

Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z Zarządcą Drogi projektu budowlano-wykonawczego odtworzenia nawierzchni.  
Dokumentacje Zamawiającego.

Przedstawione w PFU koncepcje, są tylko materiałem wyjściowym dla Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań niezbędnych do wykonania umowy. Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych koncepcji, pod warunkiem akceptacji przez Zamawiającego rozwiązań alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych uzgodnień z zainteresowanymi stronami.

Istotne dla realizacji zadania uzgodnienia i decyzje, będące w posiadaniu Zamawiającego, wyszczególniono jako Załączniki do części informacyjnej PFU. 

Zamawiający wyraża zgodę, na wykorzystanie przez Wykonawcę koncepcji załączonej do części informacyjnej PFU, pod warunkiem przejęcia przez Wykonawcę pełnej odpowiedzialności za rozwiązania w nich przewidziane. 

Wykonawca jest zobowiązany do analizy koncepcji przedstawionej przez Zamawiającego, pod kątem przyjętych rozwiązań technicznych i optymalizacji systemu.

Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych rozwiązań poprzez wykonanie własnych obliczeń technologicznych (w tym dobór średnic, spadków kanałów i innych parametrów) oraz konstrukcyjnych. W przypadku wyniknięcia rozbieżności w rozwiązaniach i danych przedstawionych przez Zamawiającego, a opracowanymi przez Wykonawcę w zakresie długości, średnic, spadków, zagłębień i innych, Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia.

Przedstawione w PFU długości sieci są wielkościami szacunkowymi. Ostateczne długości zostaną ustalone na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. 

Opracowana przez Wykonawcę Dokumentacja Projektowa musi obejmować cały zakres objęty dokumentacjami przedstawionymi w niniejszym PFU (wraz z rysunkami) i umożliwić skuteczny odbiór wód deszczowych dla zlewni określonej m.in. na planie sytuacyjnym załączonym do części informacyjnej PFU.
 W zakresie opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca zobowiązany jest pozyskać, opracować czy wykonać: 
1) wszystkie niezbędne materiały wyjściowe do opracowania Dokumentacji Projektowej (oprócz map do celów projektowych przekazanych przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem potwierdzenia ich aktualności o którym mowa w pkt. Mapy do celów projektowych) 
2) wizje lokalne w terenie dla dokładnego sprawdzenia stanu rzeczywistego terenu; 
3) materiały archiwalne, istniejące projekty oraz dokumentacje powykonawcze powiązane z zadaniem; 
4) wykazy podmiotów, wypisy z rejestru gruntów;

5) mapy ewidencyjne;

6) mapy topograficzne (jeżeli specyfika zadania tego wymaga); 
7) mapy hydrologiczne i hydrograficzne (jeżeli specyfika zadania tego wymaga); 
8) wypisy i wyrysy z obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; 
9) opinie planistyczne (jeżeli specyfika zadania tego wymaga); 
10) badania geotechniczne (jeżeli specyfika zadania tego wymaga); 
11) uzupełniające wytyczne do projektowania (jeżeli specyfika zadania tego wymaga); 
12) wszelkie niezbędne inwentaryzacje w tym inwentaryzację fotograficzną, dendrologiczną, oznakowania pionowego oraz poziomego, sygnalizacji świetlnej itp. (jeżeli specyfika zadania tego wymaga);

13) warunki przyłączenia do sieci (jeżeli specyfika zadania tego wymaga); 
14) warunki techniczne związane z realizacją zadania (jeżeli specyfika zadania tego wymaga); 
15) inwentaryzację geodezyjną;

16) opracowanie wszystkich niezbędnych wniosków wraz z materiałami i opracowaniami projektowymi stanowiącymi załączniki do w/w wniosków; 
17) pozyskania wszelkich niezbędnych ekspertyz, opinii itp.  
18) pozyskania zgody właścicieli działek na których zlokalizowana jest inwestycja (jeżeli specyfika zadania tego wymaga); 

19) materiały i opracowania projektowe (dokumentacja formalno-prawna) wraz z wnioskiem oraz uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; 
20) materiały i opracowania projektowe (dokumentacja formalno-prawna) wraz z wnioskiem oraz uzyskaniem decyzji na wycinkę drzew lub krzewów (jeżeli specyfika zadania tego wymaga); 
21) materiały i opracowania projektowe (dokumentacja formalno-prawna) wraz z wnioskiem oraz uzyskaniem decyzji pozwolenia wodno-prawnego; 
22) materiały / opracowania projektowe (dokumentacja formalno-prawna) do uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii, pozwoleń, zaświadczeń, zgłoszeń, decyzji, itp.; 
23) materiały / opracowania projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi; 
24) kompletne projekty rozbiórkowe (jeżeli specyfika zadania tego wymaga); 
25) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
26) kompletny projekt budowlany z podziałem na wszystkie branże wraz z wszelkimi niezbędnymi warunkami technicznymi, oświadczeniami, zaświadczeniami, uzgodnieniami, opiniami, pozwoleniami, decyzjami itp., z tym że projekt budowlany przed złożeniem do organu administracji architektoniczno-budowlanej celem pozyskania decyzji pozwolenia na budowę musi zastać uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego; 
27) wystąpienie z kompletnym wnioskiem wraz z niezbędnymi załącznikami, projektem budowlanym oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę wraz z klauzulą jej ostateczności i/lub zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę;  
28) kompletny projekt wykonawczy z podziałem na wszystkie branże; 
29) kompletne przedmiary robót dla każdej z branż; 
30) kompletne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla każdego asortymentu robót oraz branży; 
31) kompletną specyfikację materiałową materiałów przeznaczonych do zastosowania – materiały przewidziane do zastosowania muszą uzyskać uprzednią aprobatę Zamawiającego; 
32) kompletny projekt stałej oraz czasowej zmiany organizacji ruchu wraz z wszelkimi niezbędnymi warunkami technicznymi, oświadczeniami, zaświadczeniami, uzgodnieniami, opiniami, pozwoleniami, decyzjami itp.; 
33) instrukcje eksploatacji; 
34) inne projekty i opracowania wymagane przez Zarządców Infrastruktury itp.; 
35) wyniki (raport) z Badania kamerą stanu technicznego kanału grawitacyjnego z oznaczeniem spadków i wszystkich połączeń kielichowych na kolektorze 

36) inne opracowania niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, a wynikające z jego specyfiki. 

 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych opracowane przez Wykonawcę będą zawierać zarówno Ogólną specyfikację wykonania i odbioru robót budowlanych jak również Szczegółowe specyfikacje wykonania i odbioru robót budowlanych. W/w specyfikacje techniczne muszą uwzględniać obligatoryjne warunki i wymagania dotyczące materiałów, robót, badań, itd. zawarte w niniejszym PFU jak również będą zgodne z PFU oraz zawartą umową (pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym). Podstawą do sporządzenia Specyfikacji technicznych będzie projekt wykonawczy wykonany przez Wykonawcę oraz wszelkie warunki techniczne, uzgodnienia wytyczne, opinie, zaświadczenia, uzgodnienia, pozwolenia, zgłoszenia oraz decyzje pozyskane na etapie projektu budowlanego. 
Informacje oraz wymagania podane w Specyfikacjach technicznych, które mają spełniać materiały, sprzęt, roboty i inne dostarczone towary oraz wykonanie i zbadanie Robót, muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami, ustawami, rozporządzeniami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót,  instrukcjami producentów, normami itp. 
Ponadto Wykonawca opracuje również: 
· projekty technologiczne i organizacyjne robót; 
· harmonogramy wykonania poszczególnych robót; 
· projekty zabezpieczenia skarp wykopów i rozkopów wraz z odprowadzeniem wody (jeżeli specyfika zadania tego wymaga); 
· projekty robocze montażu urządzeń bezpieczeństwa ruchu (jeżeli specyfika zadania tego wymaga); 
· projekty robocze wykonywania i montażu elementów oznakowania (jeżeli specyfika zadania tego wymaga); 
· projekty organizacji robót związanych z wykonywaniem robót w bezpośrednim sąsiedztwie cieków wodnych lub na ciekach (jeżeli specyfika zadania tego wymaga); 
· projekty obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót opinii (jeżeli specyfika zadania tego wymaga); 
· inne dokumenty, których obowiązek sporządzenia wynika z niniejszego PFU, umowy (pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym) oraz Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych lub obowiązujących przepisów prawa. 

Wszystkie projekty muszą być sporządzone i sprawdzone (zgodnie z przepisami obowiązującego prawa) przez osoby posiadające odpowiednie, aktualne uprawnienia w danym zakresie. Wszystkie prace będą realizowane zgodnie z PFU, zawartą umową (pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym), obowiązującymi przepisami, warunkami technicznymi, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

 

2.1.1.2 Materiały wyjściowe do projektowania    
Materiałami wyjściowymi do projektowania są:  
· zapisy niniejszego PFU; 
· zawarta umowa (pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym); 
· kopia mapy zasadniczej (załącznik do PFU); 
· orientacyjne położenie terenu (załącznik do PFU); 
· schemat układu zagospodarowania terenu (załącznik do PFU); 
·  inwentaryzacja fotograficzna (załącznik do PFU); 
· wykaz podmiotów i działek (załącznik do PFU); 
· oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (załącznik do PFU); 
· ogólnodostępne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego opracowaniem; 
· obowiązujące przepisy, warunki techniczne, ustawy, rozporządzenia, normy itp. 

 

2.1.1.3 Materiały archiwalne    
Wykonawca pozyska we własnym zakresie:  
· materiały archiwalne będące w zasobach odpowiednich instytucji (jeżeli specyfika zadania tego wymaga); 
· obowiązujące uzgodnione projekty będące w czasie realizacji lub mające być zrealizowane w przyszłości związane lub powiązane ze specyfiką zadania, zakresem Robót (jeżeli specyfika zadania tego wymaga); 
· warunki techniczne budowy, przebudowy, remontu itp. wydane przez administratorów i zarządzających urządzeniami infrastruktury technicznej, potrzebne do wykonania opracowań projektowych (jeżeli specyfika zadania tego wymaga). 

 

2.1.1.4 Pomiary, badania, obliczenia, ekspertyzy    
Wykonawca zobowiązany jest stosować metody wykonania pomiarów i badań oraz metody oceny stanu technicznego przy wykonywanych pracach projektowych zgodnie z wymaganiami Zamówienia, obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej 

 

2.1.1.5 Materiał do badań oraz prac projektowych 
Wykonawca zobowiązany jest stosować materiały do wykonania badań oraz prac projektowych, które odpowiadają oraz spełniają wymagania obowiązujących przepisów, norm oraz wytycznych. Wszystkie koszty związane z zakupem, transportem, wykorzystaniem materiałów oraz inne potrzebne do prawidłowego wykonania badań i innych prac projektowych zostaną pokryte przez Wykonawcę. 

 

2.1.1.6 Tryb realizacji inwestycji 
Inwestycja zostanie wykonana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. 
Przewiduje się etapowanie inwestycji:

Etap I Odcinek od wylotu do granicy działki 3-271.

Etap II Odcinek przejście drogą wojewódzką nr 707

Etap II Odcinek w ul. Aleksandrówka

Zamawiający dopuszcza przy realizacji zadania nie więcej jak trzy Decyzje o pozwolenie na budowę. 
Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji w podziale na Etap robót instalacyjnych i Etap robót odtworzeniowych (i odrębnego ich rozliczenia).
Realizacja inwestycji – wykonanie Robót w terenie może nastąpić dopiero po pełnej akceptacji Dokumentacji Projektowej przez Zamawiającego oraz uzyskaniu przez Wykonawcę wszystkich warunków, opinii, zgłoszeń, pozwoleń, decyzji itp. w tym uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę z klauzulą jej ostateczności / zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę jak również pozyskaniu wszelkich innych pozwoleń wynikających ze specyfiki zadania. 

 

2.1.1.7 Zgodność opracowań projektowych z umową oraz przepisami 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność wykonywanych przez siebie opracowań projektowych z wymaganiami Zamówienia i Harmonogramem prac projektowych. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych, w taki sposób aby zachować dotrzymane warunki określone w PFU i postanowieniach Umowy.  
Dokumentacja Projektowa zostanie opracowana przez Wykonawcę w zakresie umożliwiającym należyte oraz całkowite wykonanie Robót na jej podstawie. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy związane z realizacją zadania wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy, warunki  techniczne, wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. Podstawowe obowiązku Wykonawcy w zakresie prac projektowych wymagane prawem zostały ujęte w ustawie Prawo budowlane oraz w ustawie O samorządzie zawodowym. Wszystkie prace projektowe muszą być wykonane oraz opracowane przez osoby posiadające aktualne uprawnienia projektowe bez ograniczeń dla danej specjalizacji oraz posiadające aktualne zaświadczenia o przynależności do stosownych izb zawodowych (dla danej branży). Ponadto prace projektowe w zakresie określonym w ustawie Prawo budowlane oraz odnośnymi rozporządzeniami zostaną sprawdzone przez osoby posiadające aktualne uprawnienia projektowe bez ograniczeń dla danej specjalizacji oraz posiadające aktualne zaświadczenia o przynależności do stosownych izb zawodowych (dla danej branży). 
Wykonawca zaopatrzy swoje opracowania (i je podpisze) w oświadczenia dotyczące zgodności ich wykonania z obowiązującymi przepisami w tym techniczno-budowlanymi, normami oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. W/w oświadczenia będą podpisane przez autorów opracowań Wykonawcy posiadających odpowiednie aktualne uprawnienia projektowe bez ograniczeń dla danej specjalizacji oraz posiadające aktualne zaświadczenia o przynależności do stosownych izb zawodowych (dla danej branży). Wszystkie uzyskane na bieżąco warunki techniczne, decyzje, opinie, uzgodnienia, zatwierdzenia i pozwolenia Wykonawca na bieżąco (bezzwłocznie) przekaże Zamawiającemu, w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego. Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie oraz utrzymanie w mocy, do czasu ostatecznego odbioru i otrzymania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie / zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, wszystkich wymaganych prawem uzgodnień i opinii rozwiązań projektowych. 

 

2.1.1.8 Szczegółowość opracowań projektowych 
W zakresie wykonanych przez Wykonawcę opracowań należy zachować odpowiednią szczegółowość opracowań pozwalającą na kompletne prawidłowe wykonanie Robót na podstawie w/w dokumentacji. 

Szczegółowość Dokumentacji Projektowej dotyczy zarówno istniejących jak i projektowanych parametrów terenu oraz parametrów obiektów wchodzących w skład zadania. Projekt wykonawczy wykonany przez Wykonawcę ma za zadanie maksymalne uszczegółowienie projektu budowlanego w sposób niebudzący jakichkolwiek wątpliwości wykonawczych w czasie realizacji Robót. Wszystkie opracowania muszą uwzględniać obowiązujące przepisy prawne w tym rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego oraz obowiązujących warunków technicznych. 

 

2.1.1.9 Oprawa graficzna 
Wszystkie opracowania projektowe wykonane przez Wykonawcę – Dokumentacja Projektowa wraz z dokumentami towarzyszącymi muszą być opracowane w języku polskim w sposób trwały. 
Oprawa graficzna musi spełniać wymogi obowiązujących przepisów w szczególności: 
· wykonana zostanie w czytelnej i przejrzystej formie; 
· treść dokumentacji nie będzie budzić wątpliwości co do opisanych rozwiązań, zastosowanych materiałów, sposobu wykonania Robót itp.; 
· treść zawarta w dokumentacji projektowej zostanie sporządzona zgodnie z zasadami języka polskiego z uwzględnieniem poprawnej stylistyki, gramatyki. ortografii, interpunkcji oraz przy użyciu odpowiedniej wielkości czcionki, wyróżnień, kursyw, pogrubień, kolorystyki; 
· cześć opisowa jak i graficzna powinna być sporządzona w technice maszynowej – komputerowej; 
· skala rysunków powinna być dostosowana do obowiązujących przepisów, wymogów jak również zapewniać należytą czytelność rysunków; 
· część rysunkowa powinna być wykonana zgodnie z zasadami sporządzania rysunków technicznych w technice cyfrowej; 
· rysunki techniczne powinny być opatrzone metryką zawierającą między innymi: nazwę i adres obiektu budowlanego, jego lokalizację, nazwę Zamawiającego, nazwę Wykonawcy, kategorie obiektu budowlanego, datę opracowania, stadium opracowania, branża(-e), tytuł rysunku, jego skale, numer, tom, sekcję, imię i nazwisko projektanta(-ów), sprawdzającego(- ych), datę i ich podpis(y), specjalność i numer uprawnień budowlanych; 
· strony tytułowe powinny zawierać informacje między innymi: nazwę i adres obiektu budowlanego, jego lokalizację, nazwę Zamawiającego, nazwę Wykonawcy, kategorie obiektu budowlanego, datę opracowania, stadium opracowania, branża(-e), tytuł opracowania, imię i nazwisko projektanta(-ów), sprawdzającego(- ych), datę i ich podpis(y), specjalność i numer uprawnień budowlanych; 
· wszystkie strony dokumentacji projektowej powinny być trwale ponumerowane, zaopatrzone w strony tytułowe, zestawienie opracowań, spis załączników, spis treści itp.; 
· Dokumentacja Projektowa powinna być trwale oprawiana w sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie bez wyraźnych znaków w/w czynu; 

Dokumentacja Projektowa musi zostać opracowania oraz przedłożona Zamawiającemu w formie elektronicznej: 
· części opisowe, tekstowe wykonane za pomocą komputerowego edytora tekstów kompatybilnego z MS Word i w formacie (.pdf); 
· obliczenia oraz wykresy przedstawione za pomocą arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego z MS Excel i w formacie (.pdf), dopuszcza się aby obliczenia były wykonane w innych programach specjalistycznych niemniej jednak w ostatecznej formie były przekazane w formacie (.pdf); 
· części graficzne, rysunkowe wykonane za pomocą komputerowych programów graficznych w formacie (*.pdf), (*.dwg), (*.dgn); 

W zakresie ilości egzemplarzy Dokumentacji Projektowej wersji drukowanej –  papierowej oraz elektronicznej (cyfrowej) zapisanej trwale na płycie CD/DVD nie wliczając egzemplarzy niezbędnych do uzyskania wszelkiego rodzaju warunków, decyzji pozwoleń itp., ilość ta zostanie określona przez Zamawiającego w umowie lub odrębnym dokumencie. 

 
2.1.1.10 Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych oraz materiałów wyjściowych  
Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniej ochrony, zabezpieczenia oraz archiwizowania wszelkich materiałów oraz opracowań na etapie prac projektowych. 

 

2.1.1.11 Wymagania w zakresie prowadzenia nadzoru autorskiego  
Wykonawca w ramach zadania (w ramach łącznej kwoty ryczałtowej za całość zadania) oraz zgodnie z ustawą Prawo budowlane – zobowiązany jest sprawować nadzór autorski w czasie realizacji Robót na podstawie Dokumentacji Projektowej. 
Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do: 
· opiniowania zgodności projektów wykonawczych, technologicznych i zamiennych w zakresie zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej; 
· niezwłocznego wykonywania poprawek i uzupełnień w Dokumentacji Projektowej. 

 

2.1.1.12 Nadzór Zamawiającego nad procesem projektowym 
Kontrola stanu opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawcy ze strony Zamawiającego odbywać się będzie na spotkaniach, naradach z Wykonawcą jak również na każde wezwanie, zawiadomienie Zamawiającego. 
Na etapie prac projektowych przewiduje się następujące rodzaj spotkań narad z Wykonawcą: 
1) Rada Budowy - spotkanie organizowane co najmniej raz w miesiącu przy udziale Wykonawcy i Zamawiającego, którego głównymi celami są: 
· prezentacja przez Wykonawcę sprawozdania z bieżącego postępu wykonywania Dokumentacji Projektowej (z udziałem zespołu projektowego) służące omówieniu zagadnień projektowych i międzybranżowej koordynacji Dokumentacji Projektowej;
· prezentacja przez Zamawiającego wniosków z przeglądów opracowań projektowych; 
· omówienie i ewentualne rozstrzygniecie problemów związanych z realizacją zadania; 
2) Narada koordynacyjna – odbywające się nie rzadziej niż raz w miesiącu spotkania z udziałem Wykonawcy i Zamawiającego służące omówieniu przez uczestników zagadnień technicznych związanych z pracami projektowymi, kontroli przez Zamawiającego itp. 
· Wykonawca przedstawi postęp w/w prac, a takie prezentacje założeń projektowych, przygotowanych koncepcji i innych elementów Dokumentacji Projektowej, w sprawie których oczekiwać on będzie stanowiska Zamawiającego. 

· Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu materiały na narady (w tym robocze rysunki ilustrujące stan zaawansowania prac projektowych) na 3 dni robocze przed spotkaniem. 
3) Wizyta robocza - spotkania poza siedzibą Zamawiającego i Wykonawcy, z udziałem Wykonawcy, Zamawiającego i innych stron, mające na celu dokonanie wyjaśnień i ustaleń roboczych, połączone z wizytą w miejscu którego dotyczą opracowania projektowe lub z wizytą w siedzibie strony. Wizyty robocze mogą odbywać się z inicjatywy Zamawiającego lub Wykonawcy. Obie strony mogą wzajemnie od siebie zażądać uczestniczenia w spotkaniach osób mających wpływ na terminowość i prawidłowość wykonania opracowań objętych Zamówieniem. Notatki oraz raporty ze spotkania będą wykonywane przez Wykonawcę w czasie spotkań i przesyłane w formie kopii protokołu lub ustaleń wszystkim obecnym na spotkaniu w tym Zamawiającemu. Protokół, notatka sporządzona w czasie „wizyty roboczej” musi być zaakceptowana przez Zamawiającego. 

Zamawiający w zakresie kontroli prac projektowych, ich weryfikacji, zatwierdzania będzie / może: 
· na bieżąco oceniać oraz weryfikować zgodność Dokumentacji Projektowej oraz innych opracowań z PFU, postanowieniami zawartej umowy (pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym), wymaganiami Zamawiającego, obowiązującymi przepisami, rozporządzeniami itp.;  
· egzekwować wymaganą jakość opracowań projektowych;
· zatwierdzać zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązania projektowe; 
· dokonywać sprawdzeń przekazywanych dokumentacji i jej akceptacji w zakresie zgodności z PFU, postanowieniami zawartej umowy (pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym) oraz obowiązującymi przepisami, rozporządzeniami itp.; 
· sprawować kontrolę nad postępem prac projektowych, czynnością związanych z pozyskaniem uzgodnień, opinii, decyzji, pozwoleń itp.; 
· sprawdzać protokoły z weryfikacji opracowań projektowych i przekazywać je Wykonawcy; 
· sprawdzać kompletność przekazywanej dokumentacji projektowej z PFU, postanowieniami zawartej umowy (pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym). 

 

2.1.1.13 Harmonogram prac projektowych 
Wykonawca w ramach zadania sporządzi Harmonogram Realizacji Przedsięwzięcia obejmującego harmonogram prac projektowych, i przedstawi go do zaopiniowania i zatwierdzenia Zamawiającemu. Harmonogram Realizacji Przedsięwzięcia będzie trwał od momentu zawarcia umowy (pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym) do momentu jej zakończenia tj. uzyskania przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie w imieniu Zamawiającego. 
Harmonogram Prac ma za zadanie umożliwienie monitorowania przez Zamawiającego ich postępu. Zatwierdzenie oraz aktualizacja Harmonogramu Realizacji Przedsięwzięcia odbywać się będzie na zasadach określonych w zawartej umowie (pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym). 

Harmonogram Realizacji Przedsięwzięcia w zakresie prac projektowych będzie zawierał w szczególności: 

· poszczególne elementy składowe dokumentacji projektowej oraz etapy ich opracowań; 
· kolejność wykonywanych opracowań projektowych; 
· terminy oraz czas wykonania poszczególnych elementów dokumentacji projektowej oraz elementów składowych;  
· rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane na etapie zawarcia umowy; 
· inne informacje jakie może oczekiwać Zamawiający od Wykonawcy. 

W Harmonogramie Realizacji Przedsięwzięcia w zakresie prac projektowych Wykonawca przewidzi cykl realizacji opracowań projektowych w taki sposób, aby w/w opracowania mogły być na bieżąco przekazywane do akceptacji Zamawiającemu oraz weryfikowane przez niego. 

Harmonogram realizacji Robót zostanie przedstawiony Zamawiającemu w terminie nie później niż 5 dni roboczych po dacie uprawomocnienia pozwolenia na budowę / zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. Opracowany przez Wykonawcę harmonogram będzie uwzględniał zobowiązania Zamawiającego określone w zawartych porozumieniach i umowach, warunkach umów, możliwości Wykonawcy, wymaganych procedur prawnych i możliwych do przewidzenia przeszkód. Harmonogram zawierać będzie: 

· wykaz poszczególnych asortymentów Robót; 

· kolejność Robót w jakich Wykonawca planuje wykonać przedmiot inwestycji; 
· rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane. 

Harmonogram każdorazowo będzie aktualizowany przez Wykonawcę na wyraźne polecenie Zamawiającego. 

2.1.1.14 Nadzór Wykonawcy nad procesem projektowym 
Wykonawca jest odpowiedzialny i zobowiązany do prowadzenia wewnętrznego systemu kontroli wykonywanych prac projektowych. System kontroli powinien obejmować w szczególności: osoby opracowujące poszczególne elementy (części składowe) Dokumentacji Projektowej, laboratoria, sprzęt, transport, wszystkie urządzenia niezbędne do wykonania kompletnej dokumentacji projektowej.  
Częstotliwość kontroli wewnętrznych Wykonawca zapewni w taki sposób, aby Dokumentacja Projektowa została opracowania zgodnie z przyjętymi w PFU oraz zawartej umowie (pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym).  
Wykonawca nadzorując swój proces prac projektowych będzie wymagał od głównego projektanta uzgodnień od projektantów pozostałych branż. W/w uzgodnienia mają na celu wyeliminowanie kolizji, innych niezgodności w czasie prac projektowych. Potwierdzeniem spójności oraz zgodności projektantów wszystkich branż będzie podpis każdego z projektantów danej branży wraz z osobami sprawdzającymi dokumentację na zbiorczym planie zagospodarowania terenu – projekcie zagospodarowania terenu. 
Wykonawca przedstawi na wniosek Zamawiającego raport z prac projektowych, celem kontroli postępu oraz stopnia zaawansowania prac projektowych realizowanych przez Wykonawcę. 

 

2.1.1.15 Dokumenty Projektu 
Na etapie prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest do tworzenia na bieżąco  dokumentacji zadania, w szczególności: 
· notatki, protokoły z wszystkich narad, spotkań dotyczących Dokumentacji Projektowej; 
· wszelką korespondencję prowadzoną pomiędzy Wykonawcą a innymi „stronami”, „osobami trzecimi”; 
· pozyskane dla opracowanej przez Wykonawcę Dokumentacji Projektowej wszelkie raporty, oceny, opinie, protokoły, sprawdzenia, analizy itp.; 
· wszystkie pozyskane przez Wykonawcę dokumenty, warunki techniczne, mapy, opinie, uzgodnienia, zatwierdzenia, pozwolenia decyzji itp. a także pisma oraz wnioski jakie Wykonawca składał na etapie opracowania Dokumentacji Projektowej; 
Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco bez zbędnej zwłoki przesyłać Zamawiającemu kopie dokumentacji projektu .
Wszystkie oryginały pozyskanych warunków, decyzji, pozwoleń opinii, map wykazów, badań itp. Wykonawca przekaże z ich spisem Zamawiającemu wraz z całą Dokumentacją Projektową. Dokumenty dotyczące realizacji zadania będą przechowywane u Wykonawcy, który zobowiązany jest do ich odpowiedniego zabezpieczenia, archiwizowania. Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za w/w dokumenty. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany w każdej chwili i na każdym etapie prac udostępnić Zamawiającemu Dokumenty Projektu. 

 

2.1.1.16 Weryfikacja i zatwierdzenie dokumentacji przez Zamawiającego 

Opracowana przez Wykonawcę Dokumentacja Projektowa oraz wchodzące w jej skład opracowania projektowe podlegać będą weryfikacji – sprawdzeniu przez Zamawiającego w zakresie zgodności z niniejszym PFU, zawartą umową (pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym) obowiązującymi przepisami prawa, rozporządzeniami, warunkami technicznymi, wytycznymi do projektowania itp. Wykonawca zobowiązany jest przekazywać Zamawiającemu wszelkie dokumenty do weryfikacji, sprawdzenia. Zamawiający po otrzymaniu w/w dokumentów ustosunkuje się do nich w formie akceptacji, braku akceptacji, uwag i zastrzeżeń. 
Weryfikacja poprawnie wykonanego opracowania zakończona będzie jego akceptacją – zatwierdzeniem przez Zamawiającego. Proces weryfikacji otrzymywanych dokumentów dobiega końca, gdy Zamawiający uzna, że zostało ono sporządzone oraz przekazane bez braków i uchybień. Wykonawca nie może przejść do dalszych czynności projektowych bez akceptacji poszczególnych części (elementów Dokumentacji Projektowej) przez Zamawiającego. Wraz z zatwierdzeniem przez Zamawiającego wszystkich opracowań projektowych jak również po otrzymaniu od Wykonawcy wymaganej ilości egzemplarzy w/w opracowań uznaje się je za odebrane. Wykonawca zobowiązany jest wykonać dodatkowe egzemplarze dokumentacji na potrzeby uzgodnień, opinii i pozwoleń, decyzji itp. 

 

2.1.1.17 Płatność 
Szczegółowe zasady wynagrodzenia określi umowa (pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym).  Zakłada się, że wynagrodzenie za wszystkie prace oraz opracowania projektowe jest ryczałtowe i ujęte jest w łączną cenę realizacji zamówienia jaką Wykonawca podał. Dopuszcza się podział Dokumentacji na odcinki i pozyskanie dla nich odrębnych decyzji umożliwiających prowadzenie Robót.  

2.1.2  Wymagania dotyczące prowadzenia prac budowlano-montażowych.
Włączenia do sieci

Włączenia nowobudowanych odcinków sieci do istniejącej czynnej sieci można dokonywać tylko po uzyskaniu zgody oraz wcześniejszym uzgodnieniu i pod nadzorem służb Eksploatatora.
Dostępność Terenu Budowy.

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe, wykończeniowe np., będą zrealizowane i wykonane według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego pod kątem niniejszych wymagań i pozostałych dokumentów Umowy oraz uzupełnień i zmian, które zostaną dołączone zgodnie z warunkami  umowy.

Zamawiający uznaje, że na etapie przygotowania Projektu Budowlanego Wykonawca uzyskuje wszelkie informacje o dostępie do Terenu Budowy i Trasach Dostępu oraz, że projektuje Roboty według pozyskanych informacji.
Przekazanie Placu budowy odbędzie się protokolarnie przy udziale Zarządcy drogi. 
Zajęcie pasa drogowego.
Koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robót, wyliczone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1998r w sprawie przepisów ustawy o drogach publicznych lub innego obowiązującego prawa miejscowego właściwego terenowo dla miejsca wykonywania Robót, ponosi Wykonawca. 

Koszty umieszczenia obcych urządzeń w pasie drogowym.

Opłaty za umieszczenie obcych urządzeń w pasie drogowym ponosi Zamawiający. Wnioski o umieszczenie sporządzi Wykonawca i dostarczy w odpowiednim czasie Zamawiającemu.  

Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu. 

Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

· opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Zamawiającemu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót

· ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,

· przygotowanie terenu

· konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu. 

· przebudowę urządzeń obcych (infrastruktury podziemnej i nadziemnej kolidującej z projektowaną trasą realizowanego odcinka sieci),

· koszty ogłoszeń w prasie lokalnej o zmianach organizacji ruchu.
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

· oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł,

· opłaty/dzierżawy terenu

· utrzymanie płynności ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

· usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania

· doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

Organizację ruchu oraz zajęcia pasa należy wykonać zgodnie z warunkami wydanymi przez właściwego Zarządcę dróg. 

Po zakończeniu budowy oznakowanie tymczasowe Wykonawca ma obowiązek usunąć.

Wymagania dotyczące zakresu odtworzeń

Wykonawca jest zobowiązany do realizacji robót w zakresie odtworzenia nawierzchni zgodnie z wymaganiami właściwego Zarządcy drogi. Ustalając zakres koniecznych robót należy uwzględnić wymagania Umowy użyczenia zawartej pomiędzy Gminą Miasto Rawa Mazowiecka a Spółką RAWiK,  w związku z realizacją projektowanej inwestycji. 

W szczególności odtworzenie elementów konstrukcji nawierzchni ciągów pieszych nastąpi wyłącznie na koszt inwestora robót zgodnie z warunkami technicznymi Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, jak również Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

W związku z prowadzeniem prac metodą wykopu otwartego, należy odtworzyć elementy konstrukcji nawierzchni drogi. Odtworzenia należy wykonać na całej szerokości z materiałów i o grubościach warstw dla kategorii ruchu nie mniejszej jak KR3:
· nawierzchnia asfaltowa – warstwa ścieralna, mieszanka AC8S, AC11S wraz ze skropieniem podłoża gr. 5 cm,

· nawierzchnia asfaltowa - warstwa wiążąca, mieszanka AC11W, AC16W, wraz ze skropieniem  podłoża gr. 6 cm,

· podbudowa asfaltowa, mieszanka AC16P, AC22P lub AC32P wraz ze skropieniem podłoża gr. 7 cm,

· podbudowa z kruszywa naturalnego łamanego 0/31,5 lub 0/63 mm gr.20  cm.

Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy.

Wykonawca w ramach umowy, do dnia Przejęcia Robót, jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu budowy: 

· dostarczyć, zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, znaki np.),

· utrzymać urządzenia zabezpieczające w odpowiednim stanie technicznym,

· usunąć urządzenia zabezpieczające po zakończeniu Robót

· Koszty zabezpieczeń i oznakowania terenu ponosi Wykonawca.

Wycinka drzew i krzewów.

Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia na etapie sporządzania Dokumentacji Projektowej z Zamawiającym wszystkich kolizji projektowanej sieci z drzewami i krzewami. Wykonawca winien projektować sieci w sposób unikający kolizji z drzewami i krzewami, a ich wycinkę traktować jako ostateczne rozwiązanie, nie posiadające racjonalnych innych rozwiązań. W pierwszej kolejności Wykonawca ma obowiązek, w przypadku kolizji projektowanej sieci z istniejącymi nasadzeniami, uwzględnić możliwość jej budowy metodą przecisku lub przewiertu jeśli to rokuje na nieuszkodzenie systemu korzeniowego. 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki, przesadzania lub przycięcia drzew i krzewów.

Wykonawca na swój Koszt dokona wskazanych w decyzjach wycinek (wraz z usunięciem karp), przesadzeń lub przycięć drzew i krzewów.

Wszelkie materiały pozyskane w ramach wycinki drzew są własnością jednostki wskazanej w pozwoleniu na prowadzenie wycinki. 

W innych przypadkach pozostają własnością Zamawiającego, który podejmuje ostateczną decyzję o formie ich zagospodarowania.  

Wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie ofertowej koszt wywiezienia materiału z wycinki, z kosztami załadunku, transportu i rozładunku oraz unieszkodliwienia materiału.

Wykonawca powinien uwzględnić w cenie ofertowej koszt wycięcia drzew i krzewów (wraz z kosztami administracyjnymi i opłatami za wycinkę drzew).

Unieszkodliwienie materiałów.

Podczas realizacji Umowy powstaną odpady (w tym niebezpieczne). Wykonawca jest zobowiązany zapewnić transport i unieszkodliwianie odpadów zgodnie z Ustawą o odpadach. 

Wykonawca uzyska w tym zakresie wszelkie wymagane zezwolenia i decyzje na wytwarzanie i transport odpadów niebezpiecznych.

Wykonawca każdorazowo przedłoży Zamawiającemu dokumenty o zagospodarowaniu odpadów, a w szczególności:

· kopie zawartych umów z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

· zestawienie ilości oraz rodzaju wytworzonych odpadów wraz z podaniem miejsca przekazania odpadu, 

· kserokopie kart przekazania odpadów potwierdzonych przez podmiot prowadzący działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie ofertowej koszt wywiezienia odpadów z kosztami załadunku, transportu i rozładunku oraz unieszkodliwianie materiału.

Odpady metalowe (złom stalowy i żeliwny oraz metali kolorowych) stanowią własność Zamawiającego, powinny zostać dostarczone przez Wykonawcę na jego koszt w stanie posegregowanym rodzajowo w miejscu składowania wskazanym przez Zamawiającego i przekazane protokolarnie z określeniem masy.

Zdemontowane: kostka brukowa, obrzeża i krawężniki nadające się do powtórnego wykorzystania Wykonawca ma obowiązek dostarczyć na swój koszt na paletach, posegregowane rodzajowo i kolorystycznie, w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Obowiązuje przekazanie protokolarne z określeniem ilości z udziałem przedstawiciela zarządcy drogi. Zakłada się, że ilość przekazanych asortymentów nie będzie mniejsza niż 80% z ilości wynikającej z powierzchni zdemontowanych.

Warunki gruntowo-wodne

W części informacyjnej PFU przedstawiono warunki jakich należy się spodziewać na terenie prowadzenia prac. 

Zawarte tam informacje należy traktować jako ogólne i Zamawiający nie wyklucza, że podczas realizacji Wykonawca może napotkać warunki różne od podanych. 

Wykonawca może wykorzystać dokumentację geologiczną załączoną do części informacyjnej PFU, a jeśli zajdzie konieczność dodatkowe badania wykona we własnym zakresie i na własny koszt.


Wykonawca wykona obliczenia wyporu kanału na skutek parcia wód gruntowych. W przypadku zagrożenia naruszenia konstrukcji kanału i jego posadowienia Projektant winien przewidzieć stosowane rozwiązania techniczne.

2.1.3 Program Zapewnienia Jakości 
W ramach zadania Wykonawca opracuje Program Zapewnienia Jakości a następnie przedłoży go do akceptacji Zamawiającemu i uzyska jego akceptacje spełniając wymagania Zamawiającego w tym zakresie. Program Zapewnienia Jakości musi być zgodni z PFU, zawartą umową (pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym), a także obowiązującymi przepisami. Programie Zapewnienia Jakości powinien zawierać informacje dotyczące zamierzonego sposobu wykonywania Robót, możliwości technicznych, kadrowych jak i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie Robót zgodnie obowiązującymi przepisami prawa, z zaakceptowaną przez Zamawiającego: Dokumentacją Projektową harmonogramem Robót.  
Zawartość Programu Zapewnienia Jakości: 
a) część opisowa ogólna: 
· sposób organizacji wykonania / prowadzenia Robót określający również terminy ich wykonania; 
· sposób organizacji ruchu na Placu Budowy wraz z jego oznakowaniem i zabezpieczeniem; 
· sposób zapewnienia najwyższych wymagań BHP; 
· skład zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie zawodowe; 
· skład osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania Robót; 
· system kontroli i sterowania jakością Robót; 
· wyposażenie, sprzęt, urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań); 
· sposób, forma , przechowywanie wszystkich wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Zamawiającemu; 
b) część opisowa szczegółowa (dla każdego asortymentu Robót): 
· sposób prowadzenia i zabezpieczenia Robót (z uwzględnieniem skrajnych temperatur); 

· wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z podaniem ich parametrów technicznych, wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne; 
· wykaz oraz rodzaj wraz z podaniem ilościowym środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.; 
· sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu; 
· sposób wykonania, procedury pomiarowe, kontrolne i badania (rodzaj, częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót; 
· tok postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom; 

Program Zapewnienia Jakości musi uwzględniać takie czynniki jak praca sprzętu, kadry technicznej i zespołów roboczych. 

2.1.4 Zasady ogólne badań Robót i materiałów 
Przeprowadzenie badań Robót oraz materiałów zostanie wykonane w oparciu o odpowiednie zapisy ujęte w zaakceptowanej przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej jak również w oparciu o odpowiednie normy, warunki techniczne itp. W sytuacji, gdy normy nie określają warunki badań wymaganych w Dokumentacji Projektowej, wówczas należy przyjąć zaproponowane przez Wykonawcę procedury, które zostaną wcześniej zweryfikowane i zaakceptowane przez Zamawiającego. 

2.1.5 Ogólne zasady prowadzenia badań przez Zamawiającego 
W ramach prowadzenia badań kontrolnych przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu pobranie wszelkich niezbędnych próbek i badań materiałów w miejscach ich wytwarzania / pozyskania. 
Ponadto Wykonawca zobowiązuje się w imieniu własnym oraz producenta stosowanych materiałów do udzielenia wszelkiej pomocy Zamawiającemu w zakresie pobrania próbek badawczych oraz samego wykonania badań kontrolnych. W ramach prowadzenia badań kontrolnych Zamawiający zweryfikuje system kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę, dokona oceny zgodności stosowanych materiałów i robót z wymaganiami określonymi w zaakceptowanej przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej na podstawie wyników zleconych przez siebie badań kontrolnych, jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

2.1.6 Wymagania w zakresie odbiorów Robót 
2.1.6.1 Dziennik budowy  
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić oraz utrzymywać w należytym stanie Dziennik Budowy przez cały okres prowadzenia Robót. Wszystkie wpisy do dziennika budowy będą dokonywane na bieżąco przez uprawnione do tego osoby. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dotoczyły przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi, mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Wpisy w Dzienniku Budowy będą opatrzone datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Wpisy będą wykonywane w sposób czytelny, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Wszystkie załączane do Dziennika Budowy protokoły oraz inne dokumenty będą opatrzone kolejnymi numerami załącznika, datą, podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 

2.1.6.2 Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowić będzie podstawę do rozliczania postępów wykonanych Robót. Obmiary Robót będą wykonywane na bieżącą z każdorazowym wpisem do rejestru obmiaru. Rejestr obmiarów zostanie opracowany przez Wykonawcę, przedłożony zostanie Zamawiającemu do akceptacji i zatwierdzenia. Wszystkie wpisy do rejestru obmiarów będą dokonywane przez Wykonawcę jak również będą one każdorazowo potwierdzone przez Zamawiającego. 

2.1.6.3 Dokumenty laboratoryjne 
Dokumenty laboratoryjne w postaci: dziennika laboratoryjnego, deklaracji zgodności, certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. W/w dokumenty będą załącznikami do odbioru Robót. Wykonawca na każde życzenie Zamawiającego udostępni wszystkie Dokumenty laboratoryjne. 

2.1.6.4 Pozostałe Dokumenty Budowy 
Do pozostałych dokumentów budowy zalicza się między innymi: 
· decyzja pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę (w zależności od specyfiki zadania); 
· zatwierdzenie projektu stałej oraz czasowej organizacji ruchu (jeżeli specyfika zadania tego wymaga); 
· inne decyzje, pozwolenia, zgłoszenia, opinie, uzgodnienia, zatwierdzenia itp.; 
· protokoły przekazania Placu Budowy; 
· protokoły odbioru Robót; 
· protokoły z narad i ustaleń; 
· korespondencję na budowie; 
· umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne. 
Wykonawca zobowiązany jest pozyskać oraz dostarczyć wszystkie wymagane prawem dokumenty niezbędne do umożliwienia pozyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie. 

2.1.6.5 Przechowywanie Dokumentów Budowy 
Dokumenty budowy przechowywane będą na terenie Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Osobą dysponującą Dokumentami Budowy będzie Kierownik budowy. Wykonawca w pełni odpowiada za przechowywanie, archiwizowanie oraz zabezpieczenie wszystkich dokumentów budowy. W przypadku zniszczenia, zgubienia któregokolwiek z Dokumentów Budowy, w/w dokumenty zostaną niezwłocznie odtworzone w formie przewidzianej prawem przez Wykonawcę i na jego koszt. Zamawiający musi posiadać stały dostęp do wszystkich Dokumentów Budowy, a Wykonawca umożliwi wgląd Zamawiającemu do w/w dokumentów. 

2.1.6.6 Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót stanowić będzie rzeczywistą ilość wykonanych Robót w odniesieniu do zaakceptowanej przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej. Obmiar robót w wykonywany będzie przez Wykonawcę po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni robocze przed tym terminem. Wszystkie wyniki obmiaru robót podlegać będą każdorazowym wpisom do rejestru obmiarów i będą służyły określeniu postępu rzeczowego lub wykazaniu poprawności wykonania Robót. 

Zakończone Roboty będą podlegać obmiarowi (jeżeli wymaga tego konieczność) i będą one przeprowadzane według zasad ustalonych przez Wykonawcę i Zamawiającego. Częstotliwość w/w obmiarów wynikać będzie z ustaleń między Wykonawcą a Zamawiającym lub z technologicznej kolejności i ciągłości prowadzonych Robót (obmiary wynikające z technologicznej kolejności Robót będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków / elementów Robót, 
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach, obmiar Robót zanikających przeprowadzanych w czasie ich wykonywania, obmiarów Robót podlegających zakryciu przeprowadzanych przed ich zakryciem). 

2.1.6.7 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
W czasie prac obmiarowych Wykonawca zobowiązany jest stosować urządzenia oraz sprzęt pomiarowy zaakceptowany przez Zamawiającego. Wszystkie urządzenia oraz sprzęt pomiarowy zostanie dostarczony na teren Placu Budowy przez Wykonawcę. Wykonawca przedstawi również Zamawiającemu wszelkie atesty, certyfikaty, świadectwa legalizacji dla sprzętu stosowanego do obmiarów. Wykonawca w pełni odpowiada za sprzęt pomiarowy, jego przechowywanie, zabezpieczenie oraz utrzymanie w należytej staranności.  

2.1.6.8 Rodzaje odbiorów robót 

Odbiór robót odbywać się będzie na następujących poniższych etapach wykonania robót: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu; 
- odbiorowi częściowemu; 
- odbiorowi ostatecznemu; 
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
- kamerowanie całego odcinka kanalizacji deszczowej 
- badanie szczelności całego kanału i studzienek kanalizacji zgodnie z PN-EN1610 dla kanalizacji grawitacyjnej.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polegać będzie na ocenie jakości, ilości wykonanych przez Wykonawcę Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór w/w robót odbywać się będzie w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót,  Wykonawca zgłosi każdorazowo Inspektorowi Nadzoru lub Zamawiającemu gotowość do wykonania czynności odbioru. Inspektor Nadzoru przy udziale Zamawiającego dokonuje odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. Każdorazowe powiadomienie Zamawiającego o gotowości do czynności odbioru Robót musi odbywać się w formie pisemnej, e-mail lub telefonicznie. Zamawiający w czasie czynności odbioru robót dokona oceny ich jakości oraz obmiaru. W/w czynności odbioru odbędą się na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w porównaniu z Dokumentacją Projektową. 

Odbiór częściowy - odbiór częściowy polegać będzie na ocenie jakości, ilości wykonanych przez Wykonawcę części Robót. Zasady postępowania przy odbiorze robót częściowych są takie same jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Komisja w postaci Wykonawcy oraz Zamawiającego jest uprawniona do dokonania odbiorów robót częściowych. Komisja jest powoływana przez Zamawiającego. Odbiór częściowy robót może nastąpić pod warunkiem wystawienia przez Zamawiającego stosownego protokołu odbioru częściowego.
Odbiór ostateczny robót - odbiór ostateczny robót polegać będzie na ocenie jakości, ilości wykonanych przez Wykonawcę całości Robót. Wykonawca zgłosi gotowość do ostatecznego zakończenia oraz odbioru robót potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy oraz z pisemnym powiadomieniem Zamawiającego o danej sytuacji. Wykonawca w ramach czynności odbioru ostatecznego jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w wersji papierowej z klauzulą właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wersję elektroniczną w formacie (*.pdf), (*.dwg). Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie do 14 dni licząc od dnia powiadomienia Zamawiającego, że Roboty zostały zakończone a dokumenty, o których mowa poniżej, przyjęte. Zamawiający w tym terminie powiadomi wszystkie zainteresowane strony. 
Ostateczny odbiór robót może nastąpić pod warunkiem wystawienia przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego. Odbiór robót ostateczny będzie dokonywać Komisja powołana przez Zamawiającego w której skład będą wchodzili upoważnieni przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego. 
Roboty z wadami nie będą podlegały odbiorowi. W czasie odbioru ostatecznego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych (jeżeli takie wystąpią). W razie niewykonania przez Wykonawcę wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. Wówczas Wykonawca w tym okresie jest zobowiązany do wykonania wszystkich robót uzupełniających oraz poprawkowych. W razie stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych Robót odbiega warunków określonych w Dokumentacji Projektowej, Komisja nakaże Wykonawcy wykonanie robót poprawkowych, wyznaczając przy tym nowy termin odbioru ostatecznego. Protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego jest podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót. Wykonawca zobowiązany jest opracować i przygotować następujące dokumenty wchodzące w skład operatu odbiorowego do odbioru ostatecznego: 
· Dokumentacja powykonawcza; 

Dokumentacja powykonawcza zostanie opracowana przez Wykonawcę w formie papierowej i elektronicznej (*.pdf). Wykonawca przekaże Zamawiającemu Dokumentację powykonawczą, zawierającą wszystkie rysunki zrealizowanych obiektów w odpowiednim stopniu szczegółowości, opisy techniczne z podaniem wymiarów elementów i rodzajem użytych materiałów.  
Część rysunkowa dokumentacji powykonawczej zostanie sporządzona przez Wykonawcę na kopii projektu budowlanego stanowiącego załącznik do wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę i/lub  zgłoszeniu robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (jeżeli taka ma miejsce). W uzasadnionych przypadkach dokumentacja powykonawcza zostanie sporządzona również na kopiach rysunków projektu wykonawczego. Dokumentacja powykonawcza obejmować będzie swoim zakresem dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji robót. Wszystkie zmiany naniesione w Dokumentacji powykonawczej powinny być czytelne i łatwo rozpoznawalne. 
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; 
- Recepty i ustalenia technologiczne; 
- Dzienniki budowy (oryginały); 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych; 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów; 
- opinię technologiczną opracowaną przez Wykonawcę, sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z Dokumentacją Projektową w formie uzgodnionej z Zamawiającym (na potrzeby rozliczenia efektu ekologicznego dla zadania tj. ilości wód deszczowych obsługiwanych przez wybudowany kanał deszczowy); 
- opracowania dokumentujące wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń; 
-  dokumentację fotograficzną skatalogowaną w sposób niebudzący wątpliwości co do dat wykonania fotografii oraz obiektów, które dokumentuje; 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą; 
Wykonawca zobowiązany jest w oparciu o poligonizację państwową i osnowę realizacyjną do wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robót, sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektów. W ramach w/w czynności wykonawca musi nanieść zmiany na mapę zasadniczą uzyskując potwierdzenie odpowiedniego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Ilość egzemplarzy dokumentacji odbiorowej jaka Wykonawca przekaże Zamawiającemu określi umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. W ramach przekazanej dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest zarchiwizować wszystkie dokumenty w formie elektronicznej – skany dokumentów w rozdzielczości umożliwiającej czytelny wydruk w formacie odpowiadającym oryginałowi w formacie (*.pdf). 
Ilość egzemplarzy wersji elektronicznej określi zawarta umowa (pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym). W sytuacji gdy w czasie odbioru ostatecznego roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe lub będą niekompletne, Komisja wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe, uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych oraz robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 

 Odbiór pogwarancyjny Odbiór pogwarancyjny polegać będzie na ocenie jakości, ilości wykonanych przez Wykonawcę Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny odbywać się będzie na podstawie oceny wizualnej z uwzględnieniem zasad określonych przy odbiór ostateczny robót. 
2.1.6.9 Płatność 
Zasady płatności określi Umowa. Rozliczenie za wykonane Roboty przewiduje się w formie ryczałtowej. 

2.2 Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych 
2.2.1 Informacje wstępne 
Określone poniżej (minimalne) wymagania dla prac objętych PFU które muszą być spełnione zarówno przy pracach projektowych jak i wykonawczych związanych z realizacją Robót. Wykonawca w ramach opracowanej przez siebie Dokumentacji Projektowej w skład której wchodzą między innymi Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych określi w nich szczegółowe zalecenia dla wszystkich materiałów oraz Robót. W/w opracowanie zostanie poddane weryfikacji i akceptacji przez Zamawiającego. Wszystkie elementy objęte PFU należy zaprojektować oraz wykonać w taki sposób aby spełniały wymogi Ustawy Prawo budowlane w zakresie: 
· bezpieczeństwa konstrukcji; 
· bezpieczeństwa pożarowego; 
· bezpieczeństwa użytkowania; 
· odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych;  
· odpowiednich warunków ochrony środowiska; 
· ochrony przed hałasem i drganiami; 
· usuwania wody opadowej i odpadów; 
· możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego; 
· warunków bezpieczeństwa i higieny pracy; 
· ochrony ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej; 
· ochrony obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską; 
· odpowiedniego usytuowania na działce budowlanej; 
· poszanowania, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienia dostępu do drogi publicznej; 
· warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy. 
Wszystkie prace projektowe należy wykonać w oparciu o obowiązujące w zakresie przepisy szczegółowe. 

2.2.2 Wskaźniki produktu  
W związku z realizacją inwestycji określonej w niniejszym PFU zostanie wybudowany kolektor deszczowy Ø1000 mm z sięgaczami uzbrojonymi w wpusty deszczowe.
Elementy sieci

Kolektor Ø1000 – ok. 850,00 mb

Podczyszczalnia wód deszczowych – 1 komplet - urządzenie zintegrowane (separator lamelowy i osadnik
2.2.3 Wymagania dotyczące Placu Budowy, przygotowania terenu pod budowę 
W czasie realizacji prac projektowych należy uwzględnić konieczność zieleni istniejącej. Zieleń istniejącą w czasie wykonywania Robót Wykonawca zobowiązany jest w odpowiedni sposób zabezpieczyć (zgodnie z opracowaną przez siebie Dokumentacją Projektową) przed uszkodzeniem (np. poprzez odeskowanie pni, zabezpieczenie ich bryły korzeniowej itp.). Wykonawca zobowiązany jest do organizacji we własnym zakresie zaplecza budowy, dróg technologicznych i dojazdowych do budowy itp. 
Zamawiający udostępni Wykonawcy teren w zakresie wynikającym z uzyskanych pozwoleń na budowę, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (jeżeli specyfika zadania tego wymaga). Wykonawca na swój koszt uzyska zgodę na czasowe wejście w teren niezbędny do organizacji placu budowy i zaplecza (jeżeli specyfika zadania tego wymaga). 
Sposób oszacowania kosztów czasowego wejścia w teren niebędący terenem na którym inwestycja będzie realizowana i w stosunku do którego Zamawiający posiada prawo dysponowania terenem ustali do swoich potrzeb Wykonawca. 
Plac Budowy zostanie przez Wykonawcę oznakowany oraz zabezpieczony. W w/w zakresie oznakowania oraz zabezpieczenia Placu Budowy Wykonawca zobowiązany jest do minimalizacji utrudnień i zagrożeń dla użytkowników terenów bezpośrednio przyległych do terenu budowy. Zabezpieczenie i oznakowanie robót nastąpi na podstawie oraz zgodnie z zaakceptowaną technologią i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Wykonawca na własny koszt rozpozna szczegółowo teren w zakresie uzbrojenia, obecności urządzeń obcych jak również poniesie wszelkie koszty ewentualnej wymiany uszkodzonych w trakcie wykonywania Robót. Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca na własny koszt sporządzić inwentaryzację stanu istniejącego w/w infrastruktury. Wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie zastosować wymagania określone w PFU oraz zawartej umowie (pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym). 

2.2.4 Wymagania dotyczące architektury

 Nie dotyczy. 

2.2.5 Wymagania dotyczące konstrukcji  
Wszystkie prace związane z konstrukcją zostaną wykonane przez Wykonawcę zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, normami. Konstrukcje oraz elementy konstrukcji muszą spełniać szczegółowe zasady określone w zaakceptowanej przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej między innymi: przekroje normalne, poprzeczne. Wymogi jakościowe względem realizowanych Robót winny zostać spełnione w odniesieniu do zaakceptowanej przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej w zakresie rzędnych wysokościowych, równości podłużnej, równości poprzecznej, spadków poprzecznych, itp. 
Wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie zastosować wymagania określone w PFU oraz zawartej umowie (pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym). 

2.2.6 Wymagania dotyczące instalacji  
Wymagania dotyczące instalacji określono w niniejszym PFU (jego częściach). Wykonawca ma obowiązek poinformować wszystkich gestorów sieci lub zarządców sieci o przystąpieniu do wykonania Robót. Wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie zastosować wymagania określone w PFU oraz zawartej umowie (pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym). 

2.2.7 Wymagania dotyczące wykończenia  
Nie dotyczy. 

2.2.8 Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu  
Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu określono w niniejszym PFU (jego częściach). Po zakończeniu wszystkich Robót, teren inwestycji – Plac Budowy oraz teren sąsiedni należy uporządkować z wszelkich odpadów oraz zanieczyszczeń powstałych w trakcie realizacji Robót. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu które uległy uszkodzeniu, zniszczeniu Wykonawca zobowiązany jest naprawić, odtworzyć na swój koszt jak również pokryć wszelkie straty związane z uszkodzeniami. Wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie zastosować wymagania określone w PFU oraz zawartej umowie (pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym).
II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  

Teren objęty opracowaniem ujęty jest w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – UCHWAŁA Nr XXI/159/2000 Rady Miejskiej w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 marca 2000r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej.
Teren opracowania oznaczony jest w rysunku planu symbolem 3.47.PU, KS, 3.48.PU, 3.12.KZ, 3.13.KL 
Na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego względem działek
 nr 270, 271, 267/1, 267/2, 221/7, 221/8 obręb 3 stwierdza się zgodność zamierzenia budowlanego objętego niniejszym PFU z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania terenu.   
2. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 
Na etapie opracowania PFU pozyskano wykaz podmiotów dla działek objętych opracowaniem wskazujący właścicieli w/w nieruchomości. 
Poniżej dane z wykazu podmiotów: 
- Działka nr 270 obr.3  – własność AXE Urszula i Andrzej Fiuczek Spółka Cywilna
- Działka nr 271 obr.3 – własność Krzysztof Adam Srebrzyński i Maria Teresa Srebrzyńska

- Działka nr 267/1, 221/7 – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Łódź

- Działka nr 221/8 – Gmina Miasto Rawa Mazowiecka

- Działka nr. 267/2 – Województwo Łódzkie

 Oświadczenie o prawie do dysponowania stanowi załącznik do niniejszego PFU. 

3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 
Przedmiot PFU należy wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, z których podstawowe wymieniono poniżej. Zarówno normy oraz inne dokumenty wyszczególnione poniżej, na które powołano się w niniejszym PFU należy uznać za wiążące dla Wykonawcy. W przypadku ewentualnej sprzeczności tych dokumentów z treścią PFU przeważają treści zapisane w PFU, chyba że Zamawiający zdecydują inaczej. Dla wszystkich niżej wymienionych aktów prawnych obowiązuje ich aktualny stan prawny. Źródło aktów prawnych stanowią odpowiednie Dzienniki Ustaw. 

Ustawy:

· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska 
· Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
· Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne 
· Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
· Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
· Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 
· Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 
· Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
· Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  

· Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze 
· Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 
· Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych 
· Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
· Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  
· Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej 
· Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. o dozorze technicznym. 
· Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. 2004 nr 19, poz. 177) wraz z późniejszymi zmianami,

· Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity z 2006 r.: Dz. U. 2006 nr 123, poz. 858),

· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2006r.: Dz. U. 2006 nr 156, poz.1118),

· Ustawa z dnia 8.03.1990 r  o samorządzie terytorialnym (tekst jednolity Dz.U. 2001 nr 142 poz. 1591),

· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2006 r.: Dz. U. 2001 nr 129, poz. 802, ze zmianami),

· Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. 2005 nr 236, póz. 2008), 
· Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity z 2005r.: Dz. U. Nr 239, poz. 2019, ze zmianami),

· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 129, poz. 802, ze zmianami),

· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, ze zmianami),

· Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, Dz. U. 2002 nr 169, poz. 1386,

Rozporządzenia:

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania, i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 
· Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 
· Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie 
· Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej 
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 
· Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych 
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunków trybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
· Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 
· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r.  w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania  
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.  2004 nr 202, poz. 2072, ze zmianami).

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. 2003 nr 164, poz. 1588)

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 1998 nr 126, poz. 839)

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1133)

· Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 nr 75, poz. 690 ze zmianami)

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2006 nr 137, poz. 984)
· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko [….] (Dz. U. nr 257, poz. 2573 ze zmianami)

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1125, 1126)

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), 

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. (Dz. U. 2003 nr 5, poz. 58)

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182)

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005, nr 96, poz. 817).

Wybrane normy: 

PN-81/B-03020. Prowadzenie prac ziemnych 

PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne 
PN-81/B-03020 Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-H-04623:86 Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok metalowych metodami nieniszczącymi PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania 
PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań wytrzymałościowych 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i  jednostki miary 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
BN - 77 /8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów 
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne 
PN-EN 1744-1:2010 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Cz. 1 Analiza chemiczna 
PN-B-06714-37:1980 Kruszywa mineralne - Badania - Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe 
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statystyczne i projektowanie 
PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne 
PN-81/B-03020 Zmiany 1 BI 2/88 poz. 14 Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Ścianki szczelne 
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badania właściwości fizycznych. Oznaczanie wskaźnika wodoprzepuszczalności 
PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej 
BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych 
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
PN-88/B-6250 Beton zwykły 
PN-EN 12620 Kruszywo do betonów 
BN-70/893 3 -03 Podbudowa z chudego betonu 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
PN-88/B-30000 Cement portlandzki 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami 
BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
PN-EN 197-1 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku 
PN-EN 197-2 Cement - Część 2: Ocena zgodności 
PN-EN 196-3 Metody badania cementu - Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości 
PN-B-12001 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 
PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczę obcych 

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metoda bezpośrednia 
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczę organicznych 
PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 
PN-64/8933-02 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanki 
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic parkingów i  torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i  obrzeża 
PN-EN 1340 Krawężniki, obrzeża i cieki wodne 
PN-B-03215 Konstrukcje stalowe - Połączenie z fundamentami - Projektowanie i wykonanie 
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone – Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane 
PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia. 
PN-H-84023.07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki 
PN-H-92125 Stal. Blachy i taśmy ocynkowane 
PN-EN 206-1 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 197-1 :2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 
PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności. 
PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkaicznej. 
PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 1: Oznaczenie składu ziarnowego. Metoda przesiewu. 
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn. 
PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczenie kształtu ziarn. PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń w postaci gliny. PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych. 
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie. 
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju. 
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 
PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty Żebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju. 
PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. 
PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-B-14501 Zaprawy cementowe.

PN-B-06251 Deskowania. 
Wybrane wytyczne, instrukcje, wymagania techniczne, katalogi, inne 
· Specyfikacje Techniczne DM 00.00.00 Wymagania ogólne Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Arkady Warszawa 1989/1990. 
· Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB Warszawa 2003 
· Instrukcja Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych, GDDKiA 
· Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979. 
· Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
· Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
· Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
· Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
· Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
· Normy prawne i przepisy podane w Wymaganiach wykonania i odbioru Robót przy opisie poszczególnych rodzajów robót.

· Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów.

· Dyrektywa ramowa Nr 75/442/EWG w sprawie odpadów

· Dyrektywa nr 2000/60/WE Ramowa Dyrektywa Wodna,

4. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
 4.1 Kopia mapy zasadniczej 
Załącznikiem do niemniejszego PFU jest Kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000 dla terenu objętego opracowaniem pozyskana. 
Dodatkowo na rysunkach:

· Schemat układu zagospodarowania terenu, stanowiących załączniki do niniejszego PFU wrysowano na Kopii mapy zasadniczej planowany sposób zagospodarowania terenu oraz przedstawiono zakres prac jakie obejmuje niniejszy PFU. 

4.2 Wyniki badań gruntowo – wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów 
Na etapie opracowania PFU nie opracowano badań gruntowo-wodnych. Badania gruntowo-wodne posiadane przez Zamawiającego i załączone do niniejszego PFU są datowane na 2009r. Wykonawca winien zapewnić stały nadzór geologiczny / względnie osobiście ocenić rodzaj gruntu, podłoża oraz rzeczywistą możliwość posadowienia poszczególnych elementów zagospodarowania terenu / wskaże sposób doprowadzenia podłoża do wymaganej nośności. 
Wykonawca wykona roboty na przygotowanym przez siebie nośnym gruncie / podłożu zapewniającym  stabilność i stateczność elementów zagospodarowania terenu. 

4.3 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 
Ze względu na specyfikę zadania na etapie PFU nie pozyskano zaleceń konserwatorskich konserwatora zabytków.  

4.4 Inwentaryzacja zieleni 
Ze względu na specyfikę zadania, niewielką ilość zieleni oraz jej wiek i wielkość na etapie PFU nie wykonano inwentaryzacji zieleni.  

4.5 Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 
W związku ze specyfiką zadania dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska nie zostały pozyskane na etapie PFU. 

4.6 Pomiar ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 
Zamawiający pozyskał badania natężenia ruchu dla ul. Aleksandrówka (w załączeniu do niniejszego PFU). 

4.7 Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych a także wskazania Zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek 
Na etapie opracowania PFU wykonano inwentaryzację fotograficzną obiektu stanowiącą załącznik do niniejszego PUF. 

4.8 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektów do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych 
W związku ze specyfika zadania nie zaszła potrzeba pozyskania dodatkowych zgód, pozwoleń, warunków technicznych itp. 

4.9 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem 
 Brak.  


