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I. CZĘŚĆ OPISOWA  

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA    

 

1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu / zakres robót budowlanych  

Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego (określanego w dalszej części 

skrótem PFU) jest budowa odwodnienia dla ulicy Aleksandrówka w Rawie Mazowieckiej. Zadanie 

obejmuje w szczególności budowę nowego odcinka kanału deszczowego wraz z montażem 

urządzenia do podczyszczania wód deszczowych przy wylocie ww. kanału deszczowego do 

odbiornika – rzeki Rylki.  

Zadaniem Wykonawcy (przedmiotem zamówienia) jest zaprojektowanie (wraz z pozyskaniem 

wszelkich niezbędnych materiałów, podkładów mapowych, badań, opracowań, warunków 

technicznych, uzgodnień, decyzji i pozwoleń) oraz wybudowanie i oddanie do użytkowania w stanie 

wolnym od wad i usterek przedmiotu zamówienia.  

Wykonawca zrealizuje zamówienia na podstawie Dokumentacji Projektowej opracowywanej przez 

siebie, zweryfikowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego w zakresie zgodności z PFU, 

oczekiwaniami Zamawiającego, zawartą umową (pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym) oraz 

obowiązującymi przepisami prawa.  

Dokumentacja Projektowa zostanie przygotowana na podstawie niniejszego PFU oraz 

dokumentów, do których PFU się odwołuje. Wykonana przez Wykonawcę Dokumentacja Projektowa a 

następnie zrealizowane na jej podstawie prace budowlane (Roboty) odpowiadać będą wymaganiom 

ujętym w niniejszym PFU, dokumentach, do których PFU się odwołuje oraz umowie zawartej 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.  

Dokumentacja Projektowa która podlegać będzie pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu robót 

budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę musi obejmować cały obszar przewidziany do 

odwodnienia w ramach niniejszego zamówienia.   

 

 Lokalizacja inwestycji  

Teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowości Rawa Mazowiecka, gmina miejska Rawa 

Mazowiecka, województwo łódzkie, na działkach w obrębie 3 o numerach ewidencyjnych: 270, 271 

(Działki prywatne), 267/2 (Zarząd Dróg Wojewódzkich, pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 707), 

267/1, 221/7  (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, pas drogowy drogi wojewódzkiej  

nr 707) 221/8 (Gmina Miasto Rawa Mazowiecka, pas drogowy ul. Aleksandrówka).  

Teren objęty jest Miejscowym  planem zagospodarowania przestrzennego. 

  

 Istniejący stan zagospodarowania terenu  

Układ projektowanego odcinka sieci kanalizacji deszczowej został opracowany w nawiązaniu do 

ukształtowania terenu i planu zagospodarowania, zgodnie z zasadą grawitacyjnego spływu wód 

opadowych do odbiorników. Naturalnym odbiornikiem wód deszczowych dla zlewni ulicy 

Aleksandrówki jest rzeka Rylka. Wody deszczowe obecnie odprowadzane są powierzchniowo wzdłuż 

pasa drogowego ul. Aleksandrówka w kierunku ulicy Zamkowa Wola. Ulica Aleksandrówka posiada 

duży spadek terenu w kierunku ul. Zamkowa Wola – deniwelacja terenu pomiędzy ul. Białą a ul. 

Zamkowa Wola wynosi ok. 23,93 m.  

 

Na terenie planowanej inwestycji, wzdłuż ulicy Aleksandrówka dominuje teren budownictwa 

jednorodzinnego (budownictwo niskie, jednorodzinne o charakterze willowym). Na terenie 

przylegającym do ul. Zamkowa Wola, wzdłuż trasy projektowanego kanału deszczowego, dominuje 

zabudowa usługowo-handlowa (zakład mechaniki pojazdowej, hurtownia chemiczna, stacja paliw 

LPG) oraz jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe.  

Trasa projektowanego kanału przebiega w pasach drogowych drogi miejskiej ul. Aleksandrówki (KR3) 

oraz ul. Zamkowa Wola (odcinek drogi wojewódzkiej nr 707), krzyżuje się z rowami melioracyjnymi 
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oraz innymi obiektami w końcowym odcinku, na terenie działek prywatnych (ogrodzeniem betonowym 

oraz częściowo podpiwniczonym budynkiem gospodarczym o konstrukcji drewnianej w granicach 

działki 3-271). Teren jest uzbrojony w sieć infrastruktury technicznej.  

Projektowany kanał przebiega w ul. Zamkowa Wola w rejonie planowanej inwestycji usytuowany 

jest kanał deszczowy d=0,50m, obsługujący lokalnie pasy drogowe położone w rejonie skrzyżowania 

drogi nr 8 z ulicą Zamkowa Wola. Kanał ten odprowadza oczyszczone ścieki deszczowe do rzeki  

Rylki wylotem d=0,50m usytuowanym poniżej drogi nr 8. Zgodnie z analizami, przeprowadzonymi na 

potrzeby opracowania pt. ,,Koncepcja odprowadzenia wód deszczowych ze zlewni położonej w rejonie 

ulicy Aleksandrówka i drogi nr 725 w Rawie Mazowieckiej” (01.2017r), przekrój istniejącego kanału nie 

jest wystarczający do odbioru ścieków z całej zlewni ul. Aleksandrówka i konieczne jest wybudowanie 

niezależnego kanału deszczowego z wylotem do rzeki Rylki.  

 

Zgodnie z treścią uzgodnień z właścicielami/zarządcami nieruchomości: 

-   przejście w jezdni drogi wojewódzkiej nr 707 należy wykonać metodą wykopową, 

- przejście pod budynkiem gospodarczym usytuowanym w granicach działki 3-271 należy 

wykonać z zachowaniem najwyższej ostrożności (preferowana metoda bezwykopowa prowadzenia 

robót), w celu uniknięcia uszkodzeń ww. budynku, usytuowanego na trasie projektowanego kanału 

deszczowego 

- przejście pod ogrodzeniem usytuowanym w granicach działek 3-271, 3-270 należy wykonać z 

zachowaniem najwyższej ostrożności (preferowana metoda bezwykopowa prowadzenia robót). 

 

W ulicy Aleksandrówka projektowany kanał przebiega równolegle wzdłuż istniejącego kanału 

sanitarnego d=0,20 m oraz wodociągu. Należy przewidzieć możliwe kolizje z przyłączami kanalizacji 

sanitarnej d=0,15 m do posesji oraz przyłączami wodociągowymi i konieczność przebudowy 

kolizyjnych przyłączy.  

 

Lokalizacja projektowanego odcinka kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniem  

podczyszczającym została przedstawiona na planie sytuacyjnym załączonym do części informacyjnej 

PFU. Szczegóły dotyczące stanu istniejącego terenu na którym zaplanowano inwestycję zostały 

przedstawione na planie zagospodarowania (załączonym do PFU) 

Roboty należy wykonać zgodnie obowiązującym prawem budowlanym, normami i przepisami.  

Wykonawca we własnym zakresie, zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej na 

przyszłym placu robót. 

 

Bilans powierzchni  

Powierzchnia zlewni naturalnej ciążąca do odcinka (odcinek kanału zawarty pomiędzy węzłami nr 

6-14a): 5,10 ha 

Powierzchnia zlewni naturalnej ciążąca do odcinka narastająco od początku (odcinek kanału 

zawarty pomiędzy węzłami nr 6-69): 29,74 ha 

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu (planowanej inwestycji)   

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych 

związanych z budową kolektora deszczowego Ø1000 mm z sięgaczami uzbrojonymi w wpusty 

deszczowe. 

Elementy sieci 

Kolektor Ø1000 – ok. 850,00 mb 

Podczyszczalnia wód deszczowych dla nominalnej ilości ścieków =187,20  l/s  

 

 W ramach zadania należy również wykonać:  

- prace związane z zabezpieczeniem, oznakowaniem terenu budowy (Placu Budowy);  
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- prace rozbiórkowe, demontażowe;  

- prace związane z transportem, wywozem, składowaniem oraz utylizacją;  

- trwałe zabezpieczenie wszystkich elementów mogące zagrażać zdrowiu bądź życiu 

ludzkiemu;   

- odtworzenie wszystkich elementów które ulegną na wskutek działania Wykonawcy 

uszkodzeniu lub zniszczeniu w czasie prac budowlanych;  

- inne prace o charakterze przygotowawczym, pomocniczym i porządkowym; 

- inne prace wynikające ze specyfiki zadania.  

  

W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca wykona wszelkie niezbędne czynności konieczne do 

realizacji Robót obejmujące m.in. budowę obiektów i instalacji tymczasowych takich jak np. drogi 

technologiczne, obiekty inżynierskie w ich ciągach, drogi objazdowe, zaplecza budowy, itp., jak i 

uzyskanie wszystkich niezbędnych zezwoleń i uzgodnień dla wykonania tych obiektów tymczasowych 

z wyjątkiem sytuacji, w których zostało to inaczej uregulowane.   

Zakres inwestycji obejmuje wszystkie czynności, których obowiązek wykonania przez Wykonawcę 

wynika lub może wynikać z niniejszego PFU oraz jego załączników jak również umowy (zawartej 

pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym).  

Wykonawca w ramach zadania pokryje wszelkie opłaty i płatności, jakie należy ponieść na rzecz 

właścicieli nieruchomości, instytucji i organów, itp. w związku z realizacją zamówienia (za wyjątkiem 

kosztów ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Zamawiającego). W zakresie inwestycji 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty wynikające z faktu zaproponowania przez Wykonawcę – w 

trybie przewidzianym w PFU – zmian rozwiązań technicznych, funkcjonalnych, rodzajowych itp. 

względem załączonych w PFU materiałach.  

 

 Wykonawca ponosi w szczególności koszty związane z:  

- obsługą geodezyjną (wytyczenie trasy sieci, szkice i mapy inwentaryzacji powykonawczej);  

- sporządzeniem i uzgodnieniami projektu organizacji ruchu;  

- sporządzeniem dokumentacji powykonawczej wykonanych robót;  

- sporządzeniem planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;  

- badaniem stopnia zagęszczenia gruntu w pasie dróg;  

- urządzeniem i zagospodarowaniem placu budowy oraz jego zabezpieczeniem;  

- ubezpieczeniem budowy dla przedmiotowego zamówienia;  

- odtworzeniem i przywróceniem do stanu pierwotnego terenów, na których prowadzone będą  

prace budowlane, związane z wykonaniem sieci i odejść  bocznych;  

- zabezpieczeniem wykopów i ich oznakowaniem; 

- wykonaniem wymaganych obowiązującymi przepisami: badań, sprawdzeń, prób, kontroli i 

odbiorów technicznych (między innymi prób szczelności sieci, badanie zagęszczenia gruntu, 

odbiór zajętego pasa drogowego);  

- zgłoszeniem do wszystkich jednostek branżowych, faktu rozpoczęcia robót oraz współpraca z 

tymi jednostkami w zakresie realizowanego zadania inwestycyjnego;  

- zajęciem pasa drogowego i utrzymaniem drogi (opłaty związane z umieszczeniem urządzeń 

obcych w pasie drogowym pokryje Zamawiający na podstawie dostarczonej decyzji);  

- pokryciem szkód powstałych na skutek realizacji inwestycji, a wynikających z winy 

Wykonawcy;  

- ewentualnymi innymi kosztami, które zdaniem oferenta trzeba ponieść w związku z realizacją  

zamówienia.  

Szacowane wartości powierzchni, długości, wskaźniki itp. określające skalę i wielkość zamówienia 

(inwestycji) mogą ulec przekroczeniu lub pomniejszeniu. Wykonawca przy wycenie musi uwzględnić,  

że rodzaje i ilości robót według programu funkcjonalno-użytkowego mogą ulec zmianie po  

opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie 

zakresu i ilości robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.  
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1.2 Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia   

1.2.1 Warunki ogólne    

 

Wykonawca wykona Dokumentację Projektową oraz zrealizuje (wykona) Roboty objęte PFU oraz 

umową (zawartą pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym). W/w prace zostaną wykonane w oparciu o 

postanowienia i wytyczne zawarte w PFU (Programie Funkcjonalno Użytkowym wraz z jego 

załącznikami) oraz na podstawie obowiązujących przepisów, ustaw, rozporządzeń, norm 

budowlanych, wydanych decyzji administracyjnych dotyczących zadania, pozwoleń, uzgodnień, opinii,  

warunków technicznych, wytycznych do projektowania jak również umowy jaką zawrze z 

Zamawiającym.  

Schemat układu zagospodarowania terenu przedstawiono na załączniku graficznym do części 

informacyjnej PFU (Schemat układu zagospodarowania terenu).  

Istniejący stan zagospodarowania terenu przedstawiono w formie inwentaryzacji fotograficznej do 

części informacyjnej PFU (Inwentaryzacja fotograficzna).  

  

 W razie konieczności dokonania odstępstwa w zakresie rozwiązań projektowych od wymagań 

zawartych w SIWZ, każdorazowo rozstrzygnięcie co do sposobu dalszego postępowania będzie 

wymagało zgody Zamawiającego. W sytuacji braku zgody Zamawiającego na proponowane 

rozwiązanie, Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia rozwiązania alternatywnego. 

 

Całość PFU jak również wszystkie dokumenty i przepisy, do których PFU się odwołuje, traktowane są 

jako wzajemnie uzupełniające się. Gdziekolwiek zaistnieje wątpliwość, co do warunków i wymagań 

zawartych w różnych dokumentach, jako wiążące Wykonawcę należy uwzględnić warunki i 

wymagania bardziej rygorystyczne.  

  

Z chwilą przekazania Zamawiającemu Dokumentacji Projektowej lub jej części Wykonawca w ramach 

umowy oraz wynagrodzenia umownego sukcesywnie przenosi na Zamawiającego w całości 

przysługujące mu autorskie prawa majątkowe – tak do poszczególnych części Dokumentacji 

Projektowej, realizowanej na podstawie niniejszego PFU oraz umowy (zawartej pomiędzy Wykonawcą 

a Zamawiającym), w tym do ich uzupełnień, doszczegółowienia i uzgodnionych pomiędzy stronami 

niniejszej umowy ich zmian, jak i do kompletnej Dokumentacji Projektowej, w zakresie korzystania z 

dzieła i rozporządzania nim na następujących polach eksploatacji: 

- publikacji pracy w całości lub we fragmentach;  

- publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia i udostępniania utworu w szczególności na 

ogólnodostępnych wystawach, przy prezentacji i reklamie w mediach, utrwalaniu na nośnikach 

elektronicznych, publikacji w takich formach wydawniczych jak książki, albumy, broszury, a także 

wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i remitowanie w każdej możliwej formie 

urzeczywistnienia, oraz publiczne udostępnianie w taki sposób, żeby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;  

- wprowadzenia do obrotu;  

- użyczenia, najmu, dzierżawy oryginału lub kserokopii jego egzemplarzy;  

- utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji dostępnymi technikami w szczególności: techniką 

drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;  

- korzystania z utworu lub z jego części w celu wykonania osobiście lub za pośrednictwem osób 

trzecich wszelkich prac projektowych oraz uzyskania wszelkich zezwoleń, pozwoleń i innych 

podobnych orzeczeń, niezbędnych do zaprojektowania, wykonania, eksploatacji i rozporządzania 

inwestycją;  
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- rozporządzania utworem lub jego częścią osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich w celu 

wykonania wszelkich prac projektowych oraz uzyskania wszelkich pozwoleń, zezwoleń i innych 

orzeczeń niezbędnych do zaprojektowania, wykonania, eksploatacji i rozporządzania inwestycją,  

- wprowadzania niezbędnych zmian i modyfikacji do projektów (adaptacja) wraz z prawem do 

korzystania i rozporządzania zmianami i modyfikacjami,  

- wszelkie wykorzystanie w całości lub w części w działalności Zamawiającego.    

 

Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego lub osoby trzecie działające w 

jego imieniu, na jego zlecenie lub na jego rzecz autorskich praw zależnych do Dokumentacji 

Projektowej lub jej części oraz na wyrażanie przez Zamawiającego dalszej zgody na wykonywanie 

zależnych praw autorskich do Dokumentacji Projektowej. Wykonawca niniejszym nieodwołalnie 

oświadcza, że nie będzie wykonywał wobec Zamawiającego ani innych osób trzecich działających w 

imieniu Zamawiającego, na jego zlecenie lub na jego rzecz przysługujących mu autorskich praw 

osobistych, chyba że wiąże się to z wykonywaniem zawartej z Wykonawcą umowy oraz wyraża zgodę 

na wykonywanie w jego imieniu przez te osoby autorskich praw osobistych w szczególności w 

zakresie dokonywania zmian w dokumentacji projektowej. Jeżeli osobiste prawa autorskie będą 

przysługiwały innej osobie fizycznej, wymagane jest przekazania Zamawiającemu oświadczenia 

twórcy wynikające z jego osobistych praw autorskich oraz jego zgodny w zakresie wykorzystania jego 

utworu.   

  

Aktualne uwarunkowania wynikające z dokumentów planistycznych   

 Teren opracowania (obszar na którym planowana jest inwestycja) objęty jest miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego:  

- Uchwała Nr XXI/159/2000 Rady Miejskiej w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 marca 2000r. w 

sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej. 

 W załączeniu do PFU przedstawiono wyciąg z miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

Uchwały obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania terenu są ogólnodostępne, między 

innymi na stronie internetowej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka http://www.bip.rawamazowiecka.pl/ 

Wykonawca zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się z treścią obowiązujących 

miejscowych planów zagospodarowania terenu w odniesieniu do planowanej inwestycji.  

  

1.2.2 Wymagania w zakresie ochrony środowiska    

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, 

do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszelkie czynności, żeby stosować się 

do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na Placu Budowy i poza jej 

terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie 

zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. Ponadto 

Wykonawca stosować się będzie do wszystkich wydanych decyzji, pozwoleń, uzgodnień, wytycznych, 

zaleceń, itp., wydanych przez organy administracji oraz inne podmioty będące stroną przy wydawaniu 

w/w „pozwoleń”.  

 

 

 

 1.2.3 Wymagania w zakresie czasowej organizacji ruchu oraz bezpieczeństwa  

Wykonawca w ramach zadania zobowiązany jest do opracowania, uzgodnienia oraz wykonania 

tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia prac objętych PFU oraz umową (zawartą 

pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym).  

http://www.bip.rawamazowiecka.pl/
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Wykonawca zobligowany jest przed rozpoczęciem Robót przekazać Zamawiającemu projekt 

czasowej zmiany organizacji ruchu (zawierający wszelkie niezbędne uzgodnienia, opinie oraz 

zatwierdzenia wydane przez właściwe organy zarządzania ruchem drogowym) i zabezpieczenia robót 

w czasie trwania budowy. W razie konieczności projekt czasowej zmiany organizacji ruchu będzie 

przez Wykonawcę na bieżąco aktualizowany (wraz z pozyskaniem przez Wykonawcę wszystkich 

nowych niezbędnych uzgodnień, opinii oraz zatwierdzeń wydanych przez właściwe organy 

zarządzania ruchem drogowym).  

Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu za każdym razem i przed jego wdrożeniem musi być 

uzgodniony z Zamawiającym i z Zarządcą Drogi. Dopuszcza się wprowadzanie „etapów” projektów 

czasowej zmiany organizacji ruchu w zależności od specyfiki Robót oraz sposobu i kolejności ich 

wykonania. Wykonawca wprowadzi poszczególne etapy czasowej zmiany organizacji ruchu, które 

będą odbierane każdorazowo przez Zamawiającego przy udziale Zarządcy drogi, Policji oraz 

wszystkich innych organów i podmiotów wynikających z przepisów, celem stwierdzenia zgodności 

wykonanych prac z zatwierdzonym projektem.  

Wykonawca przewidzi zakup oraz montaż tablic informujących dla użytkowników dróg o zmianie 

organizacji ruchu. Zarówno ruch publiczny, drogowy, drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, ciągi pieszo-

rowerowe, elementy infrastruktury: podziemne, naziemne, drogowe, znaki drogowe, bariery drogowe, 

obiekty budowlane, zieleń itp., muszą być utrzymywane przez Wykonawcę w należytej sprawności w 

okresie przejęcia od Zamawiającego Placu Budowy do dnia przekazania Zamawiającemu oraz 

odpowiednim organom administracyjnym Placu Budowy lub jego etapów jeżeli inwestycja będzie 

etapowana przez Zamawiającego.  

Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność na terenie placu budowy za tzw. „zimowe 

utrzymanie” dróg, związane z usuwaniem skutków śliskości zimowej i odśnieżania dróg publicznych 

oraz zapewnienie przejezdności drogi. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać drogi w należytym 

stanie nie stwarzając na nich żadnych elementów mogących stanowić zagrożenie warunków 

bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na etapie prowadzenia robót, Wykonawca zobowiązany jest 

zakupić, dostarczyć, zainstalować oraz obsługiwać wszelkie niezbędne urządzenia zabezpieczające 

między innymi światła ostrzegawcze, znaki drogowe, bariery itp. W/w urządzenia muszą być 

utrzymywane przez Wykonawcę z należytą starannością oraz w stanie technicznym zapewniającym 

bezpieczeństwo ludzkie. Ponadto w/w urządzenia muszą być zainstalowane w miejscach oraz taki 

sposób, aby zapewnić stałe warunki widoczności zarówno w dzień jak i w nocy.   

Plac Budowy będzie utrzymywany oraz zabezpieczony przez Wykonawcę od momentu jego 

przejęcia do momentu zakończenia robót wraz z ich ostatecznym odbiorem oraz przekazaniem Placu 

Budowy Zamawiającemu lub też innym organom czy podmiotom. Plac Budowy musi być wyraźnie 

oznakowany oraz zabezpieczony w sposób uzgodniony z Zamawiającym, organami zarządzającymi 

ruchem drogowym itp. Wykonawca po wygrodzeniu oraz zabezpieczeniu Placu Budowy przekaże 

Zamawiającemu wszelkie niezbędne dokumenty. Zabezpieczenie i oznakowanie Placu Budowy musi 

być wykonane w sposób widoczny, zgodne z wszelkimi obowiązującymi przepisami (w tym BHP oraz 

planem BIOZ).   

Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego, czytelnego oznakowana (zgodnie z 

wcześniejszymi uzgodnieniami) wszystkich wjazdów oraz wyjazdów z Placu Budowy przeznaczonych 

dla pojazdów oraz maszyn pracujących w ramach realizacji Robót. Plac Budowy zostanie przez 

Wykonawcę wyposażony (Wykonawca na własny koszt zakupi, zainstaluje oraz będzie wykonywał 

czynności) w stanowiska czyszczenia kół, usuwania zabrudzeń itp. Wszelkie zanieczyszczenia z 

pojazdów muszą być usuwane przed wyjazdem pojazdów na drogi celem uniknięcia potencjalnego ich 

zabrudzenia, zanieczyszczenia.                    

Wykonawca będzie zobowiązany do oczyszczenia drogi na bieżąco z wszelkich zanieczyszczeń 

powstałych z własnego działania lub też będące następstwem niewłaściwych działań, czynności 

Wykonawcy. O wykonaniu wszystkich robót związanych o oznakowaniem, wygrodzeniem, 

zabezpieczeniem  terenu itp., Wykonawca będzie informował w formie pisemnej Zamawiającego oraz 

odpowiednie służby, organy administracji wraz z przekazaniem wszystkich niezbędnych dokumentów.  
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Do wszystkich działek w rejonie Placu Budowy należy zapewnić stały dostęp – wjazd i wyjazd 

oraz utrzymywać je w należytej staranności. Na terenie budowy, przed rozpoczęciem Robót  

Wykonawca zakupi / wykona oraz zainstaluje jak również będzie utrzymywał w należytej staranności 

tablicę informacyjną budowy, zawierającą informacje zgodnie z obowiązującymi przepisami.   

 

Wszystkie punkty osnowy geodezyjnej na terenie Placu Budowy oraz w jego bezpośrednim 

sąsiedztwie Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć, utrzymywać w należytym stanie. W razie 

uszkodzenia w/w punktów Wykonawca odtworzy je na własny koszt.  

 

1.2.4 Wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej  

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w 

stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na Placu 

Budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. 

Materiały łatwopalne będą przechowywane i składowane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w 

bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powstałe w wyniku pożaru, które mogą 

potencjalnie powstać w czasie realizacji Robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 

pracowników.  

  

1.2.5 Wymagania w zakresie materiałów szkodliwych dla otoczenia  

Wykonawca nie może stosować materiałów, które zagrażają zdrowiu bądź życiu w sposób trwały. 

Nie dopuszcza się również stosowania materiałów szkodliwych dla otoczenia. Stosowane przez 

Wykonawcę materiały będą posiadać odpowiednie aprobaty techniczne wydane przez uprawnione 

jednostki, określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały które 

są szkodliwe dla otoczenia w czasie wykonywanych Robót a po ich zakończeniu ich szkodliwość 

znika, mogą być stosowane pod warunkiem stosowania się do zaleceń producenta dotyczących 

technologii ich wbudowania. Na w/w materiały (jeżeli przepisy tego wymagają) Wykonawca pozyska 

niezbędne zgody na ich stosowanie od właściwych organów administracyjnych.  

Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych Wykonawca opracuje zgodnie z obowiązującymi przepisami 

program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, po czym złoży wniosek o jego zatwierdzenie 

przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych, a następnie uzyska wszelkie niezbędne decyzje 

zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Wykonawca w uzasadnionych 

przypadkach sporządzi informację o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania 

wytworzonymi odpadami, po czym złoży je do właściwego organu ochrony środowiska przed 

rozpoczęciem robót rozbiórkowych oraz uzyska jego zgodę. O wszystkich czynnościach Zamawiający 

będzie informowany przez Wykonawcę w formie pisemnej na bieżąco.   

  

1.2.6 Wymagania w zakresie ochrony własności prywatnej  

Wykonawca jest odpowiedzialny w okresie wykonywania Robót za wszystkie urządzenia, 

instalacje, elementy zagospodarowania terenu zlokalizowane na terenie oraz w rejonie Placu Budowy. 

W razie konieczności pozyska od wszystkich gestorów sieci potwierdzenie lokalizacji sieci 

infrastruktury technicznej.  

W zakresie prac Wykonawca oznakuje i zabezpieczy wszystkie instalacje, urządzenia, elementy 

zagospodarowania terenu mogące ulec uszkodzeniu oraz zniszczeniu w czasie trwania Robót. 

Wykonawca za każdym razem będzie informował w formie pisemnej Zamawiającego, właściciela 

instalacji, organy administracji, inne podmioty o zamiarze rozpoczęcia Robót w zakresie przełożenia 

instalacji i urządzeń podziemnych. Na w/w prace Wykonawca zobowiązany jest wykonać wcześniej 

wszelkie niezbędne opracowania, które uzgodni z Zamawiającym, innymi organami administracji, 

gestorami sieci jak również pozyska wszelkie niezbędne pozwolenia oraz decyzje w tym zakresie.  
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W razie uszkodzenia instalacji, infrastruktury technicznej, drogowej, elementów 

zagospodarowania terenu, obiektów budowlanych itp., Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Zamawiającego, właścicieli, zarządców danych instalacji, obiektów oraz w zależności od potrzeb 

zaistniałej sytuacji władze lokalne, jak również będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy naprawie. Koszty związane z naprawą uszkodzonych elementów oraz 

następstw uszkodzeń pokryje w pełni Wykonawca.  

Wykonawca poinformuje Zamawiającego o wszystkich uzgodnieniach jakich dokonał z 

właścicielami nieruchomości dotyczących korzystania z ich własności. Wykonawca może zawrzeć 

umowy uzupełniające w wyżej opisanym zakresie jedynie na swój koszt oraz za pisemną zgodą 

Zamawiającego, o ile są one zgodne z postanowieniami umowy.  

  

1.2.7 Wymagania w zakresie ograniczenia niedogodności związanych z robotami  

Realizacja robót objętych PFU oraz umową będzie realizowana przez Wykonawcę w sposób 

powodujący minimalne niedogodności dla okolicznych mieszkańców, firm oraz instytucji 

zlokalizowanych w sąsiedztwie Robót. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie uszkodzenia 

spowodowane jego działalnością oraz następstwa w/w uszkodzeń.   

W celu wyjaśnienia zasadności ewentualnych roszczeń odszkodowawczych ze strony właścicieli 

poszkodowanych nieruchomości, Wykonawca przed rozpoczęciem Robót sporządzi inwentaryzację 

stanu istniejącego (i uzyska jej potwierdzenie przez właścicieli nieruchomości), zabudowy 

zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie Placu Budowy, dokumentując stan techniczny tych 

obiektów. Częścią tej dokumentacji będą odpowiednio pogrupowane, skatalogowane zdjęcia 

stanowiące inwentaryzację fotograficzną, obrazujące dokładnie dane obiekty, jak ich stan techniczny. 

W/w zdjęcia muszą posiadać oznakowanie co do daty ich wykonania oraz dokładnie przedstawiać 

miejsce ich wykonania nie budząc żadnych wątpliwości co do obiektu, który dokumentują.  

Wykonawca zastosuje się do obowiązujących ograniczeń obciążenia pojazdów na drogach w 

zakresie dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. W przypadku przewozu 

wielkogabarytowych materiałów, Wykonawca uzyska od właściwych władz, zarządców dróg oraz 

innych organów stosowne pozwolenia, decyzje zezwalające na transport w/w materiałów. O każdym 

przewozie w/w materiałów zostanie również powiadomiony Zamawiający.   

W celu wyjaśnienia zasadności ewentualnych roszczeń odszkodowawczych ze strony zarządców 

dróg, Wykonawca przed rozpoczęciem Robót sporządzi i uzyska potwierdzenie przez zarządców dróg 

inwentaryzacji stanu istniejących dróg oraz infrastruktury z nimi związanej, zlokalizowanej w 

bezpośrednim sąsiedztwie Placu Budowy, dokumentując stan techniczny tych obiektów. Częścią tej 

dokumentacji będą odpowiednio pogrupowane, skatalogowane zdjęcia stanowiące inwentaryzację 

fotograficzną, obrazujące dokładnie dane obiekty i ich stan techniczny. W/w zdjęcia muszą posiadać 

oznakowanie co do daty ich wykonania oraz dokładnie przedstawić miejsce ich wykonania, nie budząc 

żadnych wątpliwości co do obiektu, które dokumentują.   

Wykonawca będzie mógł transportować materiały i wyposażenie, maszyny budowlane oraz inne 

elementy na i z Placu Budowy tylko i wyłącznie po drogach, których stan został zinwentaryzowany 

oraz potwierdzony u zarządców dróg.  

  

1.2.8 Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy  

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca wyposaży Plac Budowy w urządzenia socjalne, sprzęt 

oraz odpowiednie wyposażenie i odzież w tym odzież ochronną wymaganą dla ochrony życia i 

zdrowia personelu zatrudnionego na Placu Budowy. Wykonawca w czasie realizacji prac objętych 

PFU będzie bezwzględnie przestrzegał przepisów BHP, jak również jego działania będą zgodne z 

opracowanym przez siebie Planem BIOZ. Uważa się, że koszty zachowania zgodności ze 

wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w zakres prac 

realizowanych przez Wykonawcę.  
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1.2.9 Wymagania w zakresie znajomości i stosowania przepisów  

 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie aktualne przepisy (w tym także 

wchodzące w życie zmiany przepisów) wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne, 

regulaminy, wytyczne (w zakresie, w jakim są dla Wykonawcy wiążące), które są w jakikolwiek sposób 

związane z Robotami. Wykonawca zobowiązany jest również znać i stosować wszystkie aktualne i 

stosowane normy budowlane (w zakresie, w jakim są dla Wykonawcy wiążące).   

Wykonawca odpowiedzialny będzie za przestrzeganie wszystkich w/w przepisów, wytycznych, 

regulaminów, norm itp. podczas wykonania prac projektowych oraz realizacji Robót na jej podstawie. 

Wykonawca ponadto odpowiadać będzie za przestrzeganie wszelkich praw patentowych; będzie 

wypełniał wszelkie wymagania prawne dotyczące znaków firmowych, nazw lub innych elementów 

prawem chronionych w zakresie prowadzonych przez siebie prac oraz czynności.  

  

1.2.10 Wymagania w zakresie ochrony i utrzymania robót  

 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za ochronę oraz utrzymanie Robót, jak również za wszystkie 

materiały, urządzenia, sprzęt znajdujący się na Placu Budowy od dnia przejęcia Placu Budowy do 

dnia jego przekazania wraz z ostatecznym odbiorem prac dokonanym przez Zamawiającego. 

Utrzymywanie Placu Budowy oraz elementów z nim związanych, elementów w sąsiedztwie budowy 

powinno odbywać się w sposób zapewniający należyty stan techniczny, jakościowy przez cały czas 

trwania Robót do momentu ostatecznego odbioru.  

W przypadku zaniedbania przez Wykonawcę prac związanych z utrzymaniem Placu Budowy oraz 

terenów sąsiednich, Zamawiający ma prawo zażądać prowadzenia robót utrzymaniowych, a 

Wykonawca ma obowiązek rozpocząć w/w roboty nie później niż w 24 godziny od otrzymania w/w 

dyspozycji. Wszystkie prace związane z odwodnieniem wykopów, Placu Budowy itp., Wykonawca 

wykona we własnym zakresie i na własny koszt. W przypadku uszkodzenia, wykonania szkód 

jakichkolwiek elementów na terenie Placu Budowy oraz terenach sąsiednich przez Wykonawcę lub na 

skutek jego zaniedbania, zobowiązany jest on ponieść wszystkie koszty naprawy jak również koszty 

związane z następstwem w/w uszkodzeń. Wykonawca ponadto dokona napraw szkód 

spowodowanych przez siebie lub powstałych w następstwie swoich zaniedbań.  

Zamawiający może wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca 

zaniedbuje swoje obowiązki. Wówczas tok postępowania będzie zgodny z zawartą umową.  

  

1.3  Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe  

 

Program funkcjonalno – użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji i 

przekazania do użytkowania wszystkich elementów. Wykonawca podejmując się realizacji przedmiotu 

zamówienia zobowiązany jest do: 

- opracowania dokumentacji, zgodnie z umową, przepisami Prawa Budowlanego, prawa 

zamówień publicznych, obowiązującymi normami i sztuką budowlaną, 

- opracowania i przedstawienia zamawiającemu do zatwierdzenia specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót, 

- zapewnienia kierowania budową (kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane bez 

ograniczeń w specjalności instalacji w zakresie wod-kan), 

- zapewnienie kierowania robotami przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez 

ograniczeń w specjalności konstrukcyjno budowlanej branży drogowej), 

- zapewnienia sprawowania nadzoru autorskiego przez zespół projektowy/projektanta, 

- zrealizowanie robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową,  

- zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnionego geodetę, 
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- sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną. 

 

Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące 

przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz 

osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym. 

 

Wymagania dotyczą projektu budowy kanalizacji deszczowej wraz z jego wykonaniem na odcinku 

od studni nr 16 w ul. Aleksandrówka do rzeki Rylki. Zamawiane roboty związane z budową kolektora 

deszczowego Ø1000 mm z sięgaczami mają zapewnić zabezpieczenie przed niepożądanym 

zalewaniem istniejących posesji przez wody deszczowe i roztopowe. Wykonany w ramach 

zamówienia kolektor będzie stanowił podstawę infrastruktury odprowadzającej wody deszczowe i 

roztopowe. Wskazany odcinek kanalizacji deszczowej ma zostać wyposażony w urządzenie 

zintegrowane do podczyszczania ścieków deszczowych tj. osadnik i separator. 

Przebieg projektowanej sieci należy przeprowadzić wzdłuż linii regulacyjnej ulic z uwzględnieniem 

warunków lokalnych i z wykorzystaniem naturalnego spadku terenu, równolegle do sieci 

wodociągowej oraz do istniejącej kanalizacji sanitarnej. Istniejące sieci kanalizacji sanitarnej i 

wodociągu w ul. Aleksandrówka są własnością Spółki RAWiK. 

 

Metody realizacji preferowane przez Zamawiającego (do uwzględnienia w kosztach realizacji przez 

Wykonawcę):   

- w ulicy Aleksandrówka wykonanie metodą wykopową kolektora deszczowego Ø1000 mm oraz 

sięgaczami wraz z wpustami deszczowymi, zasypania wykopu i odtworzenia pasa drogowego, 

chodników oraz terenu zielonego; 

- w posesjach prywatnych wykonanie metodą wykopową kolektora deszczowego Ø1000mm, 

zasypanie wykopu i otworzenie terenu do stanu pierwotnego; 

- w ulicy Zamkowa Wola droga nr. 707 wykonanie metodą wykopową kolektora deszczowego 

Ø1000 mm oraz sięgaczami wraz z wpustami deszczowymi, zasypania wykopu i odtworzenia 

pasa drogowego, chodników oraz terenu zielonego 

 

W ramach zadania należy również: 

- wykonać pomiary i badania niezbędne do opracowania rozwiązań projektowych; 

- sporządzić dokumentację projektową i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót; 

- uzyskać akceptację dokumentacji projektowej w zakresie zgodności z programem  funkcjonalno-

użytkowym; 

- przygotować dokumenty związane z odbiorem robót i prób. 

 

1.3.1 Wymagania do sposobu realizacji robót 

 

Kolektory główne oraz kanały dosyłowe prowadzone będą w wykopach: 

- wąskoprzestrzennych szalowanych w terenach zabudowanych; 

- szerokoprzestrzennych w terenach otwartych. 

Kanały należy prowadzić w odległości 3,0 - 4,0 m od istniejących budynków, 0,5 m od przewodu 

energetycznego, 2,0 m od przewodu teletechnicznego, 1,5 - 3,0m od przewodu wodociągowego 

(zależnie od jego średnicy), 2,0 m od drzew i 1,10 m od słupów. Przyjęto minimalne zagłębienie 

kanału: 1,50 - 1,60 m a maksymalne ok. 4,0 m. W miejscach przejść pod drogami, rowami itp., kanały 

należy prowadzić w rurach osłonowych (przyciskowych) . Minimalne przykrycie rur osłonowych wynosi 

1 m od nawierzchni drogi, 0,5 m od dna rowu.  

Zamawiający do budowy sieci kanalizacji deszczowej wymaga zastosowania rur żelbetowych, 

łączonych na uszczelkę gumową (zintegrowaną) stanowiące wraz ze studniami kompletny system 

kanalizacyjny. Zamawiający wymaga aby rury, króćce, przejścia szczelne i studnie pochodziły od 

jednego producenta. 
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Rurociągi należy montować zgodnie z wytycznymi Producenta i stosownymi przepisami. Rury 

powinny być układane w linii prostej i w taki sposób, aby nie występowały naprężenia. W miejscach na 

załamaniach kolektora w planie, zmiany spadku kanału, w miejscach włączeń innych kanałów oraz na 

dłuższych odcinkach prostych należy wykonać studnie rewizyjne. Studnie kanalizacyjne powinny 

posiadać atest i powinny być wykonane z betonu min. B-40, ( elementy łączone z zastosowaniem 

uszczelek). 

 

Preferowaną metodą wykonania kolektora deszczowego Ø1000 mm jest: 

- kolektor deszczowy Ø1000 mm  wraz z sięgaczami (każdorazowo uzbrojonymi we wpusty 

deszczowe wraz z osadnikami) należy wykonać metodą wykopową na długości około 580 mb 

od studni 16 do 5F. Pas jezdny należy odtworzyć do stanu pierwotnego na całej szerokości 

nawierzchni (wszystkie warstwy) oraz odbudową chodnika wraz z krawężnikiem w ul. 

Aleksandrówka (działka 221/8, 221/7,) gdzie będą prowadzone roboty. 

- sięgacze Ø250, ( krata wpustu wym. 400x600 mm ) zostaną uzbrojone we wpusty deszczowe 

z kołnierzem ¾ (kołnierz przykrawężnikowy) oraz w osadnik Ø500. Roboty należy wykonać 

metodą wykopową. Wszystkie łączenia mają być szczelne. Wpusty uliczne należy umieścić co 

40-45 mb po obu stronach jezdni na długości budowanego kolektora w ul. Aleksandrówka. 

-    wykonanie kolektora deszczowego Ø1000 mm oraz sięgaczy, które zostaną uzbrojone w 
wpusty deszczowe i osadnik. Roboty należy wykonać metodą wykopową na długości około 
100mb od studni 5F przez studnie 5E i 5D do studni 5C. Wpusty uliczne należy umieścić co 
40-45 mb po obu stronach jezdni na długości budowanego kolektora Pas jezdny należy 
odtworzyć do stanu pierwotnego na całej szerokości nawierzchni (wszystkie warstwy) oraz 
odbudowa chodnika wraz z krawężnikiem w ul. Zamkowa Wola gdzie będą prowadzone 
roboty 

- wykonanie kolektora deszczowego Ø1000 mm ( wykonać metodą wykopową ) około 80 mb 

(na działce nr 271) od studni nr 5D (odtworzenie pasa drogowego) przez studnie nr 5 do 

studni nr 4 wraz z zasypaniem wykopu, uporządkowaniem i otworzeniem terenu do stanu 

pierwotnego. 

- wykonanie studni nr 4 wraz z montażem włazu D400 – studni oraz właz ma być dopuszczony 

do ruchu ciężkiego 

- wykonanie kolektora deszczowego Ø1000 mm ( wykonać metodą wykopową ) około 80mb 

( na działce 270) od studni nr 4 przez zespoł podczyszczania ścieków deszczowych do wylotu 

do rzeki Rylka wraz z zasypaniem wykopu, uporządkowaniem i otworzeniem terenu do stanu 

pierwotnego 

- montaż zespołu podczyszczania ścieków deszczowych tj. osadnik i separator na działce 270 

wraz z zasypaniem wykopu, uporządkowaniem i wykonaniem drogi serwisowej 

- Wykonanie okrawężnikowanej drogi serwisowej z tłucznia (gramatura 20 – 63 mm) o długości 

ok 30 mb. szerokości około 6mb. na działce prywatnej 270 ( droga do obsługi serwisowej 

zespołu podczyszczającego).  

- wykonanie nowego wylotu Ø1000 mm z klapą burzową wraz z odbudową istniejącego wylotu 

Ø400 mm oraz umocnieniem dna i skarp rzeki  

- na budowanym odcinku kanalizacji deszczowej w ul Aleksandrówka i Zamkowa Wola należy 

wymienić zamontowane (istniejące) włazy na kanale kanalizacji sanitarnej na włazy typu 

ciężkiego D400 wg PN-EN124 takie jakie będą występować na kanale deszczowym. 

 

1.3.2 Wymagania dotyczące materiałów  

 

1). Parametry i właściwości rur żelbetowych:  

- kielichowe typu Wipro 

- wytrzymałość na zgniatanie: 150 [ kN/mb ] x DN [ m ]  

- szczelność połączeń rur zapewniona przy ciśnieniu: 50 kPa  

- beton o minimalnej klasie wytrzymałości na ściskanie: C40/50 

- nasiąkliwość betonu poniżej: 5 % 
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- klasa ekspozycji betonu XA3 wg PN-EN 206 

- połączenia ze ścianami studni betonowych za pomocą monolitycznie osadzonych 

uszczelek zgodnie z wytycznymi producenta systemu. 

- szczelność wykonanego kanału powinna zostać sprawdzona przed zasypaniem wykopu 

zgodnie z normą PN-EN 1610. 

- dennicę należy wykonać jako prefabrykowaną, z monolityczne osadzonymi w trakcie 

produkcji przejściami lub uszczelkami, gwarantującymi szczelność połączeń z rurami i 

odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 1917 lub odpowiedniej aprobaty technicznej. 

Nie dopuszcza się osadzania przejść w dennicy studni po etapie betonowania. 

- kineta wykonana z betonu klasy C40/50 i o minimalnej klasie wytrzymałości na ściskanie 

po 28 dniach C16/20,  

- kręgi nadbudowy - żelbetowe dla średnicy od DN1000 do Dn2500, odpowiadające 

wymaganiom normy PN-EN 1917 lub odpowiedniej aprobaty technicznej, minimalna 

wysokość kręgów nadbudowy – 500 mm, 

- komin włazowy w studniach od DN1000 do DN2500 przy zastosowaniu płyty redukcyjnej 

powyżej komory studni, wykonany z kręgów betonowych DN 1000 odpowiadających 

wymaganiom normy PN-EN 1917,  

- przykrycie studzienek kanalizacyjnych – typowa płyta pokrywowa lub zwężka redukcyjna o 

minimalnej wytrzymałości na obciążenia pionowe 300 kN,  

- włazy kanalizacyjne typu ciężkiego D-400, okrągłe, otwór włazowy Ø 600mm, 

- stopnie złazowe odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13101 

 

2). Parametry i właściwości elementów studzienek:  

- szczelność połączeń zapewniona przy ciśnieniu: 50 kPa 

- beton o minimalnej klasie wytrzymałości na ściskanie w elementach i w kinecie min. 

C40/50  

- nasiąkliwość betonu: ≤5 % 

- klasa ekspozycji betonu w elementach zwieńczających nie mniejsza niż: XC4 i XA1 wg 

PN-EN 206 

- klasa ekspozycji beton dla pozostałych elementów studzienek, nie mniejsza niż: XC1 i 

XA1 wg PN-EN 206 

- mrozoodporność F150 

- wodoszczelność W8 

- zewnętrzna powierzchnia studzienek betonowych i murowanych zabezpieczona 

przeciwwilgociowo środkami bitumicznymi, posiadającymi atest 

 

Z uwagi na przyłączenia dużych średnic kolektorów, wymaga się aby ściany dennic wszystkich 

studzienek, w miejscu włączenia kolektora, posiadały odsadzenia, tj. w miejscu włączenia kolektora 

ściany muszą być prostopadłe do osi kolektora. Wymaga się, aby szerokość tych ścian w miejscu 

włączenia wynosi odpowiednio 

 

 dla dennicy DN1000: 92cm +/- 2cm, 

 dla dennic DN1200: 102cm +/- 2cm, 

 dla dennic DN1500: 140cm +/-2cm, 

 dla dennic DN2000: 198cm +/-2cm. 

 

 

Dopuszcza się zastosowanie elementów betonowych w klasie ekspozycji XA3 wg PN-EN 206, 

czego skutkiem będzie brak stosowania zewnętrznych powłok bitumicznych na elementach 

betonowych/żelbetowych 
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3). Parametry i właściwości włazu: 

- właz typ ciężki  

- właz kanałowy D400 wg PN-EN124  

- waga kpl ( korpus+ pokrywa ) min 100 kg 

- materiał żeliwo szare EN-GJL wg normy PN-EN1561 

- otwór włazowy Ø600,   

- głębokość osadzenia pokrywy 50mm, 

- głębokość obsadzenia korpusu 150mm 

4). Parametry wpustów deszczowych: 

- wpust uliczny z żeliwa szarego EN-GJL-150 wg PN-EN1561 

- wpust klasy D400 wg PN-EN124 

- wpust przykrawężnikowy z ¾ kołnierzem 

- krata wyjmowana 

- waga całego kompletu ( korpus+ krata ) min 80kg 

- powierzchnia odpływu wody minimum 1020 cm² 

- wymiary kraty wpustu 400x600 mm 

- głębokość obsadzenia korpusu 150mm 

 

5). Parametry separatora i właściwości 

- urządzenie zintegrowane (separator lamelowy i osadnik), 

- zapewniające redukcję zanieczyszczeń zgodnie z normami wynikającymi m.in. z 

Rozporządzenia Ministra Środowiska (Dz.U. 2014r poz. 1800) 

- osadnik okrągły, betonowy D=5,00 m o przepływie wirowym i przepustowości hydraulicznej 

260 l/s, 

- wystarczającego do podczyszczenia nominalnej ilości ścieków ok. Q=187,2 l/s (zgodnie z 

analizami wynikającymi z ,,Koncepcji odprowadzenia wód deszczowych ze zlewni położonej w 

rejonie ulicy Aleksandrówka (…))”. 

- wystarczającego dla przepustowości maksymalnej Q= ok. 1400 l/s (zgodnie z analizami 

wynikającymi z ,,Koncepcji odprowadzenia wód deszczowych ze zlewni położonej w rejonie 

ulicy Aleksandrówka (…))”. 

- o parametrach wytrzymałościowych konstrukcji (udźwigu) umożliwiających najazd samochodu 

ciężarowego, 

- Urządzenie podczyszczające wody opadowe ma być dopuszczone do wbudowania w pasie 

drogowym o ciężkim ruchu kołowym 

- wykonane z elementów betonowych – beton min. C35/45. 

- separator należy zabezpieczyć by-passem i regulatorem przepływu przed nadmiernym 

obciążeniem hydraulicznym. 

- ostateczny dobór typu, wielkości, konstrukcji i pozostałych parametrów urządzeń 

podczyszczających powinien być dokonany na etapie projektu realizacyjnego.  

 

6). Parametry i właściwości wylotu 

- nowy wylot Ø1000 z płyty prefabrykowanej + klapa zwrotna 

- istniejący wylot Ø400 z płyty prefabrykowanej. 

 

7). Skarpa i podłoże rzeki  

- umocnienie skarpy z tłucznia + siatki ogrodzeniowej w odległości od wylotu w lewą i prawą 

stronę min 5 mb, wysokość min 1mb  

- montaż palisady z naturalnych materiałów. 

 

1.3.3 Wymagania dotyczące odtworzeń  

 

- wytyczne do projektu branży drogowej należy pozyskać od właściwego Zarządcy drogi,  
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- budowę należy zaprojektować ze szczególnym uwzględnieniem § 140 Rozporządzenia 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

- należy opisać odtworzenie elementów konstrukcji nawierzchni drogi i chodników po jej 

naruszeniu 

- sporządzenie dokumentacji: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych 

- budowa w pasie drogowym metodą wykopu otwartego, z otworzeniem naruszanych 

elementów pasa drogowego do poprzedniego stanu użyteczności. 

1.4  Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe  

 

Ze względu na specyfikę zadania nie określa się szczegółowych właściwości funkcjonalno-

użytkowych. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe zostały wyrażone we wskaźnikach 

wynikających z norm i przepisów mających zastosowanie.  

  

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   

 

2.1 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych  

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzanie szczegółowej wizji lokalnej w terenu przed 

złożeniem oferty cenowej dla całości zadania (inwestycji) celem ujęcia wszystkich czynników w 

sporządzonej przez siebie ofercie, wynikających zarówno z PFU, umowy z Zamawiającym, jak i 

specyfiki zadania.  

  

2.1.1 Wymagania w zakresie Dokumentacji Projektowej  

2.1.1.1 Wymagania ogólne   

Realizacja zadania odbywać się będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, tak więc Wykonawca 

zobowiązany będzie do wykonania wszystkich prac projektowych, opracowań projektowych, jak i 

wykonania na ich podstawie oraz na podstawie niniejszego PFU jak również postanowień umowy jaką 

zawrze z Zamawiającym wszystkich Robót.  

Wykonawca opracuje Dokumentacje Projektową obejmującą co najmniej: 

1) Projekt Budowlany opracowany w szczególności zgodnie z wymaganiami ustawy z 7 lipca 

1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) oraz 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz.462 z późn. zm.),  

2) Projekt Wykonawczy (projekty branżowe) według wymagań zawartych w Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), stanowiący 

uszczegółowienie projektu budowlanego dla potrzeb realizacji inwestycji, uwzględniający 

szczegółowe wytyczne Zamawiającego zawarte w szczególności w niniejszym Programie 

Funkcjonalno-Użytkowym (PFU),  

3) Projekt Organizacji Ruchu, 

4) Projekt Organizacji Robót, 

5) Dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 

wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez Projektanta,  

6) Dokumentację geodezyjną powykonawczą z inwentaryzacją wykonanych sieci i obiektów z 

usytuowaniem wysokościowym i lokalizacją współrzędnych punktów charakterystycznych 

(dokumentacja winna być przygotowana i przekazana Zamawiającemu w wersji papierowej jak i 

elektronicznej)  
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7) Dokumentację geologiczno – inżynierską dla potrzeb wykonania Umowy, zgodnie z ustawą z 

dnia 4 lutego 1994r Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2005r nr 228 poz. 1947 z późn. zm.), 

8) Inne opracowania wymagane dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z kompletem 

decyzji administracyjnych.  

9) Wszelkie inne dokumenty i opracowania do  Przejęcia Robót i przekazania inwestycji do  

użytkowania. 

Wykonawca będzie występował z upoważnienia Zamawiającego w celu uzyskania wszelkich ww. 

dokumentów, uzgodnień i decyzji administracyjnych (w tym m. in. decyzji o pozwoleniu na budowę, 

zgłoszenia, uzgodnienia itp.). 

Dokumentacja winna być przygotowana i przekazana w wersji papierowej jak i elektronicznej. 

Badania i analizy uzupełniające. 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania 

przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy 

uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania Zamówienia. 

Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentacji Projektowej. 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były 

poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to 

przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na 

jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Dokonanie 

weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Zamawiającego, który 

odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia 

wymagań Umowy. 

Uzgodnienia i decyzje administracyjne. 

W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim 

uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, 

wybudowania, uruchomienia i przekazania do użytkowania (w tym m in.: uzgodnienie z Zespołem 

Uzgodnień Dokumentacji Projektowej lub inną jednostką koordynującą dokumentacje zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, uzgodnienia z zarządcami dróg, uzgodnienia z użytkownikiem sieci 

sanitarnych, Rejonem Energetycznym, PGNiG, Telekomunikacją Polska S.A, właścicielami posesji 

prywatnych i inne.). 

W przypadku konieczności zamiany lokalizacji sieci, w odniesieniu do wskazanej w niniejszym 

PFU, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu dokumentację projektową przed swoim 

wystąpieniem do właściciela w celu uzyskania zgody na ulokowanie sieci w granicach jego 

nieruchomości. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dostarczenie ww. dokumentacji w terminie 

umożliwiającym Zamawiającemu zrealizowanie działań będących w jego kompetencji, tak aby nie 

dopuścić do opóźnień w realizacji zadania.    

Mapy do celów projektowych. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy aktualne na maj 2017r mapy do celów projektowych. 

Wykonawca na etapie prac projektowych jest zobowiązany do uzyskania potwierdzenia ich 

aktualności w odpowiedniej jednostce. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za utratę 

aktualności przez mapy do celów projektowych.  

Wyrys i wypis z rejestru gruntów. 

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania na swój koszt aktualnych map i wypisów z rejestrów 

gruntów na tereny objęte inwestycją. 

Nadzory i uzgodnienia stron trzecich. 

Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty nadzorów, opinii i sporządzenia 

dokumentacji wymaganych przez właścicieli sieci lub urządzeń, nadzory właścicieli infrastruktury 

nadziemnej i podziemnej przy prowadzeniu robót i usuwaniu kolizji (w tym gazowni, energetyki, 

telekomunikacji, sieci wod-kan itp.) 
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Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego nie ogranicza odpowiedzialności 

Wykonawcy wynikającej z zawartej Umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z Zarządcą Drogi projektu budowlano-

wykonawczego odtworzenia nawierzchni.   

Dokumentacje Zamawiającego. 

Przedstawione w PFU koncepcje, są tylko materiałem wyjściowym dla Wykonawcy do 

sporządzenia własnych opracowań niezbędnych do wykonania umowy. Zamawiający dopuszcza 

zmiany w stosunku do przedstawionych koncepcji, pod warunkiem akceptacji przez Zamawiającego 

rozwiązań alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych uzgodnień z 

zainteresowanymi stronami. 

Istotne dla realizacji zadania uzgodnienia i decyzje, będące w posiadaniu Zamawiającego, 

wyszczególniono jako Załączniki do części informacyjnej PFU.  

Zamawiający wyraża zgodę, na wykorzystanie przez Wykonawcę koncepcji załączonej do części 

informacyjnej PFU, pod warunkiem przejęcia przez Wykonawcę pełnej odpowiedzialności za 

rozwiązania w nich przewidziane.  

Wykonawca jest zobowiązany do analizy koncepcji przedstawionej przez Zamawiającego, pod 

kątem przyjętych rozwiązań technicznych i optymalizacji systemu. 

Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych rozwiązań poprzez wykonanie własnych 

obliczeń technologicznych (w tym dobór średnic, spadków kanałów i innych parametrów) oraz 

konstrukcyjnych. W przypadku wyniknięcia rozbieżności w rozwiązaniach i danych przedstawionych 

przez Zamawiającego, a opracowanymi przez Wykonawcę w zakresie długości, średnic, spadków, 

zagłębień i innych, Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia. 

Przedstawione w PFU długości sieci są wielkościami szacunkowymi. Ostateczne długości zostaną 

ustalone na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej.  

Opracowana przez Wykonawcę Dokumentacja Projektowa musi obejmować cały zakres objęty 

dokumentacjami przedstawionymi w niniejszym PFU (wraz z rysunkami) i umożliwić skuteczny odbiór 

wód deszczowych dla zlewni określonej m.in. na planie sytuacyjnym załączonym do części 

informacyjnej PFU. 

 

 W zakresie opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca zobowiązany jest pozyskać, 

opracować czy wykonać:  

1) wszystkie niezbędne materiały wyjściowe do opracowania Dokumentacji Projektowej (oprócz 

map do celów projektowych przekazanych przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem 

potwierdzenia ich aktualności o którym mowa w pkt. Mapy do celów projektowych)  

2) wizje lokalne w terenie dla dokładnego sprawdzenia stanu rzeczywistego terenu;  

3) materiały archiwalne, istniejące projekty oraz dokumentacje powykonawcze powiązane z 

zadaniem;  

4) wykazy podmiotów, wypisy z rejestru gruntów; 

5) mapy ewidencyjne; 

6) mapy topograficzne (jeżeli specyfika zadania tego wymaga);  

7) mapy hydrologiczne i hydrograficzne (jeżeli specyfika zadania tego wymaga);  

8) wypisy i wyrysy z obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;  

9) opinie planistyczne (jeżeli specyfika zadania tego wymaga);  

10) badania geotechniczne (jeżeli specyfika zadania tego wymaga);  

11) uzupełniające wytyczne do projektowania (jeżeli specyfika zadania tego wymaga);  

12) wszelkie niezbędne inwentaryzacje w tym inwentaryzację fotograficzną, dendrologiczną, 

oznakowania pionowego oraz poziomego, sygnalizacji świetlnej itp. (jeżeli specyfika zadania 

tego wymaga); 
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13) warunki przyłączenia do sieci (jeżeli specyfika zadania tego wymaga);  

14) warunki techniczne związane z realizacją zadania (jeżeli specyfika zadania tego wymaga);  

15) inwentaryzację geodezyjną; 

16) opracowanie wszystkich niezbędnych wniosków wraz z materiałami i opracowaniami 

projektowymi stanowiącymi załączniki do w/w wniosków;  

17) pozyskania wszelkich niezbędnych ekspertyz, opinii itp.   

18) pozyskania zgody właścicieli działek na których zlokalizowana jest inwestycja (jeżeli specyfika 

zadania tego wymaga);  

19) materiały i opracowania projektowe (dokumentacja formalno-prawna) wraz z wnioskiem oraz 

uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;  

20) materiały i opracowania projektowe (dokumentacja formalno-prawna) wraz z wnioskiem oraz 

uzyskaniem decyzji na wycinkę drzew lub krzewów (jeżeli specyfika zadania tego wymaga);  

21) materiały i opracowania projektowe (dokumentacja formalno-prawna) wraz z wnioskiem oraz 

uzyskaniem decyzji pozwolenia wodno-prawnego;  

22) materiały / opracowania projektowe (dokumentacja formalno-prawna) do uzyskania wszelkich 

niezbędnych uzgodnień, opinii, pozwoleń, zaświadczeń, zgłoszeń, decyzji, itp.;  

23) materiały / opracowania projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych 

przepisami szczególnymi;  

24) kompletne projekty rozbiórkowe (jeżeli specyfika zadania tego wymaga);  

25) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;  

26) kompletny projekt budowlany z podziałem na wszystkie branże wraz z wszelkimi niezbędnymi 

warunkami technicznymi, oświadczeniami, zaświadczeniami, uzgodnieniami, opiniami, 

pozwoleniami, decyzjami itp., z tym że projekt budowlany przed złożeniem do organu 

administracji architektoniczno-budowlanej celem pozyskania decyzji pozwolenia na budowę 

musi zastać uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego;  

27) wystąpienie z kompletnym wnioskiem wraz z niezbędnymi załącznikami, projektem 

budowlanym oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę wraz z klauzulą jej ostateczności 

i/lub zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę;   

28) kompletny projekt wykonawczy z podziałem na wszystkie branże;  

29) kompletne przedmiary robót dla każdej z branż;  

30) kompletne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla każdego 

asortymentu robót oraz branży;  

31) kompletną specyfikację materiałową materiałów przeznaczonych do zastosowania – materiały 

przewidziane do zastosowania muszą uzyskać uprzednią aprobatę Zamawiającego;  

32) kompletny projekt stałej oraz czasowej zmiany organizacji ruchu wraz z wszelkimi 

niezbędnymi warunkami technicznymi, oświadczeniami, zaświadczeniami, uzgodnieniami, 

opiniami, pozwoleniami, decyzjami itp.;  

33) instrukcje eksploatacji;  

34) inne projekty i opracowania wymagane przez Zarządców Infrastruktury itp.;  

35) wyniki (raport) z Badania kamerą stanu technicznego kanału grawitacyjnego z oznaczeniem 

spadków i wszystkich połączeń kielichowych na kolektorze  

36) inne opracowania niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, a wynikające z jego 

specyfiki.  

 

 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych opracowane przez Wykonawcę 

będą zawierać zarówno Ogólną specyfikację wykonania i odbioru robót budowlanych jak również 

Szczegółowe specyfikacje wykonania i odbioru robót budowlanych. W/w specyfikacje techniczne 

muszą uwzględniać obligatoryjne warunki i wymagania dotyczące materiałów, robót, badań, itd. 
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zawarte w niniejszym PFU jak również będą zgodne z PFU oraz zawartą umową (pomiędzy 

Wykonawcą a Zamawiającym). Podstawą do sporządzenia Specyfikacji technicznych będzie projekt 

wykonawczy wykonany przez Wykonawcę oraz wszelkie warunki techniczne, uzgodnienia wytyczne, 

opinie, zaświadczenia, uzgodnienia, pozwolenia, zgłoszenia oraz decyzje pozyskane na etapie 

projektu budowlanego.  

Informacje oraz wymagania podane w Specyfikacjach technicznych, które mają spełniać 

materiały, sprzęt, roboty i inne dostarczone towary oraz wykonanie i zbadanie Robót, muszą być 

zgodne z obowiązującymi przepisami, ustawami, rozporządzeniami, warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót,  instrukcjami producentów, normami itp.  

Ponadto Wykonawca opracuje również:  

- projekty technologiczne i organizacyjne robót;  

- harmonogramy wykonania poszczególnych robót;  

- projekty zabezpieczenia skarp wykopów i rozkopów wraz z odprowadzeniem wody (jeżeli 

specyfika zadania tego wymaga);  

- projekty robocze montażu urządzeń bezpieczeństwa ruchu (jeżeli specyfika zadania tego 

wymaga);  

- projekty robocze wykonywania i montażu elementów oznakowania (jeżeli specyfika zadania 

tego wymaga);  

- projekty organizacji robót związanych z wykonywaniem robót w bezpośrednim sąsiedztwie 

cieków wodnych lub na ciekach (jeżeli specyfika zadania tego wymaga);  

- projekty obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót opinii 

(jeżeli specyfika zadania tego wymaga);  

- inne dokumenty, których obowiązek sporządzenia wynika z niniejszego PFU, umowy 

(pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym) oraz Specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych lub obowiązujących przepisów prawa.  

 

Wszystkie projekty muszą być sporządzone i sprawdzone (zgodnie z przepisami obowiązującego 

prawa) przez osoby posiadające odpowiednie, aktualne uprawnienia w danym zakresie. Wszystkie 

prace będą realizowane zgodnie z PFU, zawartą umową (pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym), 

obowiązującymi przepisami, warunkami technicznymi, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i 

sztuki budowlanej.  

  

2.1.1.2 Materiały wyjściowe do projektowania     

Materiałami wyjściowymi do projektowania są:   

- zapisy niniejszego PFU;  

- zawarta umowa (pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym);  

- kopia mapy zasadniczej (załącznik do PFU);  

- orientacyjne położenie terenu (załącznik do PFU);  

- schemat układu zagospodarowania terenu (załącznik do PFU);  

-  inwentaryzacja fotograficzna (załącznik do PFU);  

- wykaz podmiotów i działek (załącznik do PFU);  

- oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (załącznik do 

PFU);  

- ogólnodostępne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego 

opracowaniem;  

- obowiązujące przepisy, warunki techniczne, ustawy, rozporządzenia, normy itp.  

  

2.1.1.3 Materiały archiwalne     
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Wykonawca pozyska we własnym zakresie:   

- materiały archiwalne będące w zasobach odpowiednich instytucji (jeżeli specyfika zadania 

tego wymaga);  

- obowiązujące uzgodnione projekty będące w czasie realizacji lub mające być zrealizowane w 

przyszłości związane lub powiązane ze specyfiką zadania, zakresem Robót (jeżeli specyfika 

zadania tego wymaga);  

- warunki techniczne budowy, przebudowy, remontu itp. wydane przez administratorów i 

zarządzających urządzeniami infrastruktury technicznej, potrzebne do wykonania opracowań 

projektowych (jeżeli specyfika zadania tego wymaga).  

  

2.1.1.4 Pomiary, badania, obliczenia, ekspertyzy     

Wykonawca zobowiązany jest stosować metody wykonania pomiarów i badań oraz metody oceny 

stanu technicznego przy wykonywanych pracach projektowych zgodnie z wymaganiami Zamówienia, 

obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej  

  

2.1.1.5 Materiał do badań oraz prac projektowych  

Wykonawca zobowiązany jest stosować materiały do wykonania badań oraz prac projektowych, 

które odpowiadają oraz spełniają wymagania obowiązujących przepisów, norm oraz wytycznych. 

Wszystkie koszty związane z zakupem, transportem, wykorzystaniem materiałów oraz inne potrzebne 

do prawidłowego wykonania badań i innych prac projektowych zostaną pokryte przez Wykonawcę.  

  

2.1.1.6 Tryb realizacji inwestycji  

Inwestycja zostanie wykonana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.  

Przewiduje się etapowanie inwestycji: 

Etap I Odcinek od wylotu do granicy działki 3-271. 

Etap II Odcinek przejście drogą wojewódzką nr 707 

Etap II Odcinek w ul. Aleksandrówka 

 

Zamawiający dopuszcza przy realizacji zadania nie więcej jak trzy Decyzje o pozwolenie na budowę.  

Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji w podziale na Etap robót instalacyjnych i Etap robót 

odtworzeniowych (i odrębnego ich rozliczenia). 

 

Realizacja inwestycji – wykonanie Robót w terenie może nastąpić dopiero po pełnej akceptacji 

Dokumentacji Projektowej przez Zamawiającego oraz uzyskaniu przez Wykonawcę wszystkich 

warunków, opinii, zgłoszeń, pozwoleń, decyzji itp. w tym uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę z 

klauzulą jej ostateczności / zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę 

jak również pozyskaniu wszelkich innych pozwoleń wynikających ze specyfiki zadania.  

  

2.1.1.7 Zgodność opracowań projektowych z umową oraz przepisami  

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność wykonywanych przez siebie opracowań 

projektowych z wymaganiami Zamówienia i Harmonogramem prac projektowych. Wykonawca ponosi 

pełną odpowiedzialność za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych, w taki 

sposób aby zachować dotrzymane warunki określone w PFU i postanowieniach Umowy.   

Dokumentacja Projektowa zostanie opracowana przez Wykonawcę w zakresie umożliwiającym 

należyte oraz całkowite wykonanie Robót na jej podstawie. Wykonawca zobowiązany jest znać 

wszystkie przepisy związane z realizacją zadania wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne 

przepisy, regulaminy, warunki  techniczne, wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich 
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postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. Podstawowe obowiązku Wykonawcy w 

zakresie prac projektowych wymagane prawem zostały ujęte w ustawie Prawo budowlane oraz w 

ustawie O samorządzie zawodowym. Wszystkie prace projektowe muszą być wykonane oraz 

opracowane przez osoby posiadające aktualne uprawnienia projektowe bez ograniczeń dla danej 

specjalizacji oraz posiadające aktualne zaświadczenia o przynależności do stosownych izb 

zawodowych (dla danej branży). Ponadto prace projektowe w zakresie określonym w ustawie Prawo 

budowlane oraz odnośnymi rozporządzeniami zostaną sprawdzone przez osoby posiadające aktualne 

uprawnienia projektowe bez ograniczeń dla danej specjalizacji oraz posiadające aktualne 

zaświadczenia o przynależności do stosownych izb zawodowych (dla danej branży).  

Wykonawca zaopatrzy swoje opracowania (i je podpisze) w oświadczenia dotyczące zgodności 

ich wykonania z obowiązującymi przepisami w tym techniczno-budowlanymi, normami oraz zasadami 

wiedzy i sztuki budowlanej. W/w oświadczenia będą podpisane przez autorów opracowań Wykonawcy 

posiadających odpowiednie aktualne uprawnienia projektowe bez ograniczeń dla danej specjalizacji 

oraz posiadające aktualne zaświadczenia o przynależności do stosownych izb zawodowych (dla danej 

branży). Wszystkie uzyskane na bieżąco warunki techniczne, decyzje, opinie, uzgodnienia, 

zatwierdzenia i pozwolenia Wykonawca na bieżąco (bezzwłocznie) przekaże Zamawiającemu, w 

terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego. Obowiązkiem 

Wykonawcy jest uzyskanie oraz utrzymanie w mocy, do czasu ostatecznego odbioru i otrzymania 

ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie / zgłoszenia robót budowlanych niewymagających 

pozwolenia na budowę, wszystkich wymaganych prawem uzgodnień i opinii rozwiązań projektowych.  

  

2.1.1.8 Szczegółowość opracowań projektowych  

W zakresie wykonanych przez Wykonawcę opracowań należy zachować odpowiednią 

szczegółowość opracowań pozwalającą na kompletne prawidłowe wykonanie Robót na podstawie 

w/w dokumentacji.  

Szczegółowość Dokumentacji Projektowej dotyczy zarówno istniejących jak i projektowanych 

parametrów terenu oraz parametrów obiektów wchodzących w skład zadania. Projekt wykonawczy 

wykonany przez Wykonawcę ma za zadanie maksymalne uszczegółowienie projektu budowlanego w 

sposób niebudzący jakichkolwiek wątpliwości wykonawczych w czasie realizacji Robót. Wszystkie 

opracowania muszą uwzględniać obowiązujące przepisy prawne w tym rozporządzenia w sprawie 

szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego oraz obowiązujących warunków technicznych.  

  

2.1.1.9 Oprawa graficzna  

Wszystkie opracowania projektowe wykonane przez Wykonawcę – Dokumentacja Projektowa 

wraz z dokumentami towarzyszącymi muszą być opracowane w języku polskim w sposób trwały.  

Oprawa graficzna musi spełniać wymogi obowiązujących przepisów w szczególności:  

- wykonana zostanie w czytelnej i przejrzystej formie;  

- treść dokumentacji nie będzie budzić wątpliwości co do opisanych rozwiązań, zastosowanych 

materiałów, sposobu wykonania Robót itp.;  

- treść zawarta w dokumentacji projektowej zostanie sporządzona zgodnie z zasadami języka 

polskiego z uwzględnieniem poprawnej stylistyki, gramatyki. ortografii, interpunkcji oraz przy 

użyciu odpowiedniej wielkości czcionki, wyróżnień, kursyw, pogrubień, kolorystyki;  

- cześć opisowa jak i graficzna powinna być sporządzona w technice maszynowej – 

komputerowej;  

- skala rysunków powinna być dostosowana do obowiązujących przepisów, wymogów jak 

również zapewniać należytą czytelność rysunków;  

- część rysunkowa powinna być wykonana zgodnie z zasadami sporządzania rysunków 

technicznych w technice cyfrowej;  

- rysunki techniczne powinny być opatrzone metryką zawierającą między innymi: nazwę i adres 

obiektu budowlanego, jego lokalizację, nazwę Zamawiającego, nazwę Wykonawcy, kategorie 
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obiektu budowlanego, datę opracowania, stadium opracowania, branża(-e), tytuł rysunku, jego 

skale, numer, tom, sekcję, imię i nazwisko projektanta(-ów), sprawdzającego(- ych), datę i ich 

podpis(y), specjalność i numer uprawnień budowlanych;  

- strony tytułowe powinny zawierać informacje między innymi: nazwę i adres obiektu 

budowlanego, jego lokalizację, nazwę Zamawiającego, nazwę Wykonawcy, kategorie obiektu 

budowlanego, datę opracowania, stadium opracowania, branża(-e), tytuł opracowania, imię i 

nazwisko projektanta(-ów), sprawdzającego(- ych), datę i ich podpis(y), specjalność i numer 

uprawnień budowlanych;  

- wszystkie strony dokumentacji projektowej powinny być trwale ponumerowane, zaopatrzone w 

strony tytułowe, zestawienie opracowań, spis załączników, spis treści itp.;  

- Dokumentacja Projektowa powinna być trwale oprawiana w sposób uniemożliwiający jej 

zdekompletowanie bez wyraźnych znaków w/w czynu;  

 

Dokumentacja Projektowa musi zostać opracowania oraz przedłożona Zamawiającemu w formie 

elektronicznej:  

- części opisowe, tekstowe wykonane za pomocą komputerowego edytora tekstów 

kompatybilnego z MS Word i w formacie (.pdf);  

- obliczenia oraz wykresy przedstawione za pomocą arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego z 

MS Excel i w formacie (.pdf), dopuszcza się aby obliczenia były wykonane w innych 

programach specjalistycznych niemniej jednak w ostatecznej formie były przekazane w 

formacie (.pdf);  

- części graficzne, rysunkowe wykonane za pomocą komputerowych programów graficznych w 

formacie (*.pdf), (*.dwg), (*.dgn);  

 

W zakresie ilości egzemplarzy Dokumentacji Projektowej wersji drukowanej –  papierowej oraz 

elektronicznej (cyfrowej) zapisanej trwale na płycie CD/DVD nie wliczając egzemplarzy niezbędnych 

do uzyskania wszelkiego rodzaju warunków, decyzji pozwoleń itp., ilość ta zostanie określona przez 

Zamawiającego w umowie lub odrębnym dokumencie.  

  

2.1.1.10 Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych oraz materiałów wyjściowych   

Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniej ochrony, zabezpieczenia oraz archiwizowania 

wszelkich materiałów oraz opracowań na etapie prac projektowych.  

  

2.1.1.11 Wymagania w zakresie prowadzenia nadzoru autorskiego   

Wykonawca w ramach zadania (w ramach łącznej kwoty ryczałtowej za całość zadania) oraz 

zgodnie z ustawą Prawo budowlane – zobowiązany jest sprawować nadzór autorski w czasie 

realizacji Robót na podstawie Dokumentacji Projektowej.  

Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do:  

- opiniowania zgodności projektów wykonawczych, technologicznych i zamiennych w zakresie 

zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej;  

- niezwłocznego wykonywania poprawek i uzupełnień w Dokumentacji Projektowej.  

  

2.1.1.12 Nadzór Zamawiającego nad procesem projektowym  

Kontrola stanu opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawcy ze strony Zamawiającego 

odbywać się będzie na spotkaniach, naradach z Wykonawcą jak również na każde wezwanie, 

zawiadomienie Zamawiającego.  

Na etapie prac projektowych przewiduje się następujące rodzaj spotkań narad z Wykonawcą:  
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1) Rada Budowy - spotkanie organizowane co najmniej raz w miesiącu przy udziale Wykonawcy 

i Zamawiającego, którego głównymi celami są:  

- prezentacja przez Wykonawcę sprawozdania z bieżącego postępu wykonywania 

Dokumentacji Projektowej (z udziałem zespołu projektowego) służące omówieniu 

zagadnień projektowych i międzybranżowej koordynacji Dokumentacji Projektowej; 

- prezentacja przez Zamawiającego wniosków z przeglądów opracowań projektowych;  

- omówienie i ewentualne rozstrzygniecie problemów związanych z realizacją zadania;  

2) Narada koordynacyjna – odbywające się nie rzadziej niż raz w miesiącu spotkania z 

udziałem Wykonawcy i Zamawiającego służące omówieniu przez uczestników zagadnień 

technicznych związanych z pracami projektowymi, kontroli przez Zamawiającego itp.  

- Wykonawca przedstawi postęp w/w prac, a takie prezentacje założeń projektowych, 

przygotowanych koncepcji i innych elementów Dokumentacji Projektowej, w sprawie 

których oczekiwać on będzie stanowiska Zamawiającego.  

- Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu materiały na narady (w tym robocze 

rysunki ilustrujące stan zaawansowania prac projektowych) na 3 dni robocze przed 

spotkaniem.  

3) Wizyta robocza - spotkania poza siedzibą Zamawiającego i Wykonawcy, z udziałem 

Wykonawcy, Zamawiającego i innych stron, mające na celu dokonanie wyjaśnień i ustaleń 

roboczych, połączone z wizytą w miejscu którego dotyczą opracowania projektowe lub z 

wizytą w siedzibie strony. Wizyty robocze mogą odbywać się z inicjatywy Zamawiającego 

lub Wykonawcy. Obie strony mogą wzajemnie od siebie zażądać uczestniczenia w 

spotkaniach osób mających wpływ na terminowość i prawidłowość wykonania opracowań 

objętych Zamówieniem. Notatki oraz raporty ze spotkania będą wykonywane przez 

Wykonawcę w czasie spotkań i przesyłane w formie kopii protokołu lub ustaleń wszystkim 

obecnym na spotkaniu w tym Zamawiającemu. Protokół, notatka sporządzona w czasie 

„wizyty roboczej” musi być zaakceptowana przez Zamawiającego.  

  

Zamawiający w zakresie kontroli prac projektowych, ich weryfikacji, zatwierdzania będzie / może:  

- na bieżąco oceniać oraz weryfikować zgodność Dokumentacji Projektowej oraz innych 

opracowań z PFU, postanowieniami zawartej umowy (pomiędzy Wykonawcą a 

Zamawiającym), wymaganiami Zamawiającego, obowiązującymi przepisami, 

rozporządzeniami itp.;   

- egzekwować wymaganą jakość opracowań projektowych; 

- zatwierdzać zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązania projektowe;  

- dokonywać sprawdzeń przekazywanych dokumentacji i jej akceptacji w zakresie 

zgodności z PFU, postanowieniami zawartej umowy (pomiędzy Wykonawcą a 

Zamawiającym) oraz obowiązującymi przepisami, rozporządzeniami itp.;  

- sprawować kontrolę nad postępem prac projektowych, czynnością związanych z 

pozyskaniem uzgodnień, opinii, decyzji, pozwoleń itp.;  

- sprawdzać protokoły z weryfikacji opracowań projektowych i przekazywać je Wykonawcy;  

- sprawdzać kompletność przekazywanej dokumentacji projektowej z PFU, 

postanowieniami zawartej umowy (pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym).  

  

2.1.1.13 Harmonogram prac projektowych  

Wykonawca w ramach zadania sporządzi Harmonogram Realizacji Przedsięwzięcia obejmującego 

harmonogram prac projektowych, i przedstawi go do zaopiniowania i zatwierdzenia Zamawiającemu. 

Harmonogram Realizacji Przedsięwzięcia będzie trwał od momentu zawarcia umowy (pomiędzy 

Wykonawcą a Zamawiającym) do momentu jej zakończenia tj. uzyskania przez Wykonawcę 

pozwolenia na użytkowanie w imieniu Zamawiającego.  
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Harmonogram Prac ma za zadanie umożliwienie monitorowania przez Zamawiającego ich 

postępu. Zatwierdzenie oraz aktualizacja Harmonogramu Realizacji Przedsięwzięcia odbywać się 

będzie na zasadach określonych w zawartej umowie (pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym).  

  

Harmonogram Realizacji Przedsięwzięcia w zakresie prac projektowych będzie zawierał w 

szczególności:  

- poszczególne elementy składowe dokumentacji projektowej oraz etapy ich opracowań;  

- kolejność wykonywanych opracowań projektowych;  

- terminy oraz czas wykonania poszczególnych elementów dokumentacji projektowej oraz 

elementów składowych;   

- rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane na etapie zawarcia umowy;  

- inne informacje jakie może oczekiwać Zamawiający od Wykonawcy.  

  

W Harmonogramie Realizacji Przedsięwzięcia w zakresie prac projektowych Wykonawca przewidzi 

cykl realizacji opracowań projektowych w taki sposób, aby w/w opracowania mogły być na bieżąco 

przekazywane do akceptacji Zamawiającemu oraz weryfikowane przez niego.  

Harmonogram realizacji Robót zostanie przedstawiony Zamawiającemu w terminie nie później niż 5 

dni roboczych po dacie uprawomocnienia pozwolenia na budowę / zgłoszenia robót budowlanych 

niewymagających pozwolenia na budowę. Opracowany przez Wykonawcę harmonogram będzie 

uwzględniał zobowiązania Zamawiającego określone w zawartych porozumieniach i umowach, 

warunkach umów, możliwości Wykonawcy, wymaganych procedur prawnych i możliwych do 

przewidzenia przeszkód. Harmonogram zawierać będzie:  

- wykaz poszczególnych asortymentów Robót;  

- kolejność Robót w jakich Wykonawca planuje wykonać przedmiot inwestycji;  

- rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane.  

Harmonogram każdorazowo będzie aktualizowany przez Wykonawcę na wyraźne polecenie 

Zamawiającego.  

 

2.1.1.14 Nadzór Wykonawcy nad procesem projektowym  

Wykonawca jest odpowiedzialny i zobowiązany do prowadzenia wewnętrznego systemu kontroli 

wykonywanych prac projektowych. System kontroli powinien obejmować w szczególności: osoby 

opracowujące poszczególne elementy (części składowe) Dokumentacji Projektowej, laboratoria, 

sprzęt, transport, wszystkie urządzenia niezbędne do wykonania kompletnej dokumentacji 

projektowej.   

Częstotliwość kontroli wewnętrznych Wykonawca zapewni w taki sposób, aby Dokumentacja 

Projektowa została opracowania zgodnie z przyjętymi w PFU oraz zawartej umowie (pomiędzy 

Wykonawcą a Zamawiającym).   

Wykonawca nadzorując swój proces prac projektowych będzie wymagał od głównego projektanta 

uzgodnień od projektantów pozostałych branż. W/w uzgodnienia mają na celu wyeliminowanie kolizji, 

innych niezgodności w czasie prac projektowych. Potwierdzeniem spójności oraz zgodności 

projektantów wszystkich branż będzie podpis każdego z projektantów danej branży wraz z osobami 

sprawdzającymi dokumentację na zbiorczym planie zagospodarowania terenu – projekcie 

zagospodarowania terenu.  

Wykonawca przedstawi na wniosek Zamawiającego raport z prac projektowych, celem kontroli 

postępu oraz stopnia zaawansowania prac projektowych realizowanych przez Wykonawcę.  

  

2.1.1.15 Dokumenty Projektu  
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Na etapie prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest do tworzenia na bieżąco  

dokumentacji zadania, w szczególności:  

- notatki, protokoły z wszystkich narad, spotkań dotyczących Dokumentacji Projektowej;  

- wszelką korespondencję prowadzoną pomiędzy Wykonawcą a innymi „stronami”, „osobami 

trzecimi”;  

- pozyskane dla opracowanej przez Wykonawcę Dokumentacji Projektowej wszelkie raporty, 

oceny, opinie, protokoły, sprawdzenia, analizy itp.;  

- wszystkie pozyskane przez Wykonawcę dokumenty, warunki techniczne, mapy, opinie, 

uzgodnienia, zatwierdzenia, pozwolenia decyzji itp. a także pisma oraz wnioski jakie 

Wykonawca składał na etapie opracowania Dokumentacji Projektowej;  

Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco bez zbędnej zwłoki przesyłać Zamawiającemu kopie 

dokumentacji projektu . 

 

Wszystkie oryginały pozyskanych warunków, decyzji, pozwoleń opinii, map wykazów, badań itp. 

Wykonawca przekaże z ich spisem Zamawiającemu wraz z całą Dokumentacją Projektową. 

Dokumenty dotyczące realizacji zadania będą przechowywane u Wykonawcy, który zobowiązany jest 

do ich odpowiedniego zabezpieczenia, archiwizowania. Wykonawca ponosić będzie pełną 

odpowiedzialność za w/w dokumenty. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany w 

każdej chwili i na każdym etapie prac udostępnić Zamawiającemu Dokumenty Projektu.  

  

2.1.1.16 Weryfikacja i zatwierdzenie dokumentacji przez Zamawiającego  

Opracowana przez Wykonawcę Dokumentacja Projektowa oraz wchodzące w jej skład 

opracowania projektowe podlegać będą weryfikacji – sprawdzeniu przez Zamawiającego w zakresie 

zgodności z niniejszym PFU, zawartą umową (pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym) 

obowiązującymi przepisami prawa, rozporządzeniami, warunkami technicznymi, wytycznymi do 

projektowania itp. Wykonawca zobowiązany jest przekazywać Zamawiającemu wszelkie dokumenty 

do weryfikacji, sprawdzenia. Zamawiający po otrzymaniu w/w dokumentów ustosunkuje się do nich w 

formie akceptacji, braku akceptacji, uwag i zastrzeżeń.  

Weryfikacja poprawnie wykonanego opracowania zakończona będzie jego akceptacją – 

zatwierdzeniem przez Zamawiającego. Proces weryfikacji otrzymywanych dokumentów dobiega 

końca, gdy Zamawiający uzna, że zostało ono sporządzone oraz przekazane bez braków i uchybień. 

Wykonawca nie może przejść do dalszych czynności projektowych bez akceptacji poszczególnych 

części (elementów Dokumentacji Projektowej) przez Zamawiającego. Wraz z zatwierdzeniem przez 

Zamawiającego wszystkich opracowań projektowych jak również po otrzymaniu od Wykonawcy 

wymaganej ilości egzemplarzy w/w opracowań uznaje się je za odebrane. Wykonawca zobowiązany 

jest wykonać dodatkowe egzemplarze dokumentacji na potrzeby uzgodnień, opinii i pozwoleń, decyzji 

itp.  

  

2.1.1.17 Płatność  

Szczegółowe zasady wynagrodzenia określi umowa (pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym).  

Zakłada się, że wynagrodzenie za wszystkie prace oraz opracowania projektowe jest ryczałtowe i 

ujęte jest w łączną cenę realizacji zamówienia jaką Wykonawca podał. Dopuszcza się podział 

Dokumentacji na odcinki i pozyskanie dla nich odrębnych decyzji umożliwiających prowadzenie Robót.   

  

2.1.2  Wymagania dotyczące prowadzenia prac budowlano-montażowych. 

 

Włączenia do sieci 

Włączenia nowobudowanych odcinków sieci do istniejącej czynnej sieci można dokonywać tylko po 

uzyskaniu zgody oraz wcześniejszym uzgodnieniu i pod nadzorem służb Eksploatatora. 
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Dostępność Terenu Budowy. 

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe, wykończeniowe np., będą 

zrealizowane i wykonane według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę i 

zatwierdzonej przez Zamawiającego pod kątem niniejszych wymagań i pozostałych dokumentów 

Umowy oraz uzupełnień i zmian, które zostaną dołączone zgodnie z warunkami  umowy. 

Zamawiający uznaje, że na etapie przygotowania Projektu Budowlanego Wykonawca uzyskuje 

wszelkie informacje o dostępie do Terenu Budowy i Trasach Dostępu oraz, że projektuje Roboty 

według pozyskanych informacji. 

Przekazanie Placu budowy odbędzie się protokolarnie przy udziale Zarządcy drogi.  

Zajęcie pasa drogowego. 

Koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robót, wyliczone zgodnie z Rozporządzeniem 

Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1998r w sprawie przepisów ustawy o drogach publicznych lub innego 

obowiązującego prawa miejscowego właściwego terenowo dla miejsca wykonywania Robót, ponosi 

Wykonawca.  

Koszty umieszczenia obcych urządzeń w pasie drogowym. 

Opłaty za umieszczenie obcych urządzeń w pasie drogowym ponosi Zamawiający. Wnioski o 

umieszczenie sporządzi Wykonawca i dostarczy w odpowiednim czasie Zamawiającemu.   

Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu.  

Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

- opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas 

trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Zamawiającemu i wprowadzaniem 

dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót 

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 

ruchu, 

- przygotowanie terenu 

- konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 

drenażu.  

- przebudowę urządzeń obcych (infrastruktury podziemnej i nadziemnej kolidującej z 

projektowaną trasą realizowanego odcinka sieci), 

- koszty ogłoszeń w prasie lokalnej o zmianach organizacji ruchu. 

 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

- oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

barier i świateł, 

- opłaty/dzierżawy terenu 

- utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 

Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 

 

Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca. 

Organizację ruchu oraz zajęcia pasa należy wykonać zgodnie z warunkami wydanymi przez 

właściwego Zarządcę dróg.  

Po zakończeniu budowy oznakowanie tymczasowe Wykonawca ma obowiązek usunąć. 

 

Wymagania dotyczące zakresu odtworzeń 
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Wykonawca jest zobowiązany do realizacji robót w zakresie odtworzenia nawierzchni zgodnie z 

wymaganiami właściwego Zarządcy drogi. Ustalając zakres koniecznych robót należy uwzględnić 

wymagania Umowy użyczenia zawartej pomiędzy Gminą Miasto Rawa Mazowiecka a Spółką RAWiK,  

w związku z realizacją projektowanej inwestycji.  

W szczególności odtworzenie elementów konstrukcji nawierzchni ciągów pieszych nastąpi 

wyłącznie na koszt inwestora robót zgodnie z warunkami technicznymi Rozporządzenia Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, jak również Specyfikacje Techniczne Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlanych.  

W związku z prowadzeniem prac metodą wykopu otwartego, należy odtworzyć elementy 

konstrukcji nawierzchni drogi. Odtworzenia należy wykonać na całej szerokości z materiałów i o 

grubościach warstw dla kategorii ruchu nie mniejszej jak KR3: 

- nawierzchnia asfaltowa – warstwa ścieralna, mieszanka AC8S, AC11S wraz ze skropieniem 

podłoża gr. 5 cm, 

- nawierzchnia asfaltowa - warstwa wiążąca, mieszanka AC11W, AC16W, wraz ze skropieniem  

podłoża gr. 6 cm, 

- podbudowa asfaltowa, mieszanka AC16P, AC22P lub AC32P wraz ze skropieniem podłoża gr. 

7 cm, 

- podbudowa z kruszywa naturalnego łamanego 0/31,5 lub 0/63 mm gr.20  cm. 

 

Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy. 

Wykonawca w ramach umowy, do dnia Przejęcia Robót, jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie 

terenu budowy:  

- dostarczyć, zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, znaki np.), 

- utrzymać urządzenia zabezpieczające w odpowiednim stanie technicznym, 

- usunąć urządzenia zabezpieczające po zakończeniu Robót 

- Koszty zabezpieczeń i oznakowania terenu ponosi Wykonawca. 

 

Wycinka drzew i krzewów. 

Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia na etapie sporządzania Dokumentacji Projektowej z 

Zamawiającym wszystkich kolizji projektowanej sieci z drzewami i krzewami. Wykonawca winien 

projektować sieci w sposób unikający kolizji z drzewami i krzewami, a ich wycinkę traktować jako 

ostateczne rozwiązanie, nie posiadające racjonalnych innych rozwiązań. W pierwszej kolejności 

Wykonawca ma obowiązek, w przypadku kolizji projektowanej sieci z istniejącymi nasadzeniami, 

uwzględnić możliwość jej budowy metodą przecisku lub przewiertu jeśli to rokuje na nieuszkodzenie 

systemu korzeniowego.  

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki, przesadzania 

lub przycięcia drzew i krzewów. 

Wykonawca na swój Koszt dokona wskazanych w decyzjach wycinek (wraz z usunięciem karp), 

przesadzeń lub przycięć drzew i krzewów. 

Wszelkie materiały pozyskane w ramach wycinki drzew są własnością jednostki wskazanej w 

pozwoleniu na prowadzenie wycinki.  

W innych przypadkach pozostają własnością Zamawiającego, który podejmuje ostateczną decyzję 

o formie ich zagospodarowania.   

Wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie ofertowej koszt wywiezienia materiału z wycinki, z 

kosztami załadunku, transportu i rozładunku oraz unieszkodliwienia materiału. 

Wykonawca powinien uwzględnić w cenie ofertowej koszt wycięcia drzew i krzewów (wraz z 

kosztami administracyjnymi i opłatami za wycinkę drzew). 
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Unieszkodliwienie materiałów. 

Podczas realizacji Umowy powstaną odpady (w tym niebezpieczne). Wykonawca jest 

zobowiązany zapewnić transport i unieszkodliwianie odpadów zgodnie z Ustawą o odpadach.  

Wykonawca uzyska w tym zakresie wszelkie wymagane zezwolenia i decyzje na wytwarzanie i 

transport odpadów niebezpiecznych. 

Wykonawca każdorazowo przedłoży Zamawiającemu dokumenty o zagospodarowaniu odpadów, 

a w szczególności: 

- kopie zawartych umów z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie odzysku i 

unieszkodliwiania odpadów, 

- zestawienie ilości oraz rodzaju wytworzonych odpadów wraz z podaniem miejsca przekazania 

odpadu,  

- kserokopie kart przekazania odpadów potwierdzonych przez podmiot prowadzący działalność w 

zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów. 

 

Wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie ofertowej koszt wywiezienia odpadów z kosztami 

załadunku, transportu i rozładunku oraz unieszkodliwianie materiału. 

Odpady metalowe (złom stalowy i żeliwny oraz metali kolorowych) stanowią własność 

Zamawiającego, powinny zostać dostarczone przez Wykonawcę na jego koszt w stanie 

posegregowanym rodzajowo w miejscu składowania wskazanym przez Zamawiającego i przekazane 

protokolarnie z określeniem masy. 

Zdemontowane: kostka brukowa, obrzeża i krawężniki nadające się do powtórnego wykorzystania 

Wykonawca ma obowiązek dostarczyć na swój koszt na paletach, posegregowane rodzajowo i 

kolorystycznie, w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Obowiązuje przekazanie protokolarne z 

określeniem ilości z udziałem przedstawiciela zarządcy drogi. Zakłada się, że ilość przekazanych 

asortymentów nie będzie mniejsza niż 80% z ilości wynikającej z powierzchni zdemontowanych. 

 

Warunki gruntowo-wodne 

W części informacyjnej PFU przedstawiono warunki jakich należy się spodziewać na terenie 

prowadzenia prac.  

Zawarte tam informacje należy traktować jako ogólne i Zamawiający nie wyklucza, że podczas 

realizacji Wykonawca może napotkać warunki różne od podanych.  

Wykonawca może wykorzystać dokumentację geologiczną załączoną do części informacyjnej PFU, a 

jeśli zajdzie konieczność dodatkowe badania wykona we własnym zakresie i na własny koszt. 

 

Wykonawca wykona obliczenia wyporu kanału na skutek parcia wód gruntowych. W przypadku 

zagrożenia naruszenia konstrukcji kanału i jego posadowienia Projektant winien przewidzieć 

stosowane rozwiązania techniczne. 

 

 

2.1.3 Program Zapewnienia Jakości  

W ramach zadania Wykonawca opracuje Program Zapewnienia Jakości a następnie przedłoży go do 

akceptacji Zamawiającemu i uzyska jego akceptacje spełniając wymagania Zamawiającego w tym 

zakresie. Program Zapewnienia Jakości musi być zgodni z PFU, zawartą umową (pomiędzy 

Wykonawcą a Zamawiającym), a także obowiązującymi przepisami. Programie Zapewnienia Jakości 

powinien zawierać informacje dotyczące zamierzonego sposobu wykonywania Robót, możliwości 

technicznych, kadrowych jak i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie Robót zgodnie 

obowiązującymi przepisami prawa, z zaakceptowaną przez Zamawiającego: Dokumentacją 

Projektową harmonogramem Robót.   

Zawartość Programu Zapewnienia Jakości:  
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a) część opisowa ogólna:  

- sposób organizacji wykonania / prowadzenia Robót określający również terminy ich 

wykonania;  

- sposób organizacji ruchu na Placu Budowy wraz z jego oznakowaniem i zabezpieczeniem;  

- sposób zapewnienia najwyższych wymagań BHP;  

- skład zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie zawodowe;  

- skład osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania Robót;  

- system kontroli i sterowania jakością Robót;  

- wyposażenie, sprzęt, urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań);  

- sposób, forma , przechowywanie wszystkich wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt 

w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Zamawiającemu;  

b) część opisowa szczegółowa (dla każdego asortymentu Robót):  

- sposób prowadzenia i zabezpieczenia Robót (z uwzględnieniem skrajnych temperatur);  

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z podaniem ich parametrów 

technicznych, wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-

kontrolne;  

- wykaz oraz rodzaj wraz z podaniem ilościowym środków transportu oraz urządzeń do 

magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.;  

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu;  

- sposób wykonania, procedury pomiarowe, kontrolne i badania (rodzaj, częstotliwość, 

pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 

materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót;  

- tok postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom;  

  

Program Zapewnienia Jakości musi uwzględniać takie czynniki jak praca sprzętu, kadry 

technicznej i zespołów roboczych.  

  

2.1.4 Zasady ogólne badań Robót i materiałów  

Przeprowadzenie badań Robót oraz materiałów zostanie wykonane w oparciu o odpowiednie 

zapisy ujęte w zaakceptowanej przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej jak również w 

oparciu o odpowiednie normy, warunki techniczne itp. W sytuacji, gdy normy nie określają warunki 

badań wymaganych w Dokumentacji Projektowej, wówczas należy przyjąć zaproponowane przez 

Wykonawcę procedury, które zostaną wcześniej zweryfikowane i zaakceptowane przez 

Zamawiającego.  

  

2.1.5 Ogólne zasady prowadzenia badań przez Zamawiającego  

W ramach prowadzenia badań kontrolnych przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest 

udostępnić Zamawiającemu pobranie wszelkich niezbędnych próbek i badań materiałów w miejscach 

ich wytwarzania / pozyskania.  

Ponadto Wykonawca zobowiązuje się w imieniu własnym oraz producenta stosowanych 

materiałów do udzielenia wszelkiej pomocy Zamawiającemu w zakresie pobrania próbek badawczych 

oraz samego wykonania badań kontrolnych. W ramach prowadzenia badań kontrolnych Zamawiający 

zweryfikuje system kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę, dokona oceny zgodności 

stosowanych materiałów i robót z wymaganiami określonymi w zaakceptowanej przez Zamawiającego 
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Dokumentacji Projektowej na podstawie wyników zleconych przez siebie badań kontrolnych, jak i 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  

  

 

2.1.6 Wymagania w zakresie odbiorów Robót  

2.1.6.1 Dziennik budowy   

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić oraz utrzymywać w należytym stanie Dziennik Budowy 

przez cały okres prowadzenia Robót. Wszystkie wpisy do dziennika budowy będą dokonywane na 

bieżąco przez uprawnione do tego osoby.  

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dotoczyły przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi, mienia 

oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Wpisy w Dzienniku Budowy będą opatrzone datą jego 

dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 

stanowiska służbowego.  

Wpisy będą wykonywane w sposób czytelny, dokonane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Wszystkie załączane do Dziennika 

Budowy protokoły oraz inne dokumenty będą opatrzone kolejnymi numerami załącznika, datą, 

podpisem Wykonawcy i Zamawiającego.  

  

2.1.6.2 Rejestr obmiarów  

Rejestr obmiarów stanowić będzie podstawę do rozliczania postępów wykonanych Robót. 

Obmiary Robót będą wykonywane na bieżącą z każdorazowym wpisem do rejestru obmiaru. Rejestr 

obmiarów zostanie opracowany przez Wykonawcę, przedłożony zostanie Zamawiającemu do 

akceptacji i zatwierdzenia. Wszystkie wpisy do rejestru obmiarów będą dokonywane przez 

Wykonawcę jak również będą one każdorazowo potwierdzone przez Zamawiającego.  

  

2.1.6.3 Dokumenty laboratoryjne  

Dokumenty laboratoryjne w postaci: dziennika laboratoryjnego, deklaracji zgodności, certyfikaty 

zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 

Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. W/w 

dokumenty będą załącznikami do odbioru Robót. Wykonawca na każde życzenie Zamawiającego 

udostępni wszystkie Dokumenty laboratoryjne.  

  

2.1.6.4 Pozostałe Dokumenty Budowy  

Do pozostałych dokumentów budowy zalicza się między innymi:  

- decyzja pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę 

(w zależności od specyfiki zadania);  

- zatwierdzenie projektu stałej oraz czasowej organizacji ruchu (jeżeli specyfika zadania tego 

wymaga);  

- inne decyzje, pozwolenia, zgłoszenia, opinie, uzgodnienia, zatwierdzenia itp.;  

- protokoły przekazania Placu Budowy;  

- protokoły odbioru Robót;  

- protokoły z narad i ustaleń;  

- korespondencję na budowie;  

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne.  

Wykonawca zobowiązany jest pozyskać oraz dostarczyć wszystkie wymagane prawem 

dokumenty niezbędne do umożliwienia pozyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie.  

  

2.1.6.5 Przechowywanie Dokumentów Budowy  
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Dokumenty budowy przechowywane będą na terenie Placu Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Osobą dysponującą Dokumentami Budowy będzie Kierownik budowy. Wykonawca 

w pełni odpowiada za przechowywanie, archiwizowanie oraz zabezpieczenie wszystkich dokumentów 

budowy. W przypadku zniszczenia, zgubienia któregokolwiek z Dokumentów Budowy, w/w dokumenty 

zostaną niezwłocznie odtworzone w formie przewidzianej prawem przez Wykonawcę i na jego koszt. 

Zamawiający musi posiadać stały dostęp do wszystkich Dokumentów Budowy, a Wykonawca 

umożliwi wgląd Zamawiającemu do w/w dokumentów.  

  

2.1.6.6 Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót stanowić będzie rzeczywistą ilość wykonanych Robót w odniesieniu do 

zaakceptowanej przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej. Obmiar robót w wykonywany 

będzie przez Wykonawcę po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie obmierzanych 

robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni robocze przed tym terminem. Wszystkie wyniki obmiaru 

robót podlegać będą każdorazowym wpisom do rejestru obmiarów i będą służyły określeniu postępu 

rzeczowego lub wykazaniu poprawności wykonania Robót.  

Zakończone Roboty będą podlegać obmiarowi (jeżeli wymaga tego konieczność) i będą one 

przeprowadzane według zasad ustalonych przez Wykonawcę i Zamawiającego. Częstotliwość w/w 

obmiarów wynikać będzie z ustaleń między Wykonawcą a Zamawiającym lub z technologicznej 

kolejności i ciągłości prowadzonych Robót (obmiary wynikające z technologicznej kolejności Robót 

będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków / elementów Robót,  

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach, obmiar Robót zanikających 

przeprowadzanych w czasie ich wykonywania, obmiarów Robót podlegających zakryciu 

przeprowadzanych przed ich zakryciem).  

  

2.1.6.7 Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

W czasie prac obmiarowych Wykonawca zobowiązany jest stosować urządzenia oraz sprzęt 

pomiarowy zaakceptowany przez Zamawiającego. Wszystkie urządzenia oraz sprzęt pomiarowy 

zostanie dostarczony na teren Placu Budowy przez Wykonawcę. Wykonawca przedstawi również 

Zamawiającemu wszelkie atesty, certyfikaty, świadectwa legalizacji dla sprzętu stosowanego do 

obmiarów. Wykonawca w pełni odpowiada za sprzęt pomiarowy, jego przechowywanie, 

zabezpieczenie oraz utrzymanie w należytej staranności.   

  

2.1.6.8 Rodzaje odbiorów robót  

Odbiór robót odbywać się będzie na następujących poniższych etapach wykonania robót:  

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu;  

- odbiorowi częściowemu;  

- odbiorowi ostatecznemu;  

- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

- kamerowanie całego odcinka kanalizacji deszczowej  

- badanie szczelności całego kanału i studzienek kanalizacji zgodnie z PN-EN1610 dla kanalizacji 

grawitacyjnej. 

  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór robót zanikających i ulegających 

zakryciu polegać będzie na ocenie jakości, ilości wykonanych przez Wykonawcę Robót, które w 

dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór w/w robót odbywać się będzie w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót,  

Wykonawca zgłosi każdorazowo Inspektorowi Nadzoru lub Zamawiającemu gotowość do wykonania 

czynności odbioru. Inspektor Nadzoru przy udziale Zamawiającego dokonuje odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu. Każdorazowe powiadomienie Zamawiającego o gotowości do 
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czynności odbioru Robót musi odbywać się w formie pisemnej, e-mail lub telefonicznie. Zamawiający 

w czasie czynności odbioru robót dokona oceny ich jakości oraz obmiaru. W/w czynności odbioru 

odbędą się na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 

oparciu o przeprowadzone pomiary, w porównaniu z Dokumentacją Projektową.  

  

Odbiór częściowy - odbiór częściowy polegać będzie na ocenie jakości, ilości wykonanych przez 

Wykonawcę części Robót. Zasady postępowania przy odbiorze robót częściowych są takie same jak 

przy odbiorze ostatecznym Robót. Komisja w postaci Wykonawcy oraz Zamawiającego jest 

uprawniona do dokonania odbiorów robót częściowych. Komisja jest powoływana przez 

Zamawiającego. Odbiór częściowy robót może nastąpić pod warunkiem wystawienia przez 

Zamawiającego stosownego protokołu odbioru częściowego. 

  

Odbiór ostateczny robót - odbiór ostateczny robót polegać będzie na ocenie jakości, ilości 

wykonanych przez Wykonawcę całości Robót. Wykonawca zgłosi gotowość do ostatecznego 

zakończenia oraz odbioru robót potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy oraz z pisemnym 

powiadomieniem Zamawiającego o danej sytuacji. Wykonawca w ramach czynności odbioru 

ostatecznego jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu geodezyjną inwentaryzację 

powykonawczą w wersji papierowej z klauzulą właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i 

kartograficznej oraz wersję elektroniczną w formacie (*.pdf), (*.dwg). Odbiór ostateczny robót nastąpi 

w terminie do 14 dni licząc od dnia powiadomienia Zamawiającego, że Roboty zostały zakończone a 

dokumenty, o których mowa poniżej, przyjęte. Zamawiający w tym terminie powiadomi wszystkie 

zainteresowane strony.  

Ostateczny odbiór robót może nastąpić pod warunkiem wystawienia przez Zamawiającego protokołu 

odbioru końcowego. Odbiór robót ostateczny będzie dokonywać Komisja powołana przez 

Zamawiającego w której skład będą wchodzili upoważnieni przedstawiciele Wykonawcy i 

Zamawiającego.  

Roboty z wadami nie będą podlegały odbiorowi. W czasie odbioru ostatecznego robót Komisja 

zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 

zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych (jeżeli takie 

wystąpią). W razie niewykonania przez Wykonawcę wyznaczonych robót poprawkowych lub 

uzupełniających, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

Wówczas Wykonawca w tym okresie jest zobowiązany do wykonania wszystkich robót 

uzupełniających oraz poprawkowych. W razie stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych 

Robót odbiega warunków określonych w Dokumentacji Projektowej, Komisja nakaże Wykonawcy 

wykonanie robót poprawkowych, wyznaczając przy tym nowy termin odbioru ostatecznego. Protokół 

odbioru ostatecznego robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego jest 

podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót. Wykonawca zobowiązany jest 

opracować i przygotować następujące dokumenty wchodzące w skład operatu odbiorowego do 

odbioru ostatecznego:  

- Dokumentacja powykonawcza;  

Dokumentacja powykonawcza zostanie opracowana przez Wykonawcę w formie papierowej i 

elektronicznej (*.pdf). Wykonawca przekaże Zamawiającemu Dokumentację powykonawczą, 

zawierającą wszystkie rysunki zrealizowanych obiektów w odpowiednim stopniu szczegółowości, 

opisy techniczne z podaniem wymiarów elementów i rodzajem użytych materiałów.   

Część rysunkowa dokumentacji powykonawczej zostanie sporządzona przez Wykonawcę na kopii 

projektu budowlanego stanowiącego załącznik do wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę i/lub  

zgłoszeniu robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej (jeżeli taka ma miejsce). W uzasadnionych przypadkach dokumentacja 

powykonawcza zostanie sporządzona również na kopiach rysunków projektu wykonawczego. 

Dokumentacja powykonawcza obejmować będzie swoim zakresem dokumentację projektową 

podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji 
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robót. Wszystkie zmiany naniesione w Dokumentacji powykonawczej powinny być czytelne i łatwo 

rozpoznawalne.  

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;  

- Recepty i ustalenia technologiczne;  

- Dzienniki budowy (oryginały);  

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych;  

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów;  

- opinię technologiczną opracowaną przez Wykonawcę, sporządzoną na podstawie wszystkich 

wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z 

Dokumentacją Projektową w formie uzgodnionej z Zamawiającym (na potrzeby rozliczenia efektu 

ekologicznego dla zadania tj. ilości wód deszczowych obsługiwanych przez wybudowany kanał 

deszczowy);  

- opracowania dokumentujące wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń;  

-  dokumentację fotograficzną skatalogowaną w sposób niebudzący wątpliwości co do dat 

wykonania fotografii oraz obiektów, które dokumentuje;  

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą;  

  

Wykonawca zobowiązany jest w oparciu o poligonizację państwową i osnowę realizacyjną do 

wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robót, sieci uzbrojenia terenu i wszystkich 

obiektów. W ramach w/w czynności wykonawca musi nanieść zmiany na mapę zasadniczą uzyskując 

potwierdzenie odpowiedniego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Ilość egzemplarzy 

dokumentacji odbiorowej jaka Wykonawca przekaże Zamawiającemu określi umowa zawarta 

pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. W ramach przekazanej dokumentacji Wykonawca 

zobowiązany jest zarchiwizować wszystkie dokumenty w formie elektronicznej – skany dokumentów w 

rozdzielczości umożliwiającej czytelny wydruk w formacie odpowiadającym oryginałowi w formacie 

(*.pdf).  

Ilość egzemplarzy wersji elektronicznej określi zawarta umowa (pomiędzy Wykonawcą a 

Zamawiającym). W sytuacji gdy w czasie odbioru ostatecznego roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe lub będą niekompletne, Komisja wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego robót.  

Zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe, uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych oraz robót uzupełniających 

wyznaczy Komisja.  

 Odbiór pogwarancyjny Odbiór pogwarancyjny polegać będzie na ocenie jakości, ilości 

wykonanych przez Wykonawcę Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 

ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny odbywać się będzie na 

podstawie oceny wizualnej z uwzględnieniem zasad określonych przy odbiór ostateczny robót.  

2.1.6.9 Płatność  

Zasady płatności określi Umowa. Rozliczenie za wykonane Roboty przewiduje się w formie 

ryczałtowej.  

  

2.2 Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych i wskaźników 

ekonomicznych  

2.2.1 Informacje wstępne  

Określone poniżej (minimalne) wymagania dla prac objętych PFU które muszą być spełnione zarówno 

przy pracach projektowych jak i wykonawczych związanych z realizacją Robót. Wykonawca w ramach 

opracowanej przez siebie Dokumentacji Projektowej w skład której wchodzą między innymi 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych określi w nich szczegółowe zalecenia 
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dla wszystkich materiałów oraz Robót. W/w opracowanie zostanie poddane weryfikacji i akceptacji 

przez Zamawiającego. Wszystkie elementy objęte PFU należy zaprojektować oraz wykonać w taki 

sposób aby spełniały wymogi Ustawy Prawo budowlane w zakresie:  

- bezpieczeństwa konstrukcji;  

- bezpieczeństwa pożarowego;  

- bezpieczeństwa użytkowania;  

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych;   

- odpowiednich warunków ochrony środowiska;  

- ochrony przed hałasem i drganiami;  

- usuwania wody opadowej i odpadów;  

- możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego;  

- warunków bezpieczeństwa i higieny pracy;  

- ochrony ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;  

- ochrony obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 

konserwatorską;  

- odpowiedniego usytuowania na działce budowlanej;  

- poszanowania, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów 

osób trzecich, w tym zapewnienia dostępu do drogi publicznej;  

- warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy.  

Wszystkie prace projektowe należy wykonać w oparciu o obowiązujące w zakresie przepisy 

szczegółowe.  

  

2.2.2 Wskaźniki produktu   

W związku z realizacją inwestycji określonej w niniejszym PFU zostanie wybudowany kolektor 

deszczowy Ø1000 mm z sięgaczami uzbrojonymi w wpusty deszczowe. 

Elementy sieci 

Kolektor Ø1000 – ok. 850,00 mb 

Podczyszczalnia wód deszczowych – 1 komplet - urządzenie zintegrowane (separator lamelowy i 

osadnik 

 

2.2.3 Wymagania dotyczące Placu Budowy, przygotowania terenu pod budowę  

W czasie realizacji prac projektowych należy uwzględnić konieczność zieleni istniejącej. Zieleń 

istniejącą w czasie wykonywania Robót Wykonawca zobowiązany jest w odpowiedni sposób 

zabezpieczyć (zgodnie z opracowaną przez siebie Dokumentacją Projektową) przed uszkodzeniem 

(np. poprzez odeskowanie pni, zabezpieczenie ich bryły korzeniowej itp.). Wykonawca zobowiązany 

jest do organizacji we własnym zakresie zaplecza budowy, dróg technologicznych i dojazdowych do 

budowy itp.  

Zamawiający udostępni Wykonawcy teren w zakresie wynikającym z uzyskanych pozwoleń na 

budowę, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (jeżeli specyfika zadania tego 

wymaga). Wykonawca na swój koszt uzyska zgodę na czasowe wejście w teren niezbędny do 

organizacji placu budowy i zaplecza (jeżeli specyfika zadania tego wymaga).  

Sposób oszacowania kosztów czasowego wejścia w teren niebędący terenem na którym 

inwestycja będzie realizowana i w stosunku do którego Zamawiający posiada prawo dysponowania 

terenem ustali do swoich potrzeb Wykonawca.  

Plac Budowy zostanie przez Wykonawcę oznakowany oraz zabezpieczony. W w/w zakresie 

oznakowania oraz zabezpieczenia Placu Budowy Wykonawca zobowiązany jest do minimalizacji 

utrudnień i zagrożeń dla użytkowników terenów bezpośrednio przyległych do terenu budowy. 

Zabezpieczenie i oznakowanie robót nastąpi na podstawie oraz zgodnie z zaakceptowaną technologią 
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i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Wykonawca na własny koszt rozpozna szczegółowo 

teren w zakresie uzbrojenia, obecności urządzeń obcych jak również poniesie wszelkie koszty 

ewentualnej wymiany uszkodzonych w trakcie wykonywania Robót. Przed rozpoczęciem Robót 

Wykonawca na własny koszt sporządzić inwentaryzację stanu istniejącego w/w infrastruktury. 

Wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie zastosować wymagania określone w PFU oraz zawartej 

umowie (pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym).  

  

2.2.4 Wymagania dotyczące architektury 

 Nie dotyczy.  

 

2.2.5 Wymagania dotyczące konstrukcji   

Wszystkie prace związane z konstrukcją zostaną wykonane przez Wykonawcę zgodne z 

obowiązującymi przepisami prawa, normami. Konstrukcje oraz elementy konstrukcji muszą spełniać 

szczegółowe zasady określone w zaakceptowanej przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej 

między innymi: przekroje normalne, poprzeczne. Wymogi jakościowe względem realizowanych Robót 

winny zostać spełnione w odniesieniu do zaakceptowanej przez Zamawiającego Dokumentacji 

Projektowej w zakresie rzędnych wysokościowych, równości podłużnej, równości poprzecznej, 

spadków poprzecznych, itp.  

Wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie zastosować wymagania określone w PFU oraz zawartej 

umowie (pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym).  

  

2.2.6 Wymagania dotyczące instalacji   

Wymagania dotyczące instalacji określono w niniejszym PFU (jego częściach). Wykonawca ma 

obowiązek poinformować wszystkich gestorów sieci lub zarządców sieci o przystąpieniu do wykonania 

Robót. Wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie zastosować wymagania określone w PFU oraz 

zawartej umowie (pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym).  

  

2.2.7 Wymagania dotyczące wykończenia   

Nie dotyczy.  

 

2.2.8 Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu   

Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu określono w niniejszym PFU (jego częściach). Po 

zakończeniu wszystkich Robót, teren inwestycji – Plac Budowy oraz teren sąsiedni należy 

uporządkować z wszelkich odpadów oraz zanieczyszczeń powstałych w trakcie realizacji Robót. 

Wszystkie elementy zagospodarowania terenu które uległy uszkodzeniu, zniszczeniu Wykonawca 

zobowiązany jest naprawić, odtworzyć na swój koszt jak również pokryć wszelkie straty związane z 

uszkodzeniami. Wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie zastosować wymagania określone w 

PFU oraz zawartej umowie (pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym). 

 

 

 

 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z 

WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW   

Teren objęty opracowaniem ujęty jest w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego – UCHWAŁA Nr XXI/159/2000 Rady Miejskiej w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 
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marca 2000r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy 

Mazowieckiej. 

Teren opracowania oznaczony jest w rysunku planu symbolem 3.47.PU, KS, 3.48.PU, 3.12.KZ, 

3.13.KL  

  

Na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego względem działek 

 nr 270, 271, 267/1, 267/2, 221/7, 221/8 obręb 3 stwierdza się zgodność zamierzenia budowlanego 

objętego niniejszym PFU z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania terenu.    

 

2. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA 

NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE  

Na etapie opracowania PFU pozyskano wykaz podmiotów dla działek objętych opracowaniem 

wskazujący właścicieli w/w nieruchomości.  

Poniżej dane z wykazu podmiotów:  

- Działka nr 270 obr.3  – własność AXE Urszula i Andrzej Fiuczek Spółka Cywilna 

- Działka nr 271 obr.3 – własność Krzysztof Adam Srebrzyński i Maria Teresa Srebrzyńska 

- Działka nr 267/1, 221/7 – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Łódź 

- Działka nr 221/8 – Gmina Miasto Rawa Mazowiecka 

- Działka nr. 267/2 – Województwo Łódzkie 

   

 Oświadczenie o prawie do dysponowania stanowi załącznik do niniejszego PFU.  

  

3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM 

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO  

 

Przedmiot PFU należy wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, z których 

podstawowe wymieniono poniżej. Zarówno normy oraz inne dokumenty wyszczególnione poniżej, na 

które powołano się w niniejszym PFU należy uznać za wiążące dla Wykonawcy. W przypadku 

ewentualnej sprzeczności tych dokumentów z treścią PFU przeważają treści zapisane w PFU, chyba 

że Zamawiający zdecydują inaczej. Dla wszystkich niżej wymienionych aktów prawnych obowiązuje 

ich aktualny stan prawny. Źródło aktów prawnych stanowią odpowiednie Dzienniki Ustaw.  

  

Ustawy: 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska  

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne  

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym   

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności  

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym  

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych   

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze  

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  
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- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych  

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych   

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej  

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. o dozorze technicznym.  

- Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. 2004 nr 19, poz. 177) wraz 

z późniejszymi zmianami, 

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity z 2006 r.: Dz. U. 2006 nr 123, poz. 858), 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2006r.: Dz. U. 2006 nr 156, 

poz.1118), 

- Ustawa z dnia 8.03.1990 r  o samorządzie terytorialnym (tekst jednolity Dz.U. 2001 nr 142 

poz. 1591), 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2006 r.: Dz. U. 

2001 nr 129, poz. 802, ze zmianami), 

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst 

jednolity Dz. U. 2005 nr 236, póz. 2008),  

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity z 2005r.: Dz. U. Nr 239, poz. 

2019, ze zmianami), 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. 

Nr 129, poz. 802, ze zmianami), 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, ze zmianami), 

- Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, Dz. U. 2002 nr 169, poz. 1386, 

 

 

Rozporządzenia: 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania, i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego  

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.  

- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie 

i ich usytuowanie  

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. 

w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 

dokumentacji projektowej  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie 

najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w 

środowisku pracy  
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- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia.1994 

r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz 

nowych metod wykonywania robót budowlanych  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie   

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy   

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunków 

trybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu 

budowlanego 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia  

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych  

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r.  

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania   

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.  

2004 nr 202, poz. 2072, ze zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu 

ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w 

przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. 2003 nr 

164, poz. 1588) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. 

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 

(Dz. U. 1998 nr 126, poz. 839) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1133) 

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02 w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 nr 75, poz. 690 ze 

zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2006 nr 137, poz. 984) 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 w sprawie określenia rodzajów 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko [….] (Dz. U. nr 257, poz. 

2573 ze zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1125, 1126) 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),  

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych 

awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. 

(Dz. U. 2003 nr 5, poz. 58) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w 

sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony 

przeciwpożarowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 w sprawie samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005, nr 96, poz. 817). 

 

 

 

Wybrane normy:  

PN-81/B-03020. Prowadzenie prac ziemnych  

PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność  

PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne  

PN-81/B-03020 Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie  

PN-H-04623:86 Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok metalowych metodami 

nieniszczącymi PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania  

PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań wytrzymałościowych  

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu  

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne  

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów  

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i  jednostki miary  

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne  

BN - 77 /8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów  

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne  

PN-EN 1744-1:2010 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Cz. 1 Analiza chemiczna  

PN-B-06714-37:1980 Kruszywa mineralne - Badania - Oznaczanie rozpadu krzemianowego  

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Określenia, symbole, podział i opis gruntów  

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej  

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe  

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statystyczne 

i projektowanie  

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne  

PN-81/B-03020 Zmiany 1 BI 2/88 poz. 14 Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie  

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Ścianki szczelne  

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 

odbiorze  

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  

PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badania właściwości fizycznych. Oznaczanie wskaźnika 

wodoprzepuszczalności  

PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej  
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BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych  

PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne  

PN-88/B-6250 Beton zwykły  

PN-EN 12620 Kruszywo do betonów  

BN-70/893 3 -03 Podbudowa z chudego betonu  

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  

PN-88/B-30000 Cement portlandzki  

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami  

BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie  

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności  

PN-EN 197-1 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku  

PN-EN 197-2 Cement - Część 2: Ocena zgodności  

PN-EN 196-3 Metody badania cementu - Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości  

PN-B-12001 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw  

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych  

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego  

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczę obcych  

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego  

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn  

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości  

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metoda 

bezpośrednia  

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczę 

organicznych  

PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego  

PN-64/8933-02 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie  

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanki  

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek  

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych  

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych  

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic parkingów 

i  torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania  

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów 

i torowisk tramwajowych. Krawężniki i  obrzeża  

PN-EN 1340 Krawężniki, obrzeża i cieki wodne  

PN-B-03215 Konstrukcje stalowe - Połączenie z fundamentami - Projektowanie i wykonanie  

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone – Obliczenia statyczne i projektowanie  

PN-H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane  

PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia.  

PN-H-84023.07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki  

PN-H-92125 Stal. Blachy i taśmy ocynkowane  

PN-EN 206-1 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność  

PN-EN 197-1 :2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku.  
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PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności.  

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości.  

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.  

PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkaicznej.  

PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego.  

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 1: Oznaczenie składu 

ziarnowego. Metoda przesiewu.  

PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn.  

PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczenie kształtu 

ziarn. PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości 

zanieczyszczeń obcych.  

PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń w 

postaci gliny. PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów 

mineralnych.  

PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości.  

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu. 

Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie.  

PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.  

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania 

stosowane w kraju.  

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane.  

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty Żebrowane. Dodatkowe wymagania 

stosowane w kraju.  

PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.  

PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.  

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  

PN-B-14501 Zaprawy cementowe. 

PN-B-06251 Deskowania.  

 

Wybrane wytyczne, instrukcje, wymagania techniczne, katalogi, inne  

- Specyfikacje Techniczne DM 00.00.00 Wymagania ogólne Warunki techniczne wykonania 

i odbioru robót budowlano-montażowych Arkady Warszawa 1989/1990.  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB Warszawa 2003  

- Instrukcja Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych, GDDKiA  

- Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. Instrukcja 

techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 

Warszawa 1979.  

- Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.  

- Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.  

- Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.  

- Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.  

- Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.  
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- Normy prawne i przepisy podane w Wymaganiach wykonania i odbioru Robót przy opisie 

poszczególnych rodzajów robót. 

- Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów. 

- Dyrektywa ramowa Nr 75/442/EWG w sprawie odpadów 

- Dyrektywa nr 2000/60/WE Ramowa Dyrektywa Wodna, 

 

  

4. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

 4.1 Kopia mapy zasadniczej  

Załącznikiem do niemniejszego PFU jest Kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000 dla terenu 

objętego opracowaniem pozyskana.  

Dodatkowo na rysunkach: 

- Schemat układu zagospodarowania terenu, stanowiących załączniki do niniejszego PFU 

wrysowano na Kopii mapy zasadniczej planowany sposób zagospodarowania terenu oraz 

przedstawiono zakres prac jakie obejmuje niniejszy PFU.  

  

4.2 Wyniki badań gruntowo – wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia 

obiektów  

Na etapie opracowania PFU nie opracowano badań gruntowo-wodnych. Badania gruntowo-wodne 

posiadane przez Zamawiającego i załączone do niniejszego PFU są datowane na 2009r. Wykonawca 

winien zapewnić stały nadzór geologiczny / względnie osobiście ocenić rodzaj gruntu, podłoża oraz 

rzeczywistą możliwość posadowienia poszczególnych elementów zagospodarowania terenu / wskaże 

sposób doprowadzenia podłoża do wymaganej nośności.  

Wykonawca wykona roboty na przygotowanym przez siebie nośnym gruncie / podłożu 

zapewniającym  stabilność i stateczność elementów zagospodarowania terenu.  

  

4.3 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków  

Ze względu na specyfikę zadania na etapie PFU nie pozyskano zaleceń konserwatorskich 

konserwatora zabytków.   

  

4.4 Inwentaryzacja zieleni  

Ze względu na specyfikę zadania, niewielką ilość zieleni oraz jej wiek i wielkość na etapie PFU nie 

wykonano inwentaryzacji zieleni.   

  

4.5 Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane 

raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska  

W związku ze specyfiką zadania dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony 

powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska nie zostały 

pozyskane na etapie PFU.  

  

4.6 Pomiar ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości  

Zamawiający pozyskał badania natężenia ruchu dla ul. Aleksandrówka (w załączeniu do 

niniejszego PFU).  

  

4.7 Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one 

przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie 
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architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych a także wskazania 

Zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów 

przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek  

 

Na etapie opracowania PFU wykonano inwentaryzację fotograficzną obiektu stanowiącą załącznik do 

niniejszego PUF.  

  

4.8 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z 

przyłączeniem obiektów do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, 

gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub 

wodnych  

W związku ze specyfika zadania nie zaszła potrzeba pozyskania dodatkowych zgód, pozwoleń, 

warunków technicznych itp.  

  

4.9 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem  

 Brak.   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


