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1. CZĘŚĆ OGÓLNA.

1.1. Nazwa zadania.

Inwestycja nosi nazwę: Projekt budowlany wykonawczy przebudowy przyłącza kanalizacji deszczowej wraz
z instalacją wewnętrzną  kanalizacji deszczowej na terenie targowiska miejskiego przy ul. Mickiewicza w
Rawie Mazowieckiej.

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych.

Projekt obejmuje budowę przyłącza oraz j instalacji kanalizacji deszczowej d=0,30 m na odcinku D1-D4 na
terenie targowiska miejskiego przy ul. Mickiewicza wraz z przykanalikami do wpustów deszczowych d=0,20 w
ilości n=6,0 szt.-  zgodnie z załączonym planem zagospodarowania Rys. nr 1. W ramach niniejszego opracowania
dokonuje się również likwidacji istniejącego kanału deszczowego d=0,40m przebiegającego przez środek
targowiska do istniejącego odbiornika w ul. Mickiewicza.

Likwidacji należy dokonać poprzez usuniecie z gruntu wpustów deszczowych wraz z przykanalikami
d=0,20m , zaś kanał d=0,40m należy zamulić pianobetonem PB600.

Długość projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej d=0,30 m wynosi L= 83,18 m, długość
przykanalików do wpustów deszczowych L= 47,42 m.

Celem opracowania jest przebudowa instalacji kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia zachodniej części
targowiska miejskiego przy ul. Mickiewicza.

Projektowana instalacja kanalizacja deszczowej na odcinku D1-D2 koliduje z istniejącym kanałem sanitarnym
d=0,20 m. W celu usunięcia powstałej kolizji projektuje się przebudowę istniejącego kanału sanitarnego d=0,20m
na odcinku L=5,71 m poprzez przegłębienie ww. pomiędzy studnią KS1-KS2.
W punkcie KS2 projektuje się (montaż studni przepadowej d=0,425 m PP z wkładka In situ d=0,20m. Rozwiązanie
powstałej kolizji zawarte jest na rysunku nr 2/2.

W pozostałym zakresie nie przewiduje się kolizji. Jednakże w przypadku powstania należy powiadomić biuro
autorskie o ww.

Zakres robót obejmuje:
· Przygotowanie placu budowy (w tym tyczenie osi kanałów)
· Budowę kanału - zgodnie z projektem technologicznym i usunięciem kolizji
· Likwidacja istniejącego kanału deszczowego d=0,40m - zgodnie z projektem technologicznym
· Odtworzenie nawierzchni – zgodnie z projektem drogowym

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.

Robotami towarzyszącymi są:
― Ustawienie znaków tymczasowej organizacji ruchu
― Zabezpieczenie dojazdu do posesji

1.4. Charakterystyka terenu budowy.

Projektowana instalacja kanalizacji deszczowej zlokalizowana zostanie po zachodniej stronie targowiska
miejskiego z włączeniem do istniejącego kanału deszczowego biegnącego w ul. Mickiewicza w Rawie
Mazowieckiej.

Trasę instalacji kanalizacji deszczowej zaprojektowano w jezdni asfaltowej – włączenie w istniejący kanał
w ul. Mickiewicza i w istniejącej nawierzchni targowiska utwardzonego trylinką.

Wzdłuż trasy projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej zlokalizowane są pawilony handlowe.

1.4.1. Organizacja robót budowlanych, warunki bezpieczeństwa pracy.

Organizację robót budowlanych należy ściśle dostosować do specyfiki i technologii projektowanych robót.
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Prace budowlane należy prowadzić od dolnej studzienki budowanego kanału posuwając front robót „w górę”
kanału.
Przed rozpoczęciem prac ziemnych należy przygotować plac budowy poprzez:

· zorganizowanie zaplecza technicznego
· wytrasowanie w terenie osi projektowanego kanału i granic placu budowy
· ustawienie i oświetlenie barier ostrzegawczych wygradzających plac budowy

Warunki bezpieczeństwa pracy.

Ogrodzenie terenu budowy

Wykonawca winien przewidzieć ogrodzenie terenu budowy albo w inny sposób uniemożliwienie wejścia na ten
teren osobom nieupoważnionym, np. poprzez oznakowanie granic terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, taśm
itp. albo zapewnienie stałego nadzoru.

Ogrodzenie terenu budowy nie może stwarzać zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość powinna wynosić co najmniej
1,5 m.

Drogi komunikacyjne

Należy zapewnić na terenie budowy wykonania i oznakowania, zgodnie z Polskimi Normami i właściwymi
przepisami, dróg komunikacyjnych i transportowych, dróg dla pieszych i dojazdów pożarowych oraz utrzymania
ich w stanie nie stwarzającym zagrożeń dla użytkowników. Drogi i przejścia oraz dojazdy pożarowe nie mogą
prowadzić przez miejsca, w których występują zagrożenia dla ich użytkowników.

Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek nie mogą być nachylone więcej niż:

1) dla wózków szynowych - 4%;

2) dla wózków bezszynowych - 5%;

3) dla taczek - 10%.

W przypadku dróg komunikacyjnych dla wózków i taczek, usytuowanych nad poziomem terenu powyżej 1 m,
należy przewidzieć zabezpieczenie balustradą, składającą się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy
ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą wypełnia
się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości.

W przypadku rusztowań systemowych (konstrukcji budowlanej, tymczasowej, w której wymiary siatki
konstrukcyjnej są jednoznacznie narzucone poprzez wymiary elementów rusztowania, służącej do utrzymywania
osób, materiałów i sprzętu) dopuszcza się umieszczanie poręczy ochronnej na wysokości 1 m.

Przed skrzyżowaniem dróg z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi, w odległości nie mniejszej niż 15 m,
należy przewidzieć ustawienie oznakowanych bramek, oświetlonych w warunkach ograniczonej widoczności,
wyznaczających dopuszczalne gabaryty przejeżdżających pojazdów.

Ciągi piesze

Szerokość drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić co najmniej 0,75 m,
a dwukierunkowego - 1,2 m. Przejścia powinny być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

Przejścia o pochyleniu większym niż 15% zaopatruje się w listwy umocowane poprzecznie, w odstępach nie
mniejszych niż 0,4 m lub w schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75 m, co najmniej z jednostronnym
zabezpieczeniem balustradą, składającą się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej
umieszczonej na wysokości 1,1 m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą wypełnia się
w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości.

Pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów, nie powinny mieć spadków większych niż
10%.
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W przypadku wyjść z magazynów oraz przejść pomiędzy budynkami należy przewidzieć wychodzące na drogi
zabezpieczenie poręczami ochronnymi umieszczonymi na wysokości 1,1 m lub w inny sposób, w szczególności
labiryntami.

Miejsca postojowe na terenie budowy

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć miejsca postojowe na
terenie budowy.

Strefy niebezpieczne

Strefę niebezpieczną, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, ogradza się balustradami,
składającymi się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m
i oznakowuje w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym.

Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników
przed upadkiem z wysokości, oświetla się i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Strefa niebezpieczna w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od płaszczyzny obiektu budowlanego,
nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6 m.

W zwartej zabudowie miejskiej strefa niebezpieczna może być zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych
rozwiązań technicznych lub organizacyjnych, zabezpieczających przed spadaniem przedmiotów.

W przypadku przejść, przejazdów i stanowisk pracy w strefie niebezpiecznej należy przewidzieć zabezpieczenie
daszkami ochronnymi.

W miejscach przejść i przejazdów szerokość daszka ochronnego powinna wynosić co najmniej o 0,5 m więcej
z każdej strony niż szerokość przejścia lub przejazdu.

Do zabezpieczeń stanowisk pracy na wysokości, przed upadkiem z wysokości, należy stosować środki ochrony
zbiorowej, w szczególności w siatki ochronne i siatki bezpieczeństwa oraz balustrady składające się z deski
krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m, umieszczonymi
w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi dołu. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą
wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości, oświetla się i oznakowuje
znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Stosowanie środków ochrony indywidualnej, w szczególności takich
jak szelki bezpieczeństwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma możliwości stosowania środków ochrony zbiorowej.

Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych

Na terenie budowy należy przewidzieć utwardzone i odwodnione miejsca do składowania materiałów i wyrobów.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatów niebezpiecznych należy informację o tym
zamieścić na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Towary te na terenie budowy
przechowuje się, użytkuje zgodnie z instrukcjami producenta oraz przemieszcza w opakowaniach producenta.

Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający możliwość
wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń.

Materiały należy składować w miejscu wyrównanym do poziomu. Materiały drobnicowe układa się w stosy
o wysokości nie większej niż 2 m, dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów.

Stosy materiałów workowanych układa się w warstwach krzyżowo do wysokości nie przekraczającej 10 warstw.
Odległość stosów nie powinna być mniejsza niż:
1) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań,
2) 5 m - od stałego stanowiska pracy.

Zabrania się opierania składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego. Wchodzenie
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i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne wyłącznie przy
użyciu drabiny lub schodni.

Zabrania się podczas mechanicznego załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów, przemieszczanie ich nad
ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca. Na czas wykonywania tych czynności kierowca jest obowiązany
opuścić kabinę.

Lokalizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych

Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne, których
rodzaj, ilość i wielkość powinny być dostosowane do liczby zatrudnionych pracowników, stosowanych technologii
i rodzajów pracy oraz warunków, w jakich ta praca jest wykonywana. W szczególności na terenie budowy urządza
się wydzielone pomieszczenia szatni na odzież roboczą i ochronną, umywalni, jadalni, suszarni i ustępów.

Wymagania dla pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych określa załącznik nr 3 do Rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z późna. zm.). Jadalnie urządzane na budowie powinny spełniać
wymagania dla jadalni typu II, określone w § 30 załącznika nr 3 do ww. rozporządzenia.

W przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w kontenerach dopuszcza się niższą wysokość
tych pomieszczeń niż określona w § 1 ust. 4 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. W pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych mogą być stosowane ławki jako miejsca siedzące, jeżeli są one trwale przytwierdzone do
podłoża.

Na terenie budowy, na której roboty budowlane wykonuje więcej niż 20 pracujących szatnię i jadalnię należy
urządzić w odrębnych pomieszczeniach.

Szafki na odzież osób wykonujących roboty na terenie takiej budowy powinny być dwudzielne, zapewniające
możliwość przechowywania oddzielnie odzieży roboczej i własnej.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych
inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa.

Palenie tytoniu może być przewidziane wyłącznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do tego celu
przystosowany pomieszczeniu (palarni).

Szczegółowe wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania poszczególnych
rodzajów robót budowlanych określają przepisy rozdziałów 5-19 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401), które weszło w życie w dniu 20 września 2003 r.

Ochrona przeciwpożarowa

Wymagania w zakresie:

· przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę,

· dróg pożarowych

określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009.124.1030 z dnia 2009.08.06).

Sposoby i warunki ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów określa
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 20010 r. w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 201.109.719 z dnia 2010.06.22).

Nadzór nad bezpieczeństwem i ochroną zdrowia.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i ochroną zdrowia na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio
kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.
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1.4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

Roboty budowlano montażowe należy prowadzić z poszanowaniem interesów osób trzecich.
Granice placu budowy winny być trwale oznaczone w terenie, zaś wykonywane prace nie powinny wykraczać poza
ten teren.
Prowadzone roboty nie powinny ograniczać ani utrudniać dojazdu do sąsiednich posesji.
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1.4.3. Ochrona środowiska.

Projektowana inwestycja zgodnie z obowiązującymi przepisami nie należy do przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko.
Prace budowlano-montażowe należy prowadzić w aspekcie poszanowania ochrony środowiska.
W szczególności należy stosować się do wytycznych zawartych w następujących częściach projektu:

· Projekt budowlany – część technologiczna wraz z opracowaniami branżowymi

1.4.4. Informacje dotyczące zaplecza dla potrzeb wykonawcy.

Miejsce i wielkość zaplecza ustali Wykonawca z Inwestorem przed rozpoczęciem robót.

1.4.5. Informacje dotyczące warunków organizacji ruchu, ogrodzenia i zabezpieczenia chodników
i jezdni.

Budowa prowadzona będzie w całości w pasach drogowych ulic miejskich roboty należy prowadzić zgodnie z
projektem technologicznym i projektem czasowej organizacji ruchu.

1.4.6. Nazwy i kody robót budowlanych.

Projektowane roboty należą zgodnie z przyjętą nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień do następujących
grup robót:

· 451 – przygotowanie terenu pod budowę
· 452 – roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz

roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
· 453 – roboty w zakresie instalacji budowlanych

1.4.7. Określenia podstawowe.

W dokumentacji projektowej występują tylko pojęcia i określenia ogólnie przyjęte i stosowane w technice, ogólnie
rozumiane - nie wymagające ich indywidualnego definiowania i określania.

2.. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane
z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, składowaniem i kontrolą jakości.

2.1. Rury i kształtki kanalizacyjne.

Do budowy instalacji kanalizacji deszczowej zaprojektowano niżej wymienione materiały.

Średnica kanału (głównej
instalacji)
D=0,30 m PVC. – wg. PN-
EN 1401-1
Średnica przykanalików do
wpustów D=0,20 m PVC. –
wg. PN-EN 1401-1

Rury kanalizacji zewnętrznej z PVC-U ze ścianką litą o sztywności
obwodowej SN8. Rury muszą spełniać wymagania normy PN-EN 1401-1.

Spadek dna, zagłębienie
kanału

zgodnie z profilami podłużnymi (część technologiczna)

Studzienki rewizyjne
d=1,20 m

Należy nabudować na istniejącym kanale deszczowym w punkcie D1 studnię
dostosowując ww. do rzędnych istniejącego kanału zgodnie z Rys. nr 2, 3/1
(część technologiczna). Pozostałe studnie zgodnie z Rys. nr 3/1 (część
technologiczna).

Wpust d=0,5 m z osadnikiem  Zgodnie z Rys. nr 4 – część technologiczna
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Dopuszcza się po uzgodnieniu z Inwestorem zastosowanie innych materiałów o nie gorszych parametrach
techniczno-ekonomicznych.

Układanie rurociągów powinno być realizowane przez wykwalifikowanych pracowników, zgodnie ze sztuką
inżynierską i z zaleceniami normatywnymi.
Fachowe i staranne prowadzenie robót montażowych gwarantuje długą trwałość eksploatacyjną i bezawaryjną
pracę wysokiej jakości rur kamionkowych.
Ponadto należy przestrzegać zaleceń zawartych w obowiązujących normach i wytycznych.

2.2. Transport i składowanie rur.

Rury mogą być przewożone transportem samochodowym, kolejowym lub wodnym. Przestrzeń ładunkowa środka
transportu powinna być odpowiednio przygotowana. Sposób pakowania rur w fabryce jest każdorazowo
dostosowany do rodzaju środka transportu. Przewóz rur samochodami uregulowany jest odnośnymi przepisami
ruchu kołowego po drogach publicznych.
Rury powinny być w sposób fachowy załadowane i rozładowane. Przy pracach za i wyładunkowych oraz podczas
transportu rur należy unikać uderzeń. Do przenoszenia rur należy stosować zawiesia pasowe.

Ponieważ wykluczone są jakiekolwiek obciążenia punktowe, nie wolno używać w trakcie rozładunku haków, lin
stalowych, łańcuchów ani żadnych narzędzi o ostrych krawędziach.

Niedopuszczalne jest ciągnięcie lub przetaczanie rur po chropowatym podłożu, grudach lub kamieniach.
Może to spowodować uszkodzenie rur na skutek działania obciążeń punktowych.
Jeżeli studzienki mają wbudowane w ściance specjalne bolce można dokonać rozładunku przy pomocy linek
stalowych. Podobnie jak w przypadku rur, również przy przenoszeniu studzienek i kształtek należy unikać uderzeń.
Wszelkie wykryte wady należy odnotować w obecności przedstawiciela spedytora w dokumentach przewozowych.

Przed rozpoczęciem rozładunku należy sprawdzić, czy na miejscu znajduje się wystarczająca liczba osób oraz czy
ich zadania zostały właściwie określone.
 Należy też sprawdzić, czy sprzęt mechaniczny ma wystarczający udźwig oraz czy spełnione są wymagania
odpowiednich przepisów w zakresie bezpieczeństwa. Rury i kształtki można rozładowywać wzdłuż linii wykopu.
W przypadku braku możliwości rozładunku przy pomocy sprzętu mechanicznego, można rozładować rury,
zwłaszcza małych średnic, pojedynczo ręcznie. Należy wtedy uważać by rury nie zostały uszkodzone oraz
zachować wszelkie środki ostrożności i bezpieczeństwa.

Składowanie rur.

Oryginalne opakowanie fabryczne, najczęściej w formie palety rur, nadaje się zarówno do transportu jak
i składowania. Rury powinny być składowane na równym i gładkim podłożu wolnym od kamieni i innych
materiałów mogących spowodować uszkodzenia.
Składowane rury i kształtki nie mogą być narażone na oddziaływanie rozpuszczalników oraz na kontakt z
otwartym ogniem. Ponadto należy chronić je przed uszkodzeniami mechanicznymi, silnym zanieczyszczeniem
uszczelnień oraz przed obciążeniami punktowymi.
W przypadku późniejszego składowania bez opakowania fabrycznego, należy każdorazowo uzależnić ilość warstw
rur od warunków gruntowych, miejscowych warunków przeładunku i bezpieczeństwa. Pod pierwszą warstwą rur
powinny być ułożone drewniane kantówki, zapewniające wystarczającą powierzchnię nośną i by zapobiec
nanoszeniu błota przez ściekającą wodę deszczową i przymarzaniu rur do podłoża.
Powinny one być szerokie, co najmniej 20cm. Ze względów bezpieczeństwa niedopuszczalne jest składowanie rur
na budowie w stosach o wysokości przekraczającej 3 m.
Każda warstwa rur w stosie musi być zabezpieczona przekładkami z kantówek drewnianych i unieruchomiona
klinami.
Gdy rury składowane są bez drewnianych przekładek, należy je między sobą poprze-suwać w taki sposób, by
uniemożliwić nakładanie się na siebie łączników i bosych końców rur.

Średnica
nominalna

150 200 250 300 400 500 600-
700

800-
1200

1400-
2400
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2.3. SKŁADOWANIE I TRANSPORT POZOSTAŁYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH.

Składowanie kręgów.

Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów przekazywany na grunt
nie przekracza 0,5 MPa.

Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m.
Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów.

Składowanie cegły kanalizacyjnej.

Cegła kanalizacyjna może być składowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z odpowiednimi
spadkami umożliwiającymi odprowadzenie wód opadowych.

Cegły w miejscu składowania powinny być ułożone w sposób uporządkowany, zapewniający łatwość
przeliczenia. Cegły powinny być ułożone w jednostkach ładunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach.

Jednostki ładunkowe mogą być ułożone jedne na drugich maksymalnie w  3 warstwach, o łącznej
wysokości nie przekraczającej 3,0 m.

Przy składowaniu cegieł luzem maksymalna wysokość stosów i pryzm nie powinna przekraczać 2,2 m.

Składowanie włazów kanałowych i stopni

Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. Włazy powinny
być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona.

Składowanie kruszywa.

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

Transport pozostałych materiałów budowlanych.

Transport kręgów

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia
przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów.

Podnoszenie  i  opuszczanie  kręgów o średnicach 1,2  m i  1,4  m należy wykonywać za  pomocą minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Transport cegły kanalizacyjnej

Cegła kanalizacyjna może być przewożona dowolnymi środkami transportu w jednostkach ładunkowych
lub luzem.

Jednostki ładunkowe należy układać na środkach transportu samochodowego w jednej warstwie.
Cegły transportowane luzem należy układać na środkach przewozowych ściśle jedne obok drugich,

w jednakowej liczbie warstw na powierzchni środka transportu.
Wysokość ładunku nie powinna przekraczać wysokości burt.
Cegły luzem mogą być przewożone środkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania

opinek.
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Załadunek i wyładunek cegły w jednostkach ładunkowych powinien się odbywać mechanicznie za pomocą
urządzeń wyposażonych w osprzęt kleszczowy, widłowy lub chwytakowy. Załadunek i wyładunek wyrobów
przewożonych luzem powinien odbywać się ręcznie przy użyciu przyrządów pomocniczych.

Transport włazów kanałowych

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach
po 10 szt. i łączyć taśmą stalową.

Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują
segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury
przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.

 Transport kruszyw

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

 Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [16].

2.4. STUDZIENKI KANALIZACYJNE.

Studnie rewizyjne zaprojektowane zostały z kręgów betonowych Ø 1,20 m klasy C 40/50 łączonych na
uszczelkę gumową , żelbetową płytą stropową prefabrykowaną i włazem żeliwnym Ø600 mm typu ciężkiego klasy
min D400 (wg PN-EN 124) zamykanym na zatrzask, z uszczelką gumową.

Studnie kanalizacyjne powinny być wykonane z materiałów trwałych, wodoszczelnych i charakteryzujących się
odpornością na czynniki chemiczne, fizyczne, biologiczne, na ścieranie, na obciążenia statyczne i dynamiczne.

Studnie należy posadowić na ustabilizowanym podłożu gruntowym, wyrównanym podsypką piaskową dnie
i podbudowie z chudego betonu.

Studnie rewizyjne wyposażone zostaną w atestowane stopnie złazowe żeliwne rozstawione na przemian
w odległości co 30 cm w pionie odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13101.

W ścianach studni powinny być fabryczne wykonane gniazda przyłączeniowe osadzone poprzez wklejenie
zaprawami wodoodpornymi króćce połączeniowe wykonane z rur o odpowiednich rozwiązaniach materiałowych –
zgodnie z podanym wykazem materiałów.

Rys. Nr 3/1 jest typowym rysunkiem studni oraz zawiera zestawienie tabelaryczne charakterystycznych danych
dotyczących poszczególnych studni rewizyjnych.



Projekt budowlany wykonawczy przebudowy przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z instalacją wewnętrzną  kanalizacji
deszczowej na terenie targowiska miejskiego przy ul. Mickiewicza w Rawie Mazowieckiej - STWiOR. (a)

PROJEKTOWANIE INSTALACJI WODNO - KANALIZACYJNYCH
mgr inż. Piotr Lewiński

93-208 ŁÓDŹ, UL.DĄBROWSKIEGO 113,(. /0-42/ 6491412, 6491432

13

3.. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH
DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ.

3.1. Sprzęt do wykonania instalacji kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji powinien wykazać się możliwością korzystania z
następującego sprzętu:
- żurawi budowlanych samochodowych,
- koparek przedsiębiernych,
- spycharek kołowych lub gąsienicowych,
- sprzętu do zagęszczania gruntu,
- wciągarek mechanicznych,
- beczkowozów
- urządzeń do budowy kanalizacji w technologii wykopu otwartego
- urządzeń do depresyjnego i powierzchniowego odwodnienia wykopów

4.. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU.

4.1. Transport rur kanałowych

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu, z wyjątkiem rur
betonowych o stosunku średnicy nominalnej do długości, większej niż 1,0 m, które należy przewozić w pozycji
pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów.

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu
o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyżej niż 2 m).

Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne
warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy od 2
do 4 cm po ugnieceniu).

Transport pozostałych materiałów przedstawiony w pkt. 2.3.

5.. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi
sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inspektorowi.

5.2. Roboty ziemne

Wykopy oraz pozostałe roboty należy prowadzić zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 26 września 1997r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650)
oraz normami i Warunki technicznymi wykonania.

Urobek w ilości 100% należy odwieźć poza plac budowy - na wysypisko.
Ponieważ w podłożu projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej występują suche grunty piaszczyste – nie
przewiduje się odwodnienia wykopów.

W razie konieczności (duże opady) należy stosować powierzchniowe odwodnienie wykopów ze studni
drenażowych Ø 0,80m posadowionych w dnie wykopu.
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Odwodnienie za pomocą drenażu.

Projektowany drenaż należy wykonać z rur PVC Ø 100 mm. Rurociąg ten należy ułożyć w uprzednio wykonanym
wykopie korytkowym przegłębionym o ok. 30 cm poniżej dna projektowanego kanału. Rurociąg drenarski ułożyć
należy na podsypce z żwiru filtracyjnego lub drobnej pospółki o miąższości 0,10 m. Wokół rurociągu oraz na
wysokość ok. 10 cm nad jego wierzch należy wykonać obsypkę z materiału jw., która powinna łączyć się z warstwą
piaszczystej podsypki pod projektowany kanał. Drenaż należy układać ze spadkiem zgodnym z projektowanym
kanałem sanitarnym w kierunku studzienek zbiorczych Ø 0,8 m zapuszczanych na głębokość ok. 1,0 m poniżej dna
wykopu. W dnie każdej studzienki należy zasypać warstwę żwiru lub pospółki grubości ok. 15 cm. Do studzienek
należy opuścić pompy zatapialne o wydajności co najmniej 5,0 m3/h.

Uwagi i zalecenia.

- W czasie prac przygotowawczych i prowadzenia odwodnienia winien być zapewniony fachowy nadzór.
- W przypadku stwierdzenia w czasie wykonywania wykopów innych warunków hydrogeologicznych,

zwłaszcza wyższego poziomu wody gruntowej, o fakcie tym należy powiadomić Biuro autorskie.
- Nie należy stosować bezpośredniego odpompowywania wody z dna wykopu ze względu na

niebezpieczeństwo powstania kurzawki.
- Odwodnienie powinno być prowadzone bez przerw w pompowaniu wody.
- W trakcie prowadzenia robót ziemnych należy stosować się do postanowień PN-B-10736, PN-B-06050

i PN/92-B-1035.

Wykopy należy wykonać - jako wykopy otwarte o ścianach pionowych obudowane (szalowane). Metody wykonania
robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być wykonywane zgodnie z projektem - dostosowane do
głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.

Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i połączenie rur . Deskowanie ścian należy prowadzić
w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład.

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie niższym  od rzędnej projektowanej o wartość projektowanej
podbudowy kanału.

5.3. Przygotowanie podłoża

Instalację kanalizacji deszczowej należy układać na dobrze ubitej podsypce piaskowej o grubości 15 cm. Rury także
należy obsypać piaskiem i ubić podobnie jak podłoże. Rury należy zasypać i ubić piaskiem do wysokości 30 cm
ponad jej wierzch.

5.4. Roboty montażowe

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość posadowienia rurociągu
powinny spełniać poniższe warunki:
- najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu, tj. od 0,6 do 0,8

m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze:
- dla kanałów o średnicy do 0,4 m - 3 ‰ ,
- dla kanałów i kolektorów przelotowych -1 ‰  (wyjątkowo dopuszcza się spadek 0,5 ‰ ).
Największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości przepływu (dla rur

betonowych i ceramicznych 3 m/s, zaś dla rur żelbetowych 5 m/s).
- głębokość posadowienia powinna wynosić w zależności od stref przemarzania gruntów, od 1,0 do 1,3 m

(zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).
Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału.

5.4.1. Rury kanałowe

Rury kanałowe układa się zgodnie z właściwą instrukcją montażu opracowaną przez producenta rur.
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Wszystkie części rur i kształtek powinny być przed opuszczeniem do wykopu dokładnie skontrolowane, czy nie są
uszkodzone.
Do przenoszenia rur za pomocą urządzeń dźwigowych należy stosować wciągniki lub zawiesia, które nie
spowodują uszkodzeń rury. Nie mogą być stosowane haki, łańcuchy, linki stalowe. Wolno stosować tylko pasy
parciane.

Przed połączeniem należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rur. Rury muszą na całej swej długości wspierać się na
podłożu. Niedopuszczalne są obciążenia liniowe i punktowe. Łączenie rur powinno być wykonywane centrycznie,
wzdłuż osi rury. Średnice mniejsze od DN500 mogą być łączone bez pomocy przyrządów i urządzeń. Przy
większych średnicach można stosować dźwignie, wciągniki ręczne, dźwigniki, prasy lub łączyć rury za pomocą
łyżki koparki. Należy uważać, by w czasie montażu rury byty właściwie zabezpieczone przed uszkodzeniem. Nie
powinny być stosowane urządzenia, które nie pozwalają na kontrolę sił występujących podczas łączenia rur i mogą
przyczynić się do ich uszkodzenia.
Nie  wolno przykładać sił punktowych do końców bosych rur.  Aby zapewnić równomierne  rozłożenie  sił i  na  jak
największej powierzchni rury należy stosować odpowiednie narzędzia lub elementy drewniane np. łaty lub belki.
Przed połączeniem należy sprawdzić niezbędną głębokość wsunięcia bosego końca rury do łącznika i oznaczyć ją
na jego powierzchni.
Połączenia kanałów stosować należy zawsze w studzience lub w komorze .

Rury należy układać w temperaturze powyżej 0o C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywać
w temperaturze nie mniejszej niż +8o C.

Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego
kanału przed zamuleniem.

5.4.2. Studzienki kanalizacyjne

Montaż studzienki należy wykonać zgodnie z zasadami montażu rur przy użyciu odpowiednich urządzeń np.
dźwigu. Po posadowieniu studzienki muszą być sprawdzone następujące punkty:
1. Właściwe osadzenie łącznika - szczelność,
2. Spadki dna,
3. Połączenie studzienki i rurociągu,
4. Bezpieczeństwo posadowienia.
W trakcie zasypywania wykopu należy wyeliminować jakiekolwiek przemieszczenia podstawy studzienki. Z tego
względu nie wolno wypełniać wykopu jednostronnie.
Obsypywanie i posadowienie rur przyłączeniowych i studzienek powinno być wykonane w taki sposób, by nie
dopuścić do różnego ich osiadania. Zaleca się, by przy łączeniu rurociągu ze studzienką, szczególnie, jeżeli w
miejscu zabudowy występują grunty grupy G3 i/lub G4, zastosować dodatkowy odcinek rury z łącznikiem,
zwiększający elastyczność połączenia.
W przypadku łączenia rur ze sztywnymi konstrukcjami budowlanymi takimi jak komory, studnie należy
uwzględnić różnice w osiadaniu obiektów i rurociągu. W takim przypadku zaleca się stosowanie, w miejscu
połączenia, dodatkowego odcinka rury z łącznikiem.

5.4.3. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie

Zasypywanie wykopu należy wykonywać zgodnie z instrukcją projektanta lub według kolejności określonej
przez Inspektora kierującego realizacją projektu. Obróbka gruntu w strefie rury jest operacją mającą decydujący
wpływ na wytrzymałość rurociągu na obciążenia zewnętrzne. Wadliwie przeprowadzona obróbka gruntu może
prowadzić do nadmiernych odkształceń przekroju rury i znacznego obniżenia trwałości rurociągu. Zaleca się
stosowanie w strefie rury nawiezionych materiałów niespoistych podatnych na zagęszczanie. Dopuszcza się
stosowanie gruntów rodzimych, za wyjątkiem gruntów należących do Grupy 4, pod warunkiem, że nie zawierają
one dużych kamieni, które mogą uszkodzić rurę. Należy tak dobierać szerokość wykopu i grubości warstw
zagęszczanego materiału, by zastosowane urządzenia zagęszczające mogły bez problemu pracować w wykopie i
być efektywnie wykorzystane. Szczególną uwagę należy zwrócić na zagęszczenie gruntu w strefie wspierającej rury
od  spodu  (  w  pachwinach  rury).  Materiał obsypki  w  strefie  rury  powinien  być układany  równomiernie  po  obu
stronach rurociągu, warstwami o grubości od 100 mm do 300 mm zależnie od rodzaju materiału i stosowanej
metody zagęszczania. Zrzucanie obsypki na wierzch rury powinno być ograniczone do minimum. Nie należy
zrzucać materiału na rurę z wysokości większej niż 2 m. Konieczne jest całkowite wypełnienie wykopu w strefie
rury.
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W strefie bocznej rurociągu powinno się zapewnić stopień zagęszczenia przynajmniej
Dpr = 95% wg Proctor'a, o ile z obliczeń statycznych nie wynika inaczej. W celu uzyskania koniecznego
zagęszczenia gruntu należy utrzymać wykop w stanie odwodnionym. W trakcie obsypywania rurociągu
i zagęszczania gruntu nie można dopuścić do przemieszczeń poziomych i pionowych rur. Dlatego należy
jednocześnie obsypywać i zagęszczać grunt po obu stronach rurociągu, względnie obciążyć rurociąg materiałem
obsypki w sposób odcinkowy. W strefie podsypki należy zagęszczać ręcznie względnie używać lekkich
zagęszczarek wibracyjnych (maksymalny ciężar roboczy 0,3 kN) lub lekkich zagęszczarek płytowych o działaniu
wstrząsowym (maksymalny ciężar roboczy do 1 kN).

Stopień zagęszczenia materiału obsypki i zasypki zależy w bardzo dużym stopniu od wybranej sztywności rury,
obciążenia od ruchu drogowego oraz głębokości wykopu.

Uzyskane parametry zagęszczonego materiału powinny odpowiadać parametrom określonym przez obliczenia
statyczne.

Zasypywanie wykopów.
Bezpośrednio nad strefą rury (RZ), gdzie grunt jest specjalnie zagęszczony, występuje strefa tworząca

przykrycie (UZ). Wypełnianie i zasypywanie wykopu powinno następować warstwami o grubości zapewniającej z
jednej strony bezpieczeństwo samego rurociągu a z drugiej strony możliwość odpowiedniego zagęszczenia.
Warstwa przykrywająca o grubości od 0,3 do 1,0 m nad wierzchołkiem rury, może być zagęszczana za pomocą
średniej wielkości zagęszczarek wibracyjnych (maksymalny ciężar roboczy 0,6 kN) lub za pomocą płytowych
zagęszczarek wstrząsowych (ciężar roboczy do 5 kN).

Średnie lub ciężkie urządzenia zagęszczające wolno stosować dopiero przy przykryciu powyżej 1 m.
Zagęszczanie gruntu nad rurą przy pomocy urządzeń kafarowych lub łyżki koparki jest niedopuszczalne.

Jeżeli w czasie budowy mogą wystąpić obciążenia przekraczające normalnie występujące obciążenia w stanie po
zabudowaniu, np. od ciężkich maszyn budowlanych, to należy dokonać oddzielnych obliczeń statycznych dla
tymczasowego stanu obciążeń.

Szczególnie należy zadbać o to, by dobrze zagęścić zasypkę w pachwinach rury a w strefie pierwotnej uzyskać
wymagane projektem zagęszczenie.
Elementy obudowy ścian wykopu powinny być wyciągane stopniowo, tak by możliwe było całkowite wypełnienie
i zagęszczenie zwolnionej przestrzeni. Jest to szczególnie istotne przy posadowieniu rur na dużych głębokościach
w gruntach spoistych i nawodnionych.
Należy pamiętać, że procedura zastosowana przy obsypywaniu rurociągu decyduje o wytrzymałości rur na
obciążenia. Brak wystarczającego zagęszczenia obsypki w strefie rury powoduje nadmierne odkształcenia
przewodów kanalizacyjnych układanych na dużej głębokości.

6.. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem robót budowlanych.

6.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie
i z częstotliwością określoną w niniejszej specyfikacji i zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru.

W szczególności kontrola powinna obejmować:
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów

wysokościowych z dokładnością do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa mineralnego lub

betonu,
- badanie odchylenia osi kolektora,
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek,
- badanie odchylenia spadku kolektora,
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,
- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,
- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,
- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek i pokryw włazowych,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.

Jakość montażu rur sprawdza się mierząc ich odkształcenia pionowe i poziome. Kontrola taka jest zawsze
pożądana.
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W przypadku rur o małych średnicach można zastosować przeciągany przyrząd pomiarowy. Jeżeli odkształcenie
przekracza dopuszczalne granice, należy skonsultować się z dostawcą rur.

6.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej
niż ± 5 cm,

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,
- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm,
- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm,
- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi przewodu

ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm,
- odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5%

projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym
spadku),

- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być
zgodny z projektem

- rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm.

6.3. Badania przy odbiorze

6.3.1 Rodzaje badań
Badania przy odbiorze przewodów instalacji kanalizacji deszczowej zależne są od rodzaju odbioru technicznego
robót. Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót zanikających i odbioru
technicznego końcowego po zakończeniu robót. Badania przy odbiorze, powinny być zgodne z PN-EN 1610, PN-
EN 1671, PN-EN 1091.

6.3.2 Odbiór techniczny częściowy

6.3.2.1 Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na:
a) zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją geodezyjną.

Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać ± 2 cm.
Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno
przekraczać ± 1 cm,

b) zbadaniu prawidłowości wykonania połączeń w sposób ustalony w dokumentacji,
c) zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku naruszenia

podłoża naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z projektantem lub nadzorem,
d) zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z dokumentacją,
e) zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien być drobny

i średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony,
f) zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610 dla

kanalizacji grawitacyjnej, PN-EN 1671 dla kanalizacji ciśnieniowej, PN-EN 1091 dla kanalizacji
podciśnieniowej,

6.3.2.2 Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować utrzymanie przez
okres 30 minut ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka przewodu wodą do poziomu
terenu. Ciśnienie to nie może być mniejsze niż 10 kPa i większe niż 50 kPa, licząc od poziomu wierzchu rury.
6.3.2.3 Wymagania dotyczące szczelności przewodów są spełnione, jeśli uzupełnienie wody do początkowego
jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilżonej:

0,15 l/m2 dla przewodów;
0,2 l/m2 dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi włazowymi;
0,4 l/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.

6.3.2.4 Dopuszcza się wykonywanie próby szczelności za pomocą powietrza wg PN-EN 1610.
6.3.2.5 Szczelność przewodów tłocznych i ciśnieniowych, powinna zapewnić utrzymanie ciśnienia próbnego
przez okres 30 minut podczas przeprowadzania próby hydraulicznej. Ciśnienie próbne powinno wynosić 1,5
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ciśnienia roboczego, nie mniej niż 1 MPa (10 barów).
6.3.2.6 Przy bezwykopowej budowie przewodów kanalizacyjnych w gruncie należy zbadać usytuowanie
i długość przewodu zgodnie z dokumentacją inwentaryzacyjną geodezyjną oraz zbadać jego szczelności. Badania
szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610.
6.3.2.7 Wyniki badań, powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokółem próby szczelności
przewodu, inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami i
deklaracjami zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i kształtek,
studzienek kanalizacyjnych, zwieńczeń wpustów i studzienek kanalizacyjnych jest przedłożony podczas
spisywania protokółu odbioru technicznego - częściowego (załącznik 1), który stanowi podstawę do decyzji o
możliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.
6.3.2.8 Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
częściowego. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane [2], przy
odbiorze technicznym - częściowym przewodu kanalizacyjnego, zgłosić inwestorowi do odbioru roboty
ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie prób i sprawdzenie przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzację
przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą.

6.4. Odbiór techniczny końcowy

6.4.1 Badania przy odbiorze technicznym końcowym, polegają na:
a) zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją geodezyjną,
b) zbadaniu zgodności protokółu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu,
c) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
d) zbadaniu protokółów odbiorów prób szczelności przewodów kanalizacyjnych (w stosunku do kanalizacji

podciśnieniowej, wymagany jest protokół z przeprowadzonej próby utrzymania podciśnienia całego systemu,
łącznie ze stacją próżniową; dla systemu bez rur kontrolnych, utrzymanie podciśnienia 70 kPa w ciągu 4
godzin nie tracąc więcej, niż 1 % podciśnienia, natomiast dla systemu z rurami kontrolnymi, utrzymanie
podciśnienia 70 kPa w ciągu 1 godziny, nie tracąc więcej niż 5 % podciśnienia.),

6.4.2 Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy z:
· protokółami odbiorów technicznych częściowych przewodu kanalizacyjnego,
· projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
· wynikami stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu,
· inwentaryzacją geodezyjną,
który należy przekazać inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej.

6.4.3 Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego.
6.4.4 Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu.
6.4.5 Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcję obsługi określonego systemu kanalizacyjnego.
6.4.6 Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust.l. p.2 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze końcowym złożyć oświadczenia:

· o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowę,
· o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także w razie korzystania z

ulicy i sąsiadującej nieruchomości

7.. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT.

Prace budowlane należy rozliczać w oparciu o faktycznie zrealizowane roboty w odniesieniu do przedmiarów robót
oraz poprzez zatwierdzone przez Inwestora obmiary faktycznie zrealizowanych robót.

8.. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczna i wymaganiami
Inwestora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
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8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- roboty montażowe wraz z ułożeniem rur kanałowych,
- zasypany zagęszczony wykop.

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogólnego postępu robót.

Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m lub o innej długości
ustalonej z Inspektorem.

9.. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Dokumentami odniesienia są:

· Projekt przebudowy instalacji kanalizacji deszczowej na terenie targowiska miejskiego przy
ul. Mickiewicza w Rawie Mazowieckiej – kpl.

· Aprobaty techniczne użytych materiałów
· Normy i akty prawne:

· [1] Ustawa z dnia 7 czerwca 2000r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747)
· [2]  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr

120/00  poz. 1268,  Nr 5/01   poz. 42,  Nr 100/01   poz.1085,  Nr 110/01poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr
129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)
· [3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.w sprawie

określenia warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43/99
poz. 430)

· [4] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 63/00 poz. 735)
· [5] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r. w sprawie

określenia odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew lub krzewów, elementów ochrony akustycznej,
wykonywania robót ziemnych budynków lub budowli w sąsiedztwie linii kolejowych oraz sposobu urządzania i
utrzymywania zasłon odśnieżnych i pasów przeciwpożarowych ( Dz.U. Nr 47/99 poz. 476)
· [6] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektórych

przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 poz. 33, Nr 48/86 poz. 239, Nr 136/95 poz. 670)
· [7] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993r.

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz.U. Nr 96/93 poz. 438)
· [8] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)
· [9] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)
· [10] Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 2 listopada 1954r.

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy spawaniu i cięciu metali (Dz.U. Nr 51/54 poz. 259)
· [11] Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r.

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi
i rozpuszczonymi pod ciśnieniem (Dz. U. Nr 29/54 poz. 115 z późniejszymi zmianami nie dotyczącymi przedmiotu
niniejszych warunków)
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· [12] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 200lr.
W sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz.U. Nr 38/01 poz. 455)
· [13] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i

formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)
· [14] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie

aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679,
Nr 8/02 poz. 71)
· [ 15] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie

systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)
· [16] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie

określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych
oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)
· [17] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów

wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać
zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi
certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi
wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53
· [18] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania

dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą ochronie lub
ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez
producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

· [19] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 437)

PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakością

PN-EN 295-1:1999+A3:2002 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej.
Wymagania(+ zmiana A3)

PN-EN 295-2:1999+A1:2002 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i
kanalizacyjnej. Sterowanie jakością i pobieranie próbek (+ zmiana Al)

PN-EN 295-3:2000+A1:2002 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i
kanalizacyjnej. Metody badań (+ zmiana Al)

PN-EN 295-
4:1999+Ap1:2002

Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i
kanalizacyjnej. Wymagania dotyczące specjalnych kształtek, łączników i
elementów zamiennych (+ poprawka Apl)

PN-EN 295-5:2000+A1:2002 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej.
Wymagania dotyczące perforowanych rur kamionkowych i kształtek (+ zmiana
Al)

PN-EN 295-6:2001 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej.
Wymagania dotyczące studzienek kanalizacyjnych

PN-EN 295-7:2001 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i
kanalizacyjnej.  Wymagania dotyczące kamionkowych rur i złączy
przeznaczonych do przeciskania
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PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej

PN-EN 588-1:2000 Rury włókno-cementowe do kanalizacji. Rury, złącza i kształtki do systemów
grawitacyjnych

PN-EN 598:2000 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich połączenie do
odprowadzania ścieków

PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje .
PN-EN 877:2002 Rury i kształtki z żeliwa, złącza i elementy wyposażenia instalacji

odprowadzania wód z budynków. Wymagania, metody badań i zapewnienie jakości
PN-EN 1091:2002 Systemy zewnętrznej kanalizacji podciśnieniowej
PN-EN 104-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy

przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu

PN-EN 1452-1-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiękczonego polichlorku winylu) do przesyłania wody. Część 1. Wymagania
ogólne. Część 2. Rury. Część 3. Kształtki. Część 4. Zawory i wyposażenie
pomocnicze. Część 5. Przydatność do stosowania w systemie

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych

PN-EN 1671:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej

PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe  z tworzyw  sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy
przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania
dotyczące   rur, kształtek i systemu

PrPN-EN 1916 Rury i kształtki betonowe, żelbetowe i z betonu sprężonego do kanalizacji

PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych
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