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I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 1 - WYMAGANIA OGOLNE

DOTYCZACE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Ogélnej (OST).

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa ogdlne wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, zwigzanych z inwestycja: ,,Przebudowa stacji uzdatniania wody w
Rawie Mazowieckiej ,,SUW Tatar”, zlokalizowang w miejscowo$ci Rawa Mazowiecka, na dz. nr: 292/4, 292/5.
1292/18, w obrgbie nr 0008 - Miasto Rawa Mazowiecka, w powiecie rawskim, w woj. 16dzkim, w zakresie:
,,Zagospodarowania terenu”.

1.2. Zakres stosowania OST.

Niniejsza specyfikacja techniczna (STO) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét
zgodnie z ustawa o zaméwieniach publicznych jak w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych OST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wsp6lne dla robdt objetych
szczegblowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe.

Ilekro¢ w OST jest mowa o:

1.4.1. Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca cato§¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. Budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. Budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek
o zabudowie bliZzniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy
konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktérym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwdch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie
przekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. Budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
takze czeSci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecoéw przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym cz¢sci przedmiotéw
sktadajacych si¢ na cato$¢ uzytkowa.

1.4.5. Obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdélnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,

drabinki, Smietniki.

1.4.6. Tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwato$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powltoki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. Budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okres§lonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Pracownia Inwestycyjno-Projektowa ,, INEKO” Jerzy Kujawski
ul. Ostrédzka 53, 14-200 Itawa, tel. (89) 648-76-41, http://www.ineko.pl, e-mail: biuro@ineko.pl



SPRECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W RAWIE MAZOWIECKIEJ "SUW TATAR" - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.4.8. Robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.9. Remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.
1.4.10. Urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyltacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. Terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. Dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budow¢ wraz z zalaczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw cz¢sciowych i koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektow
metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.4.13. Dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.14. Terenie zamkni¢tym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewng¢trznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.4.15. Aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng¢ techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.16. Wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w spos6b trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng calo$¢ uzytkowa.

1.4.17. Drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do
usuni¢cia po ich zakonczeniu.

1.4.18. Dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

1.4.19. Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawceg robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.20. Grupach, klasach, kategoriach rob6t — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L
340z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.21. Inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktérej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie i wykonuje biezaca kontrole jako$ci i ilosci wykonanych robot, bierze udzialt w sprawdzianach i
odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rOwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.5. Ogédlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i wsp6trzedne
punktéw gléwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$§¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cz¢$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczeg6élowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje
projektowg: dostarczong przez Zamawiajacego i sporzadzong przez Wykonawcg.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowg i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w cho¢by jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,Og6lnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btgdéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkoéci liczbowe wymiaréw sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Wielkosci okre§lone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okres§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementoéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materialty lub wykonane roboty nie b¢da zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i maja wptyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostana
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcoéw, wszelkie inne $rodki niezb¢dne do
ochrony robét, wygody spolecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w cen¢
umowna.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykoniczeniowych Wykonawca bedzie:
utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej, podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki
majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub uciazliwos$ci dla oséb lub wlasnosci spotecznej, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacj¢ baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwo$cia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Pracownia Inwestycyjno-Projektowa ,, INEKO” Jerzy Kujawski
ul. Ostrédzka 53, 14-200 Itawa, tel. (89) 648-76-41, http://www.ineko.pl, e-mail: biuro@ineko.pl



SPRECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W RAWIE MAZOWIECKIEJ "SUW TATAR" - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Wykonawca bgdzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspoéipracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie
gruntu, materialéw 1 wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
witadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigZzenie osiowe
nie bedg dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odregbnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciagty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1
inne odno$ne dokumenty.
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2. MATERIALY.
2.1. Zrédta uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdélowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniaja wymagania SST w czasie postgpu
robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materialow
z jakichkolwiek z16z miejscowych, wlaczajac w to zrédia wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialdw do robdt chyba, Ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkéw
umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane, z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zr6det materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztoZzone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyje¢ciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robdét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwos¢ do robét i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw.
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw
do wykonywania poszczegélnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze

zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.
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Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typ6w i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowacé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprze¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwad na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
element6w rob6t okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora
nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw rob6t bedg oparte
na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonaweca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Program zapewnienia jakoSci.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakos$ci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot,
mozliwos$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementdéw robot,

- system (sposéb i procedure¢) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposo6b oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo§¢ Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwo$cia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos$ci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu
ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych, jezeli niedociggnig¢cia te beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki
badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materialéw i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materialdw i rob6t ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek.

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktére budza
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
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Pojemniki do pobierania probek bgda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bgda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bgdzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pézniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatléw u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i rob6t z dokumentacja
projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw
i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z: Polska Norma lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslona w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi SST,

- znajduja si¢ w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99),

- w przypadku uzycia wyrobow zagranicznych, nie wprowadzonych na polski rynek i ktére nie posiadaja
w/w dokumentéw, dopuszcza si¢ ich stosowanie pod warunkiem spelniania przez nie kryteriow
technicznych okre§lonych Normami Europejskimi lub posiadania przez nie certyfikatéw i deklaracji
obowigzujacych w UE.

W przypadku materiatléw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

(1) Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/Kierownika projektu.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
- date¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robét,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw robot,
- przebieg robo6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,
- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cz¢§ciowych i ostatecznych odbioréw
robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
roboét,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakoSci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzal,
- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,
inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sig.
Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robdét.

(2) Ksiazka obmiarow.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
rob6t. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si¢ w sposéb ciaglty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do rejestru obmiar6w.

(3) Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostgpnione
na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostale dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace dokumenty:
pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
- protokoly przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoly odbioru robét,
- protokoly z narad i ustalen,
- korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
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Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1.  Ogoélne zasady obmiaru robét.

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacja projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Kierownika projektu o
zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione
wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pi§mie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czesto$ciag wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robo6t i materiatow.

Dtugosci 1 odlegtos$ci pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej. Jesdli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objgtosci beda wyliczone w m3
jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekrdj. IloSci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w
tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagiizasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych
przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢da wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie
oddzielnego zalgcznika do rejestru obmiaré6w, ktérego wzdér zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem
projektu.
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8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbioréw robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czgsciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Jako$¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.  Odbior czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robé6t. Odbioru robdt dokonuje Inzynier/Kierownik
projektu.

8.4. Odbidr ostateczny robot.
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilo$ci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiar6éw, ocenie wizualnej oraz zgodnoS$ci
wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupetniajacych
w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokét odbioru ostatecznego
rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nastgpujace dokumenty:

- dokumentacje¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy,

- szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,

- deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z SST,

- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu,

- kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbioér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny rob6t”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogélne.

Podstawa ptatnosci beda faktury wystawiane Inwestorowi przez Wykonawce. Szczegdtowe zasady
rozliczenia wykonania robdt bedg ustalone w Umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi
projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robdét,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

- oplaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, krawgznikdw, barier, oznakowan i drenazu,

- tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunig¢cie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,

- utrzymanie plynnos$ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- usunig¢cie wbudowanych materialéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6ézniejszymi zmianami),

- Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i -
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138 poz. 1555),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami).
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II. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 1 - ROBOTY

PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE
CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych przygotowawczych i ziemnych, zwigzanych z inwestycja: ,,Przebudowa stacji
uzdatniania wody w Rawie Mazowieckiej ,,SUW Tatar””, zlokalizowana w miejscowo$ci Rawa Mazowiecka, na
dz. nr: 292/4, 292/5.1292/18, w obrgbie nr 0008 - Miasto Rawa Mazowiecka, w powiecie rawskim, w woj.
16dzkim, w zakresie: ,,Zagospodarowania terenu”.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazujaca podstawe jako dokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji robot ziemnych.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy i
obejmujg:
- wytyczenie miejsc posadowienia obiektow,
- roboty przygotowawcze w tym rozbidrkowe,
- wykonanie wykopéw pod obiekty,
- wykonanie podtozy pod obiekty,
- zasypanie wykopdw z zageszczeniem,
- wywoz nadmiaru gruntu, wywoz gruzu, wywoz ztomu,
- uporzadkowanie terenu po zakofnczeniu robot.

1.4. OKkreslenia podstawowe.

1.4.1. Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw
przemystowych, spetniajaca warunki stateczno$ci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy — nasyp lub ta cz¢s¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
1.4.3. Wysoko$¢ nasypu lub glebokos¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzgdnej robdt ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski — nasyp, ktoérego wysoko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp $redni — nasyp, ktérego wysoko$§¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki — nasyp, ktérego wysokos$¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8. Wykop sredni — wykop, ktérego gleboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.9. Wykop glteboki — wykop, ktérego glebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno — grunt organiczny nasycony woda, o malej no$nosci, charakteryzujacy si¢ znacznym i
dtugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

1.4.11. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nie przesunigtych blokach, ktérego prébki nie
wykazuja zmian objetosci ani nie rozpadaja si¢ pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymato$¢ na
Sciskanie Re ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia Srodkéw wybuchowych albo narze¢dzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.

1.4.12. Glgboko$¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rz¢dnej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy ziemi
urodzajnej.

1.4.13. Wykop ptytki — wykop, ktérego glteboko$¢ jest mniejsza niz 1m.

1.4.14. Wykop $redni — wykop, ktérego gtgboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3m.

1.4.15. Wykop gleboki — wykop, ktérego gltebokos¢ przekracza 3m.

1.4.16. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, polozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

1.4.17. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypOw, polozone poza placem budowy.
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1.4.18. Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym
obiektem.

1.4.19. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
WZoru:

gdzie:

pa — gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?),

pas — maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okre§lona w
normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych,
badana zgodnie z norma.BN-77/8931-12 (Mg/m®).

1.4.20. Wskaznik r6znoziarnistosci — wielko$§¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntdw niespoistych okreslona
Wg WZoru:

L
le

U=
gdzie:
dso — Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
dio — $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10% gruntu (mm).
2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogélne dotyczgce materialow.

Wymagania ogélne dotyczace materialéw podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 — Wymagania
ogoblne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

2.2. Podzial gruntéw.
Podstawe podzialu gruntdéw i innych materiatéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania podaje
tabela nr 1. W wymienionej tabeli okre§lono przecigtne wartos$ci gestosci objetosciowej gruntéw i materialow w

stanie naturalnym oraz wspdtczynnikdéw spulchnienia.

Tabela nr 1: Podzial gruntéw i innych materiatdw na kategorie.

Gestosé Przecietne
objetosciowa spulchnienie po
Kategoria Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materialu w stanie odspojeniu w %
naturalnym od pierwotnej

kN/m? objetosci

Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5do 15

1 Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od5do 15

Torf bez korzeni 9.8 od 20 do 30

Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25

Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne 17,7 od 15 do 25

Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci do 30 mm 12,7 od 15do 25

2 Torf z korzeniami grubosci do 30 mm 10,8 od 20 do 30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, ttuczniem lub

odpadkami drewna 16,7 od 15do 25

Zwir bez spoiwa lub matospoisty 16,7 od 15 do 25

Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, p6izwarte 18,6 od 20 do 30
Nasyp zlezaly z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzem, tluczniem

3 lub odpadkami drewna 18,6 od 20 do 30

Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 40 mm 17,7 od 20 do 30
Glina, glina cigzka i ity wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, bez

glazéow 19,6 od 20 do 30
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Tabela nr 1 c.d.: Podzial gruntéw i innych materiatdw na kategorie.

Nasyp zlezaly z gliny lub itu z gruzem, tluczniem i odpadkami
drewna lub glazami o masie do 25 kg, stanowigcymi do 10% obje¢tosci
4 gruntu 19,6 od 25do 35
Glina, glina ci¢zka i ity matowilgotne, potzwarte i zwarte 20,6 od 25do 35
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowiacymi do 10% objetosci
gruntu 20,6 od 25 do 35
. . . S L 20,6
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi 10+30% objgtosci
gruntu 17.7 od 30 do 45
5 Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm ’ od 30 do 45
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub w 17.7 od 30 do 45
blokach ponad 50 kg 1 6’7
Margle migkkie lub $rednio twarde stabo spgkane 22’ 6 od 30 do 45
’ od 30 do 45
Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tabela nr 2:
Tabela nr 2: Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205.
Wyszczegdlnienie . Grupy gruntéw
Lp. f e . Jednostki
wiasciwosci Niewysadzinowe Watpliwe Wysadzinowe
Rodzaj gruntu —  rumosz — piasek pylasty mato wysadzinowe:
niegliniasty — zwietrzelina gliniasta | — glina piaszczysta zwigzla, glina
- Zwir - rumosz gliniasty zwiegzta, glina pylasta zwigzta
— pospéika - Zwir gliniasty — i, it piaszczysty, it pylasty
- piasek gruby - pospéika gliniasta bardzo wysadzinowe:
1 — piasek $redni — piasek gliniasty
— piasek drobny = pyl, pyl piaszczysty
- zuzel — glina piaszczysta, glina, glina
nierozpadowy pylasta
- il warwowy
Zawartos$¢ czastek
2 <0,075 mm % <15 od 15 do 30 >30
<0,02 mm <3 od 3 do 10 >10
3 Kapilarno$¢ bierna
Hxo m <10 >1,0 >1,0
4 Wskaznik
piaskowy WP >35 od 25 do 35 <25

2.3. Zrédia uzyskania materiatéw (gruntu).

Wykonawca przedstawi szczeg6étowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrédla w sposéb ciagly spetniaja wymagania SST w czasie postepu robot.

2.4. Zasady wykorzystania gruntéw.
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w

maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren
budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objgtosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.
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Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykop6w, nie bedac nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostaly za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasyp6éw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia rOwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrodet wlasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odktad. Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowiazkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej
w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa
nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarzni¢cia lub nadmiernej wilgotnosci.

Podziat gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypéw podano w tabeli nr 3.

Tabela nr 3. Podziat gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypdéw.

Provencsenie

Preydatne

Przvdatuce
7 zastrzezenian

‘I'resé
ZASIZCACHa

ponie stnely
PrEcmuTzins

1. Rozdrobniooe  grunty
skabiste twarde oraz grunaty
kamienists, zwictrzclinews,
rimeosze 1 otoczakd
2. Fwiry |
réwnier gliniaste
3. Piaski grubo, drednio j
drobnoziarniste, nafuralne i
latrizane

pospatki,

wskagniku — rdinoziaris-

todur Uz15

1. Rozdrobniome grunty skaliste
migkkie

2. Zwietrzeliny 1 rumosze
eliniuste
3. Piaski pylaste, piaski

gliniaste, pyly pinseoeyste [ oyly

- gdy pory w gruncie skalislym
beda wypcinione gruniem ub
matrriatem drobroziamislym

~ pdy bgdy wbudowane w
migjsca suche hib zabezpicezone
od wdd  pruntowych i

powisrzchairmycl

4, Diaski prochnicme, z
wyjatkiem pylastych piaskow
prochaicznych

- do nusypdw mie wyzszyceh niz
3 m, zabespieczonycll  prsesd
zawilgocepiem

5. Gliny piaszczyste, giiny i
gliny pylaste oraz imae o Wy
< 35%

granicy phmoosel we od 35 do
6%

- w miciscach suchych hb
precjiciowo zawilpoconych

Mu doine 4, Puski glinlaste =z G'. Glin}'l piasz:f:zys_te awigzle, { . i nasypiow nis wyzszych niz
WIIsiWY domiesdiy Fakeji rwirowo- F'.I”_TY migrte L gliry pylasie |3 [n: zabempiecronych przed
usyphw kimiemiste; (uorenowe) o | 7wiezle arad e gD 0| sawilpoceniem lzh ne

ulepszenin spriwami

4. Zude wigliopiecrwe i |7, Wysiewki ksmienne phiniaste | ply  ewieciadlo  wody
inne  moiadurgicene 2&|0 zawantodct  akeji  itowej gruntowej  majduje  sie  ou
starych zwalow {powyze] 3 | ponad 2% glghokodci wigleae ol
lat) kapilarnodei  biemej  gramtu
6, Lupld prayweglowe ) podicza

precpalonc 8. Zuzle wiclkopiceowe i innc|. g ograniczone podainodel na

7. Wysiowki kamienne 0 | meralyrgiczne 7 BOWCEC | coznad - laczne straty masy 4
s W onvedy ; H - n y do
zawartodei  frakepl  dowef | goydpenia (do 5 1at) S%p A &
e
A 8. Tahpki  prayweslowe | o gy wolne praestrzcric zostang
nieprzepelone wypehiione materiatem

10. Popioly fotne i migszaniny
pepivtowo- 2 nws

drabneziamistym

- gdy zalepajy w tmigjscach
suchych hib 53 izolowsne cd
wady

1. Zwiry i pospotki
2. Piaski grubo i dredmo-
ziarniste

| Zwiry i pospidi glindaste

2. Piaski pylaste i gliniaste

3. Pyly piaszcayste § pyly

4. (Hiny n pranicy phynnadel

- pod warugkicrms ulepszonin

Ma gorae 3. Holupki przyweglowe | maigjszej nivz35% tych prontéw spoiwami, fekimi
warstwy aa- | pracpaloac zawiergjyce | 5. Mieszaning  popiolowe- { jak: cement, wapnp, akiywne
EypowW W stre- | mnicj niz 13% zipm muiej- | mzlowe 7 weela kamiemmego popioly itp.
fie przemar-  § szych od 3,075 mm 6. Wysiewki kamienne gliniaste
rania 4, Wyslewkd kamicnne o | omwartudel fralceji lowej »2%

uziarateniu odpowiadaja- 7. Zuile wielkopiveows { inne § - drlmoziamiste i rierozpado-

cym pospotken lub Zwirom | metalurgivame we: straty masy do 1%

8. Piaski drobnozisrnisic - o wakaniku tosrndol Wyt

W wykopach .
i micjecach - ady sq ulaprzanc spoiwaml
zerowych do | Grunty niewysadzirowe Gruuty watpliwe i wysadzinomvs | (cementem, wapnent,
elebokodei aktyearytni popiolam itp.)
prEemarzania

2.5.

Materialy do wykonania wykopow.

Materiaty do wykonania wykop6w nie wystepuja.

Pracownia Inwestycyjno-Projektowa ,, INEKO” Jerzy Kujawski

ul. Ostrédzka 53, 14-200 Itawa, tel. (89) 648-76-41, http://www.ineko.pl, e-mail: biuro@ineko.pl

19



SPRECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W RAWIE MAZOWIECKIEJ "SUW TATAR" - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.6. Grunty do zasypywania wykopow.

Do zasypywania wykopdéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznigty i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materialéw budowlanych itp.

3. SPRZET.
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Wymagania ogélne dotyczace sprzg¢tu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania og6lne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

3.2. Sprzet do robét przygotowawczych, ziemnych i porzagdkowych.

Wykonawca przystgpujacy do wykonania rob6t przygotowawczych, ziemnych i wykonczeniowych powinien
wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:
- ciagnik kotowy 18-22 kW,

- ciagnik kotowy 29-37 kW,

- koparka ggsienicowa 0,40 m?,

- koparka jednonaczyniowa kotowa 0,25 m?,

- ladowarka kotowa 1,25 m?,

- réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM),

- samochdd samowyladowczy 5 t,

- samochdd samowyladowczy 5-10t,

- spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM),

- wibrator powierzchniowy,

- zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE.
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu i skladowania.

Wymagania ogélne dotyczace transportu i sktadowania podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 -
Wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych.

4.2. Transport gruntow.

Wyb6ér $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu.
Wydajno$¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwickszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegto$ci nie zostaly wczedniej
zaakceptowane na piSmie przez Inspektora nadzoru.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wlasciwos¢ do robét i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrgbie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogélne dotyczace wykonania robét.

Wymagania ogélne dotyczace wykonania rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej nr OST-01 -
Wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych.
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5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do wykonywania robdt ziemnych nalezy wykonaé niezbedne roboty przygotowawcze,
opisane ponizej:
1) Rozebranie kraweznikéw wraz z fawami.
2) Rozebranie nawierzchni mineralno-bitumiczne;j.
3) Rozebranie podbudowy z betonu.
4) Rozebranie podbudowy z kruszywa.
5) Rozebranie ogrodzenia z brama.
6) Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej

5.3. Rodzaje i zabezpieczenie wykopu.

Dla potrzeb budowy rurociagéw moga by¢ stosowane wykopy ciagte wasko-przestrzenne, o $cianach
pionowych odeskowanych, w obudowach stupowo-liniowych, w obudowach typu ,,box” lub innych oraz o
Scianach skarpowych bez obudowy, jednak do okreslonego poziomu. Wyb6ér rodzaju wykopu i zabezpieczenia
Scian jest zalezny od warunkéw lokacyjnych, gtebokosci wykopu i warunkéw hydrogeologicznych.

Wykopy szerokoprzestrzenne maja zastosowanie na terenach niezabudowanych, wymagaja bowiem znacznej
przestrzeni dla wykopu i magazynowania urobku.

Przy gtebokich wykopach i wysokim poziomie wdd gruntowych moze zachodzi¢ konieczno$¢ rezygnacji z
wykopdéw szerokoprzestrzennych z uwagi na rozmywanie skarp w dolnych cze¢$ciach wykopu.

W tym wypadku stosuje si¢ wykopy o $cianach pionowych odeskowanych, wzglednie kombinacja obu rodzajéw

wykopow. Wykopy waskoprzestrzenne stosuje si¢ na terenach zabudowanych przy ograniczonych warunkach

lokalizacyjnych np. ulice miasta - osiedla.

Przy gtebokosciach wigkszych niz 1 m, niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie wykopy
waskoprzestrzenne posiadaly pionowe $ciany odeskowane i rozparte, przy czym w gruntach suchych i
poétzwartych dopuszcza si¢ deskowanie azurowe - nieszczelne.

Wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych, speiniajag warunek
nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego - sztywno$¢ gruntu w strefie obsypki ochronnej rury z
zastrzezeniem, ze ponizej gornego poziomu tej obsypki, powinno by¢ odeskowanie szczelne.

Mozna stosowaé wykopy szerokoprzestrzenne o $cianach skarpowych wykonywanych w zasadzie
mechanicznie do rzgdnej posadowienia kanatu, jednakze konieczne jest zapewnienie mozliwosci utrzymania
nienaruszonej struktury gruntu w strefie obsypki ochronnej fury kanalizacyjnej, w szczegélnoS$ci biorac pod
uwage opady atmosferyczne, oraz wystgpowanie wody gruntowe;j.

Mozna réwniez stosowa¢ wykop szerokoprzestrzenny o $cianach skarpowych do poziomu posadowienia
kanatu, a ponizej wykona¢ wykop waskoprzestrzenny o §cianach pionowych odeskowanych szczelnie. Powyzszy
ksztalt wykopu zabezpiecza w pelni struktury gruntu rodzimego, bez wzgledu na jego rodzaj, z uwzglgdnieniem
opadéw deszczowych.

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nast¢pujacych
bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,

- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nast¢pujace zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do goérnej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-krotnej glebokosci
wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypdw i materiatdw, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw
wod opadowych,

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen,

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wystgpowania niekorzystnych czynnikow.

W wypadku wystepowania wody gruntowej, mozliwej do usuni¢cia przy pomocy ukladu drenazowego -
poziomego, uktad drenazowy nalezy lokalizowaé w szerokosci strefy.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace
roéwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb
zapewniajacy ich eksploatacje.

W warunkach ruchu ulicznego, juz w momencie rozktadania wykopéw waskoprzestrzennych, nalezy
przewidzie¢ przykrycia wykopdw pomostami dla przejscia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien by¢
zabezpieczony barierka o wysokosci 1,0 m, a w nocy o$wietlony §wiatlami ostrzegawczymi.
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Przy wykopach szerokoprzestrzennych nalezy zabezpieczy¢ mozliwos$ci komunikacyjne dla pieszych i
pojazdéw w zaleznos$ci od warunkéw lokalnych. Zabezpieczenia komunikacyjne wymagaja uzgodnienia z
odno$nymi wtadzami lokalnymi.

5.4. Wytyczne wykonania wykopoéw.

Przed przystapieniem do rozktadania wykopu nalezy doktadnie rozpoznaé calg tras¢ wzdtuz wytyczonej osi,
przygotowac punkty wysokos$ciowe, a kotki wyznaczajace o$ kanatu, zabezpieczy¢ §wiadkami umieszczonymi
poza gabarytem wykopu i odktadem urobku.

Rozktadanie nalezy rozpoczyna¢ od wykopdw tzw. jamistych, przeznaczonych na budowanie obiektéw
specjalnych np. studzienek rewizyjnych (w przypadku sieci kanalizacyjnych). Wykopy nalezy rozktada¢ od
strony polaczenia z istniejacg siecia.

Rozktadanie wykopu ciaglego waskoprzestrzennego odbywa si¢ przez utozenie bali lub wyprasek stalowych
po obydwu stronach osi kanatu w ustalonych uprzednio odlegtosciach, stanowigcych wyrobisko wykopu.

Odspajanie gruntu w wykopie moze by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie, przy czym odspajanie
reczne moze by¢ potaczone z recznym transportem pionowym albo tez z zastosowaniem zurawikoéw lub
urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku. Wybdr metod odspajania jest uzalezniony od rzeczywistych
warunkow lokalnych, na ktére sktadajg si¢ warunki geologiczne oraz bedacy w dyspozycji sprzet mechaniczny.

Transport pionowy urobku za pomoca pomostéw przerzutowych, powinien by¢ poprzedzony dodatkowym
zabezpieczeniem rozpdr, na ktérych opieraja si¢ pomosty, zas same pomosty zabezpieczone przed rozsuwaniem
si¢ za pomoca klinéw i klamer ciesielskich. Odlegto$¢ przerzutu nie powinna by¢ wigksza niz 2,0 m.

Zurawie budowlane z wysiegnikiem prostym, powinny by¢é ustawione z boku wykopu odeskowanego i
rozpartego, na podktadach z bali dla rOwnomiernego roztozenia na wigkszg powierzchni¢ gruntu.

Mechaniczne odspajanie gruntu w wykopie moze by¢ dokonywane za pomoca koparki jednoczerpakowej
podsiebiernej lub koparki wieloczerpakowe;.

Prowadzenie robot przy uzyciu koparek stosuje si¢ tam gdzie nie ma koniecznosci obudowy $cian wykopu,
a tym samym nie stosuje si¢ rozpdr.

Przy wykonywaniu wykop6éw za pomoca koparek nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia glebokosci
okres$lonych w Dokumentacji Projektowe;j.

Oktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 0,60 m od
krawedzi wykopu.

W przypadkach natrafienia na warstwe torfu, nalezy ja wybraé az do gruntu stalego, a przestrzen do
poziomu projektowanego dna wykopu wypeti¢ piaskiem.

W wypadku nastgpienia tzw. przekopu - nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop nalezy wypetni¢
ubitym piaskiem. W wypadku wystepowania wody gruntowej, wykop ponizej podtoza musi podlegac¢
odwodnieniu.

5.5. Wykonanie wykopéw w umocnieniach stupowo-liniowych lub typu ,,box”.

Wykopy w umocnieniach stupowo-liniowych lub typu ,,box” nalezy wykona¢ wg ponizszego schematu:
- odspojenie gruntu koparka ze ztozeniem urobku na odktad,
- przygotowanie obudowy stupowo-liniowej lub typu ,,box”,
- umocnienie $cian wykopu,
- reczne wyrdwnanie dna wykopu.

5.6. Odwodnienie wykopu.

W zaleznosci od glebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokoS$ci depresji, moga wystgpowac trzy metody

odwodnienia:

- metoda powierzchniowa,

- metoda drenazu poziomego,

- metoda depres;ji statycznego poziomu zwierciadla wody gruntowe;j.

Metoda pierwsza polega na odprowadzaniu powierzchniowym wody w miar¢ glgbienia wykopu. Metoda ta
nie wymaga montazu skomplikowanych urzadzen i wystarcza ustawienie na powierzchni terenu recznych lub
spalinowych pomp membranowych.

Metoda druga polega na ulozeniu pod strefg sieci drenazu poziomego w obsypce zwirowej z
odprowadzeniem wody do studzienek czerpnych zlokalizowanych obok trasy kanatu, skad woda jest
odprowadzana do odbiornika, przy pomocy pompy. Po utoZeniu sieci i przeprowadzonych prébach jego
szczelnosci, drenaz zostaje wylaczony z eksploatacji a studzienki czerpane zdemontowane.
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Metoda trzecia ma zastosowanie w wypadku duzego nawodnienia gruntu i polega na wykonaniu studni
depresyjnych wzglednie zastosowania igtofiltrow.

5.7. Zasypanie i zageszczenie wykopow pod rurociagi.

Zasyp rurociggu w wykopie powinno sktada¢ si¢ z dwoch warstw:

- warstwy ochronnej rury - obsypki,

- warstwy wypelniajacej do powierzchni terenu lub wymaganej rzgdne;.
Zasyp kanatu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

- etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury z wylgczeniem odcinkdéw na ztaczach,

- etap II - po prébie szczelnosci ztacz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen,

- etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem i ewentualng
rozbidrka odeskowan i rozpdr Scian wykopu.

Ponadto:

- wykonanie zasypki nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze i zakonczeniu posadowienia rurociagu,

- obsypke nalezy wykonywa¢ do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci minimum 0,30 m nad rure,

- obsypke nalezy wykonywa¢ warstwami do 1/3 §rednicy rury, zageszczajac kazda warstwe,

- dla zapewnienia catkowitej stabilnos$ci koniecznym jest aby material obsypki szczelnie wypelnial przestrzen
pod rura,

- zageszczenie kazdej warstwy obsypki nalezy wykonywac tak, by rura miata odpowiednie podparcie po
bokach,

- bardzo wazne jest zaggszczenie-podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu, ktére nalezy wykonac przy
uzyciu pobijakéw drewnianych.

Warstwe ochronng rury wykonuje si¢ z piasku sypkiego drobno-, §rednio- lub gruboziarnistego bez grud i
kamieni. Zageszczenie tej warstwy, powinno by¢ przeprowadzane z zachowaniem szczegélnej ostroznosci z
uwagi na wlasciwo$ci materiatu rur. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu. Do czasu
przeprowadzenia préb szczelno$ci ztagcza powinny by¢ odkryte.

Zaleca si¢ roOwniez:

- stosowanie sprzetu, ktéry moze jednocze$nie zageszczaé po obu stronach przewodu,

- stosowanie ubijakéw metalowych tylko w odlegtosci co najmniej 10 cm od rury,

- aby ubijanie mechaniczne na ca/ej szerokos$ci bylo przeprowadzone sprzetem przy 30-to cm warstwie piasku
ponad wierzch rury,

- aby nie zrzuca¢ mas ziemi z samochodéw bezpo$rednio na rury.

Zalecenia dotyczace stopnia zageszczenia obsypki zalezg od przeznaczenia terenu nad rurociggiem. Dla
przewodéw umieszczonych pod drogami powinien by¢ nie mniejszy niz 95% zmodyfikowanej warto$ci modutu
Proctora, okoto 90 % w przypadku wykopéw powyzej 4 metréw i 85 % w pozostatych przypadkach.

5.8. Zasypywanie wykopow w umocnieniu stupowo-liniowym lub typu ,,box”.

Zasypywanie wykopdw umocnionych obudowa stupowo-liniowa lub typu ,,box” nalezy wykonywa¢ wg
ponizszego schematu:
- zasypywanie wykopu koparka lub recznie ze stopniowym wydobywaniem zabezpieczenia wykopu,
- reczne rozscielenie gruntu na dnie wykopu,
- mechaniczne zagg¢szczanie gruntu warstwami.

5.9. Zasypki wykopow przy obiektach kubaturowych.

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania zasypki:

- zasypanie wykopdéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakofczeniu przewidzianych w nim robot,

- przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkdéw materiatoéw
budowlanych i §mieci,

- uktadanie i zaggszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci: 0,25 m — przy stosowaniu
ubijakéw recznych, 0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub cigzkimi
tarczami, 0,40 m - przy zaggszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi,

- wskaznik zaggszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz I,=0,95 wg préby
normalnej Proctora,
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- nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposéb nie powodujacy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

5.10. Roboty porzadkowe.

Po wykonaniu rob6t ziemnych przystapieniem zwigzanych z zagospodarowaniem terenu nalezy wykonaé
roboty porzadkowe, przedstawione ponize;j:

1) Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotlowymi z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na wymagang odleglto$¢, lecz w ziemi zmagazynowanej w hatdach (wywdéz nadmiaru
gruntu zatadowywanego mechanicznie):

- tadowanie ziemi z hatdy na samochody samowyladowawcze,

- podgarnianie spycharka pozostalej ziemi pod tadowarke,

- przewdz ziemi i jej wytadunek na odktadzie w miejscu wbudowania.

2) Wywdz gruzu:

- zatladowanie gruzu na $rodki transportowe,

- wywiezienie na sktadowisko gruzu,

- wyladowanie ze §rodkéw transportowych.

3) Wywdz ztomu:

- doniesienie ztomu powstalego w trakcie rozbiérki,

- zaladowanie na samochdd skrzyniowy recznie lub mechanicznie,

- wywiezienie we wskazane miejsce,

- roztadowanie samochodu re¢cznie lub mechanicznie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot.

Wymagania ogélne dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 -
Wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych.
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia.

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami niniejsze;j
specyfikacji okre§lonymi w punkcie 5 oraz z dokumentacjg projektowa. Szczegdlna uwage nalezy zwrécié na:
- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysickéw wodnych.

6.2.2. Badania do odbioru wykopu.
6.2.2.1. Zakres badan i pomiarow.

Nalezy wykona¢:

- pomiar szerokos$ci wykopu ziemnego - pomiar ta$ma, tata o dtugosci 3 m i poziomnica lub niwelatorem,
w odstepach co 20 m

- pomiar szerokos$ci wykopu jw.,

- pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego jw.,

- pomiar pochylenia skarp jw.,

- pomiar réwnosci powierzchni wykopu jw.,

- pomiar rdwnosci skarp jw.,

- pomiar spadku podtuznego powierzchni wykopu,

- pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20m oraz punktach watpliwych.

6.2.2.2. Szerokos$¢ wykopu ziemnego.

Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz £10 cm.
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6.2.2.3. Rzedne wykopu ziemnego.
Rzedne wykopu ziemnego nie mogg rézni¢ si¢ od rzgdnych projektowanych o wigcej niz £lcm.
6.2.2.4. Pochylenie skarp.

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% warto$ci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

6.2.2.5. Rownos$é dna wykopu.

Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone fata 3-metrowg nie moga przekracza¢ 3 cm.
6.2.2.6. RoOwnos$é skarp.

Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa nie moga przekracza¢ £10 cm.
6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie materiaty nie spetniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jes$li materialy, nie spetniajagce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt. Wszystkie roboty, ktére wykazuja
wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez
Wykonawceg na jego koszt. Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wad¢ za nie
majacg zasadniczego wptywu na jako$¢ robét i ustali zakres i wielko$¢ potracef za obnizong jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1.  Wymagania ogodlne dotyczace obmiaru robét.

Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej nr OST-01-
Wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostki obmiarowe dla poszczegdlnych rodzajéw robdt ziemnych podano w przedmiarze rob6t. Gtéwna
jednostkg obmiarowsg jest m® (metr sze$cienny).

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Wymagania ogélne dotyczgce odbioru robét.

Wymagania ogélne dotyczace odbioru rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania
og0lne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

8.2. Dokumentacja odbioru koncowego.

Sprawdzenie i odbioér robdt ziemnych powinny by¢ dokonywane na podstawie sprawdzen
dokonanych zgodnie z wymaganiami punktu 6 niniejszej Specyfikacji i dokumentacji zawierajace;j:
- dziennik badan i pomiaréw wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice),

- zestawienia wynikéw badan jakosciowych i laboratoryjnych, wraz z protokétami
sprawdzen,
- robocze orzeczenia jakosciowe,
- analize wynikéw badan wraz z wnioskami,
- aktualng dokumentacje rysunkowa wraz z niezb¢dnymi przekrojami,
- inne dokumenty niezbe¢dne do prawidtowego dokonania odbioru danego rodzaju rob6t ziemnych.

W dzienniku badan i pomiaréw powinny by¢ odnotowane wyniki badan wszystkich probek oraz wyniki

wszystkich sprawdzen kontrolnych.
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Na przekrojach powinny by¢ naniesione wyniki pomiaréw i miejsca pobrania prébek, a przekroje poprzeczne
i pionowe powinny by¢ wykonane z tych miejsc, w ktérych kontrolowane byty wymiary i nachylenia skarp lub
spadki.

8.3.  Odbior robét.

Odbiér gruntdéw przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robét ziemnych powinien by¢ dokonany
przed wbudowaniem gruntéw. W przypadku, gdy w wyniku kontroli grunt zostat okreslony jako nieprzydatny do
wykonania rob6t ziemnych, nie powinien by¢ uzyty do wykonania danego rodzaju robét.

Grunt taki moze by¢ uzyty do wykonania robdét, jezeli po uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem istnieje
mozliwo$¢ poprawienia jego wlasciwosci, w wyniku okreslonego procesu technologicznego, w stopniu
okreslonym projektem lub niniejszymi warunkami.

Odbidr czeSciowy powinien by¢ przeprowadzony w odniesieniu do tych robét, do ktérych p6zniejszy dostep
jest niemozliwy albo ktére catkowicie zanikajg (np. odbiér podtoza, przygotowanie terenu, zageszczenie
poszczegblnych warstw gruntoéw itp.).

Odbioru czgsciowego nalezy dokonaé przed przystapieniem do nastgpnej fazy (czesci) robdt ziemnych,
uniemozliwiajacej dokonanie odbioru robdt poprzednio wykonanych w terminach pézniejszych. Z dokonanego
odbioru czesciowego robdt powinien by¢ sporzadzony protokét, w ktérym powinna by¢ zawarta ocena
wykonanych rob6t oraz zgoda na wykonywanie dalszych rob6t. O dokonaniu odbioru czg$ciowego robét (robot
zanikajacych) nalezy dokona¢ zapisu w dzienniku budowy i sporzadzi¢ protokét odbioru. Odbiér koncowy robét
powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu rob6t ziemnych i powinien by¢

dokonywany na podstawie dokumentacji wymienionej w punkcie 8.1 niniejszej Specyfikacji, protokotéw z
odbioréw czgsciowych i oceny aktualnego stanu robot. W razie gdy jest to konieczne, przy odbiorze koncowym
moga by¢ przeprowadzane badania lub sprawdzenia zalecone przez komisj¢ odbiorcza.

Z odbioru koncowego robdt ziemnych nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktérym powinna by¢ zawarta ocena
ostateczna robdt i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koncowego powinien by¢ wpisany do
dziennika budowy.

8.4. Ocena wynikéw odbioru.

Jezeli wszystkie badania i odbiory robét przewidziane w trakcie wykonywania robdt i niniejszymi
warunkami daty wynik dodatni, wykonane roboty powinny by¢ uznane za zgodne z wymaganiami niniejszych
warunkéw. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie lub jeden z odbioréw miaty wynik ujemny i nie zostaty
dokonane poprawki doprowadzajace stan robdt ziemnych do ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbiér
koncowy robét jest negatywny, wykonane roboty nalezy uznac¢ za niezgodne z wymaganiami niniejszych
warunkow.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunkéw technicznych powinny by¢
poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z ktérego
sporzadzi¢ nalezy nowy protokét odbioru koncowego robot.

9. PODSTAWA PEATNOSCL
9.1. Wymagania ogélne dotyczace podstawy platnosci.

Wymagania ogdlne dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 -
Wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Platno$¢ za ilos¢ wykonanych jednostek obmiarowych wymienionych w punkcie 7 nalezy przyjmowac na
podstawie obmiaru i oceny jako$ci wykonanych robét. Cena wykonania obejmuje dla robét przygotowawczych i
ziemnych:

- roboty przygotowawcze (rozbiérkowe),

- prace pomiarowe, roboty porzadkowe przed wejsciem sprzgtu,
- wymiana gruntu,

- wykonanie wykopdw recznie lub mechanicznie,

- umocnienie wykopow,

- wykonanie saczkow,

- odwodnienie wykopu,
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- ulozenie podsypki z jej zaggszczeniem,

- zasypanie wykopdw wraz z ich zaggszczeniem,

- badania geologiczne podiozy,

- zlozenie nadmiaru ziemi na odktadzie, wraz z zabezpieczeniem haldy i jej wywoéz,
- wywo0z gruzu i ztomu,

- porzadkowanie terenu po zakonczeniu prac.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy.

- PN-B-06050 - ,,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne”.

- PN-B-10736 - ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania”.

- PN-S-02205 - ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

- BN-83/8836-02 - ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

- PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

- PN-B-02481:1999 - Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.

- PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

- PN-B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

- PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

- PN-B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

- BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

- PN-B-11112 - Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.

- PN-B-11113 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

10.2. Inne dokumenty.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z p6zniejszymi
zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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III. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 2 - PODBUDOWY Z

KRUSZYW - WYMAGANIA OGOLNE
CPV: 45233320-8 - Fundamentowanie drég

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania og6lne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych w zakresie wykonania podbudowy z kruszyw pod nawierzchnie
utwardzone, zwigzanych z inwestycja: ,,Przebudowa stacji uzdatniania wody w Rawie Mazowieckiej ,,SUW
Tatar”, zlokalizowang w miejscowo$ci Rawa Mazowiecka, na dz. nr: 292/4, 292/5.1292/18, w obrebie nr 0008
- Miasto Rawa Mazowiecka, w powiecie rawskim, w woj. 16dzkim, w zakresie: ,,Zagospodarowania terenu”.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt jak w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem
podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102.

Podbudowg z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje si¢, zgodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej, jako podbudowe pomocniczg i podbudowe zasadniczg wg Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych.

1.4. OkKkreslenia podstawowe.

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotno$ci kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w Og6lnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz w SST dotyczacych poszczegdlnych rodzajéw podbudéw z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie.

2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w Ogélnej Specyfikacji
Technicznej nr 1 - Wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych.

2.2. Wymagania dla kruszyw.
2.2.1. Uziarnienie kruszywa.

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug PN-B-06714-15 powinna leze¢ mig¢dzy krzywymi
granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1 - Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda stabilizacji

mechanicznej.
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1-2 - kruszywo na podbudowe zasadnicza (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa.
1-3 - kruszywo na podbudowe pomocnicza (dolng warstwe).

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej graniczne;j

uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna
kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.2.2. Wlasciwosci kruszywa.

Tabela 1 - wlasciwosci kruszywa.

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w tabeli 1.

Wymagania
. Kruszywa naturalne Kruszywa famane Zuizel .
Wyszczegoélnienie Badania
Lp. wlhasciwosci wedlug
Podbudowa
zasadnicza | pomocnicza | zasadnicza | pomocnicza | zasadnicza | pomocnicza
1 | Zawartost ziam mniejszychniz 0.075 |5 212 2410 2412 2410 2412 PN-B-06714-15
mm, % (m/m)
o . o .
y | Zawartosc nadziama, % (m/m), nie 5 10 5 10 5 10 PN-B-06714-15
wigcej niz
Zawarto$¢ ziarn nieforemnych
3 |, T 35 45 35 40 PN-B-06714-16
%(m/m), nie wigcej niz
Zawarto$¢ zanieczyszczen
4 organicznych, %(m/m), nie wigcej niz 1 1 1 1 1 1 PN-B-04481
Wskaznik piaskowy po pigcio-
5 krotnym zaggszczeniu metoda I lub IT 30+70 30+70 30+70 30+70 BN-64/8931-01
wg PN-B-04481, %
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Tabela 1 - wlasciwosci kruszywa — c.d.

Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles
a) $cieralno$¢ catkowita po pelnej

6 | liczbie obrotéw, nie wigcej niz 35 45 35 50 40 50 PN-B-06714-42
b) $cieralno$¢ czesciowa po 1/5
pelnej liczby obrotéw, nie wigcej niz 30 40 30 35 30 35

7 | Nasigkliwo$¢, %(m/m), nie wigcej niz 2,5 4 3 5 6 8 PN-B-06714-18

Mrozoodporno$¢, ubytek masy po 25

8 cyklach Zamraig— o 5 10 5 10 5 10 PN-B-06714-19
nia, %(m/m), nie wigcej niz

9 Rozpad krzemianowy i Zela- PN-B-06714-37
zawy lacznie, % (m/m), nie wigcej niz - - - - 1 3 PN-B-06714-39
Zawarto$¢ zwigzkow siarki w

10 | przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie 1 1 1 1 2 4 PN-B-06714-28
wiecej niz
‘Wskaznik no$no$ci wnos mieszanki

1 kruszywa, %, nie mniejszy niz:
a) przy zaggszczeniu Is 2 1,00 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102
b) przy zaggszczeniu Is = 1,03 120 - 120 - 120 -

2.2.3. Materialy do ulepszania wlasciwos$ci kruszyw.

Do ulepszania wlasciwosci kruszyw stosuje si¢ cement portlandzki wg PN-B-19701, wapno wg PN-B-30020,
popioty lotne wg PN-S-96035, zuzel granulowany wg PN-B-23006. Dopuszcza si¢ stosowanie innych spoiw pod
warunkiem uzyskania réwnorzednych efektéw ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera.

Rodzaj i ilo$¢ dodatku ulepszajacego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-S-06102.

2.2.4. Woda.
Nalezy stosowa¢ wode¢ wg PN-B-32250.
3. SPRZET.
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogélne
dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych.

3.2. Sprzet do wykonania robét.

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien
wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode; mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnos$ci optymalne;j,
- rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
- walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania.
W miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub
male walce wibracyjne.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w Og6lnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania
og0lne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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4.2. Transport materiatow.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z BN-88/6731-08.

Transport pozostatych materialéw powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét.

Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w Ogdélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania og6lne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

5.2. Przygotowanie podloza.

Podtoze pod podbudowg powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST nr 1 - Roboty przygotowawcze,
ziemne i porzadkowe i SST nr 2 - Koryto pod nawierzchnie utwardzone.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podiozu zapewniajacym nie przenikanie drobnych czastek gruntu do
podbudowy. Warunek nie przenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

& <5
85
w ktérym:
D5 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsaczajacej,
w milimetrach,
dss - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spelniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajaca lub odpowiednio
dobrang geowldkning. Ochronne wlasciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnych czastek gruntu,
wyznacza si¢ z warunku:

dsy <12 (2
90

w ktérym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 50 % ziarn gruntu podloza, w milimetrach,
Oqo - umowna $rednica poréw geowltdkniny odpowiadajaca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca si¢ na
geowldkninie w ilosci 90% (m/m); warto$¢ parametru Ogg powinna by¢ podawana przez producenta
geowldkniny.
Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia
rob6t w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa.

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Ze wzgledu na koniecznos$¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegla rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki.
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna

grubo$¢ po zaggszczeniu byta rowna grubosci projektowane;.
Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zaggszczeniu.
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Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkow i
rzgdnych wysokos$ciowych.

Jezeli podbudowa sktada si¢ z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokos$ciowych. Rozpoczecie
budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Material nadmiernie nawilgocony,
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza
od optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okre$long ilo$cia wody i rOwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartoSci,
mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiada¢ przyjetemu poziomowi
wskaznika no$nosci podbudowy wg tabeli 1, Lp..11.

5.5. Odcinek prébny.

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczgciem rob6t, Wykonawca powinien wykonaé odcinek prébny w celu:
stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozkladania i zageszczania kruszywa jest wlasciwy,
okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubos$ci warstwy
po zageszczeniu,
okreslenia liczby przej$¢ sprzetu zagegszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialdw oraz sprzg¢tu do mieszania, rozktadania i
zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m?.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez
Inzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy.

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowg do ruchu
budowlanego, to jest obowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wyniktych z niewltasciwego utrzymania podbudowy obciaza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci robot.

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materialéw. Badania te
powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej OST.

6.3. Badania w czasie robot.

6.3.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw.

Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan podano w tabeli 2.
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Tabela 2 - Czestotliwos$¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

Czestotliwo$¢ badan
L.p. | Wyszczegélnienie badaf | \finimalna liczba badan na | Maksymalna powierzchnia podbudowy
dziennej dzialce roboczej przypadajaca na jedno badanie (m?)

1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotno$¢ mieszanki 2 600
3 | Zaggszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m?

Badanie wlasciwosci
4 |kruszywa wg tab. 1, pkt dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

232

6.3.2. Uziarnienie mieszanki.

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobiera¢ w
spos6b losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco
przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki.

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnos$ci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancja +10% 1 -20%.
Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.3.4. Zageszczenie podbudowy.

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywa¢ si¢ az do osiggnigcia wymaganego wskaznika zageszczenia.

Zaggeszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12.
W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz raz na 5000
m?, lub wedtug zalecen Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego
modutu E; do pierwotnego modutu odksztalcenia E; jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjne;j
podbudowy:

§S2,2 .

1
6.3.5. Wilasciwosci kruszywa.

Badania kruszywa powinny obejmowa¢ ocen¢ wszystkich wlasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy.
6.4.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiarow.

Czgstotliwos$¢ oraz zakres pomiardw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tabeli 3.
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Tabela 3 - Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiardw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego

mechanicznie.

Lp. | Wyszczegélnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢é pomiarow

1 | Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2 | Réwnosé podiuzna w sposob ciagly planografem albo co 20 m fatg na kazdym
pasie ruchu

3 | R6wnos$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 km

5 | Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 | Uksztaltowanie osi w planie® co 100 m
podczas budowy - w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej,

. lecz nie rzadziej niz raz na 400 m?

7 | Grubosc podbudowy przed odbiorem - w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na

2000 m?
No$nos¢ podbudowy:
8 |- modut odksztatcenia co najmniej w dwdch przekrojach na kazde 1000 m

- ugiecie sprezyste

co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkdéw poprzecznych i uksztalttowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos$¢ podbudowy.

Szeroko$¢ podbudowy nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikéw szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosci warstwy wyzej
lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;j.

6.4.3. Rownos¢ podbudowy.

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-
04. Nier6wnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczacé:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy.

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z
tolerancja * 0,5%.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy.

Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé + 1 cm, - 2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podloza.

O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz = 5 cm.

6.4.7. Grubosé podbudowy i ulepszonego podloza.

Grubos$¢ podbudowy nie moze si¢ rézni¢ od grubo$ci projektowanej o wigcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej * 10%,
- dla podbudowy pomocniczej + 10%, - 15%.
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6.4.8. Nos$nos¢ podbudowy.

Modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinien by¢ zgodny z podanym w tabeli 4.
Ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tabeli 4.

Tabela 4 - Cechy podbudowy.

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa Mak I - Minimalny modut
z kruszywa o Wskaznik zageszczenia Is aksymaine ugiecie odksztalcenia mierzony
wskazniku wnos nie nie mniejszy niz sprezyste pod kotem plyta o $rednicy 30 cm
mniejszym niz [mm] [MPa]
[%] : :
i 40 kKN 50 kN od pierwszego od .dr.ugl.ego
obcigzenia E; obciazenia E,
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy.
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy.

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wigksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez
spulchnienie warstwy na petna grubos$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powt6érne
zageszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubos$¢ podbudowy.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzglgdem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia
glebokosé, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupelnione nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach,
wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastgpi ponowny pomiar i ocena
grubos$ci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa nosnos¢ podbudowy.

Jezeli nos$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbg¢dne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci
podbudowy wyniklo z niewlasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.
7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét.

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w Og6lnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
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8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogélne
dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCL
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci.

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Og6lnej Specyfikacji Technicznej nr 1 -
Wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Zakres czynno$ci objetych ceng jednostkowa 1 m? podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
podano w szczegdtowych specyfikacjach technicznych dla poszczegélnych warstw podbudowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy:

- PN-B-02481 - Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podzial i opis gruntow.

- PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

- PN-B-06714-12 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.

- PN-B-06714-15 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

- PN-B-06714-16 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn.

- PN-B-06714-17 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

- PN-B-06714-18 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

- PN-B-06714-19 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednig.

- PN-B-06714-26 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych.

- PN-B-06714-28 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metoda bromowa.

- PN-B-06714-37 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.

- PN-B-06714-39 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego.

- PN-B-11111 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.

- PN-B-11112 - Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.

- PN-B-11113 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

- PN-B-19701 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

- PN-B-23006 - Kruszywo do betonu lekkiego.

- PN-B-30020 - Wapno.

- PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

- PN-EN 12620 - Kruszywa do betonu.

- PN-S-06102 - Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

- PN-S-96023 - Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.

- PN-S-96035 - Popioty lotne.

- BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie.

- BN-84/6774-02 - Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych.

- BN-64/8931-01 - Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

- BN-64/8931-02 - Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obcigzenie plyta.

- BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg.

- BN-70/8931-06 - Drogi samochodowe. Pomiar ugi¢¢ podatnych ugigciomierzem belkowym.

- BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, I.B.D. i M. - Warszawa 1997.
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IV. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 3 - PODBUDOWY Z

KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
CPV: 45233320-8 - Fundamentowanie drég

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych w zakresie wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie pod nawierzchnie utwardzone, zwigzanych z inwestycja: ,,Przebudowa stacji uzdatniania wody w
Rawie Mazowieckiej ,,SUW Tatar”, zlokalizowang w miejscowo$ci Rawa Mazowiecka, na dz. nr: 292/4, 292/5.
1292/18, w obrgbie nr 0008 - Miasto Rawa Mazowiecka, w powiecie rawskim, w woj. 16dzkim, w zakresie:
,,Zagospodarowania terenu”.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt jak w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie pod nawierzchnie utwardzone.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw

zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe no$ng nawierzchni.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi

normami oraz z definicjami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz w SST nr 2 - Podbudowy z kruszyw - wymagania og6lne.

2. MATERIALY.
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow.

Og6lne wymagania dotyczace materialdéw w Og6lnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogélne
dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz w SST nr 2 - Podbudowy z kruszyw - wymagania
ogoblne.

2.2. Rodzaje materialéw.

Materiatem do wykonania podbudowy i nawierzchni z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakéw albo ziarn zwiru wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

Zestawienie warstw podbudowy i nawierzchni terenéw utwardzonych podano w SST nr 2 - Podbudowy z
kruszyw - wymagania ogdlne.

3. SPRZET.
Wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogélne

dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz w SST nr 2 - Podbudowy z kruszyw - wymagania
ogoblne.
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4. TRANSPORT.

Wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz w SST nr 2 - Podbudowy z kruszyw - wymagania
ogoblne..

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w Ogdélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania og6lne
dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz w SST nr 2 - Podbudowy z kruszyw - wymagania
ogllne.

5.1. Przygotowanie podloza.

Przygotowanie podloza powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Szczegdtowej Specyfikacji
Technicznej SST nr 2 - Podbudowa z kruszyw - wymagania ogélne.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa.

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w Szczegétowej Specyfikacji
Technicznej nr 2 - Podbudowy z kruszyw - wymagania ogdlne.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiotami przy WP
od 20 do 30% lub powyzej 70%, szczegélowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy okres$lone sa w PN-S-
06102.

5.3. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa.

Ustalenia dotyczace rozkladania i zageszczania mieszanki podano w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
nr 2 - Podbudowy z kruszyw - wymagania og6lne.

5.4. Odcinek prébny.

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykona¢ odcinki prébne, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Szczegétowej Specyfikacji Technicznej nr 2 - Podbudowy z kruszyw - wymagania ogdlne.

5.5. Utrzymanie podbudowy.

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Szczegdtowej Specyfikacji
Technicznej nr 2 - Podbudowy z kruszyw - wymagania og6lne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci robot

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz w SST nr 2 - Podbudowy z kruszyw - wymagania
ogllne.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystagpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami
zawartymi w SST nr 2 - Podbudowy z kruszyw - wymagania ogdlne.

6.3. Badania w czasie robot.

Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie robdt podano w Szczegétowej
Specyfikacji Technicznej nr 2 - Podbudowy z kruszyw - wymagania ogdlne.
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6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiardw podano w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej nr 2 - Podbudowy z
kruszyw - wymagania ogdlne.

6.5. Zasady post¢cpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w SST nr 2 - Podbudowy z
kruszyw - wymagania ogdlne.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét.

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz w SST nr 2 - Podbudowy z kruszyw - wymagania
ogoblne.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogélne
dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz w SST nr 2 - Podbudowy z kruszyw - wymagania
ogoblne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Og6lnej Specyfikacji Technicznej nr 1 -
Wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz w SST nr 2 - Podbudowy z kruszyw
- wymagania ogdlne.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- sprawdzenie i ewentualng napraw¢ podioza,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- rozlozenie mieszanki,
- zageszczenie roztozonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwigzane podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej nr 1- Wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz w SST nr 2 - Podbudowa z kruszyw - wymagania ogdlne.
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V. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 4 - PODBUDOWY Z

BETONU CEMENTOWEGO
CPV: 45233320-8 - Fundamentowanie drég

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych w zakresie wykonania podbudowy z betonu cementowego pod nawierzchnie
utwardzone, zwigzanych z inwestycja: ,,Przebudowa stacji uzdatniania wody w Rawie Mazowieckiej ,,SUW
Tatar”, zlokalizowang w miejscowo$ci Rawa Mazowiecka, na dz. nr: 292/4, 292/5.1292/18, w obrebie nr 0008
- Miasto Rawa Mazowiecka, w powiecie rawskim, w woj. 16dzkim, w zakresie: ,,Zagospodarowania terenu”.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C 16/20, warstwa grubo$ci
15 cm po zageszczeniu wraz z pielegnacja piaskiem i woda.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Podbudowa - dolna cz¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.

1.4.2. Podbudowa z betonu cementowego - warstwa zageszczonej mieszanki betonowej, ktéra po
osiggnieciu wytrzymatos$ci na $ciskanie odpowiadajacej klasie betonu B 15 (lub wyjatkowo wyzszej), stanowi
fragment no$nej czgéci nawierzchni, stuzacy do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.

1.4.3. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. betonu klasy B 15 przy R,¢ = 15 MPa), okreslajacy
wytrzymato§¢é gwarantowang betonu (RyC ).

1.4.4. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw uzytych do wykonania betonu przed
zageszczeniem.

1.4.5. Szczelina skurczowa petna - szczelina dzielaca plyty betonowe na calej grubosci i umozliwiajaca
tylko kurczenie si¢ ptyt.

1.4.6. Szczelina skurczowa pozorna - szczelina dzielgca ptyty betonowe w cze¢sci gérnej przekroju
poprzecznego.

1.4.7. Masa zalewowa na goraco - mieszanina sktadajaca si¢ z asfaltu drogowego, modyfikowanego
dodatkiem kauczuku lub zywic syntetycznych, wypelniaczy i innych dodatkéw uszlachetniajacych,
przeznaczona do wypetniania szczelin nawierzchni na goraco.

1.4.8. Masa zalewowa na zimno - mieszanina zywic syntetycznych jedno- lub dwusktadnikowych,
zawierajaca konieczne dodatki uszlachetniajace i wypetniajace, przeznaczona do wypelniania szczelin na
zimno.

1.4.9. Wkitadki uszczelniajace do szczelin - elastyczne profile zamknigte lub otwarte, zwykle wykonane z
tworzywa sztucznego, wciskane w szczeling w celu jej uszczelnienia.

1.4.10. Wskaznik r6znoziarnistodci - wielko$¢ charakteryzujaca grunty niespoiste, okreslona wg wzoru

U = deo/d"?, gdzie deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, dio - $rednica oczek sita,
przez ktére przechodzi 10% gruntu.

1.4.11. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 1.4.

1.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi

normami oraz z definicjami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robdt budowlanych.
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2. MATERIALY.
2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Ogdélnej Specyfikacji
Technicznej nr 1 - Wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych.

2.2. Cement.

Do produkcji masy betonowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN- 197-1.
Przed rozpoczeciem budowy nalezy wykona¢ badania cementu okreslone wg PN-EN 196-1, PN-EN 196-3.
Wymagania dla cementu do podbudowy z betonu cementowego sg nast¢pujace:

- poczatek wigzania - nie wczedniej niz po 75 minutach,

- zmiana objetoéci wg Le Chateliera - nie wigcej niS10 mm,
- strata prazenia - < 5%,

- pozostato$¢ nierozpuszczalna - < 5%,

- S03-<3,5%,

- Chlorki - <0,1%,

- alkalia (Na20 + 0,65 8 K20) - <0,6%.

Do nawierzchni z betonu cementowego nalezy uzywaé¢ cementu dostarczanego luzem lub w workach.
Rozpoczecie roztadunku z kazdej dostawy jest mozliwe po przedtozeniu atestu producenta. Niezaleznie od
atestow producenta Wykonawca ma obowigzek badania dla kazdej dostawy czasoéw wigzania, statosci
objetosci i 28- dniowej wytrzymatosci cementu wg metodyki podanej w normie PN-EN 206-1 i
przedstawienia wynikéw Inzynierowi. Na budowie powinny znajdowac¢ si¢, co najmniej 2 silosy na cement
izolowane od dostgpu wilgoci. Cement z kazdego silosu moze by¢ uzyty do produkcji po zaakceptowaniu
przydatnosci przez Inzyniera. Pojemnos¢ siloséw zalezy od wymaganej wydajnosci wedtug zasady, ze
dzienna produkcja moze odbywac si¢ tylko z jednego silosu.

Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy od trzech miesigcy. W przypadku, gdy czas
przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech miesigcy, mozna go stosowac za zgoda Inzyniera tylko
wtedy, gdy badania laboratoryjne wykazg przydatnos¢ do robét.

2.3. Kruszywo.

Do wytwarzania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne naturalne wg PN-B 11111, PNB
11113, grys z otoczakéw lub surowca skalnego wg PN-EN 12620, kruszywo z zuzla wielkopiecowego
kawatkowego wg PN-B 23004 oraz mieszanki tych kruszyw. Krzywa uziarnienia kruszywa powinna si¢ miesci¢
w krzywych granicznych podanych w tablicy 1.

Uziarnienie kruszywa wchodzacego w sktad mieszanki betonowej, powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka
betonowa wykazywata maksymalna szczelno$¢ i urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody.
Wiasciwosci kruszywa powinny by¢ okre$lone na podstawie badan laboratoryjnych wykonanych wedtug
normy PN 78/B-06714. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez domieszek gliny i zwigzkéw siarki.

Kruszywa powinny pochodzi¢ ze zrédet wczesniej akceptowanych przez Inzyniera. Kruszywa nalezy
gromadzi¢ w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajacych
przed wymieszaniem réznych rodzajéw i frakcji kruszyw. Ilo§¢ zgromadzonych zapaséw kruszyw powinna
zapewnia¢ ciagla produkcj¢ mieszanki betonowej, bez przestojow.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi wyniki badan laboratoryjnych kruszywa, potwierdzajace jego
przydatno$¢ do produkcji. Po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, Wykonawca moze przewiez¢ kruszywo z
pryzm do zasiekdw wezta betoniarskiego i stosowa¢ do wytwarzania mieszanki betonowe;.

24. Woda.

Zaréwno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielegnacji wykonanej nawierzchni nalezy stosowac
wode¢ odpowiadaja wymaganiom normy PN-EN 1008. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociaggowa wodg pitna. Gdy woda pochodzi z watpliwych zrdédet, nie moze by¢ uzyta do momentu jej
przebadania zgodnie z wyzej podang norma.
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2.5. DomieszKki i dodatki.

W celu zmiany warunkéw wigzania i twardnienia, poprawy wtasciwosci betonu i mieszanki betonowej oraz
ograniczenia zawarto$ci cementu moga by¢ stosowane dodatki i domieszki wg zasad wymienionych w PN-EN
206-1. Przy wyborze domieszki nalezy uwzgledni¢ jej zgodnos¢ z cementem. Zaleca si¢ wykona¢ badanie
zgodnosci w laboratorium oraz sprawdzi¢ na odcinku prébnym.

2.6. Masa zalewowa.

Do wypetniania szczelin nalezy stosowa¢ masy zalewowe asfaltowe (najlepiej z dodatkiem odpowiednich
polimeréw plastycznych np. typu SBS) posiadajace bardzo dobra zdolno$¢ wypetniania spgkan i szczelin,
niska sptywno$¢ w temperaturze +60°C, bardzo dobrg przyczepno$¢ do $cianek, a takze dobrg rozciagliwosé
w niskich temperaturach (wydtuzenia wzgledne: 15% w temperaturze -20°C). Zalewa do wypelniania spgkan i
szczelin powinna odpowiadaé nizej podanym wymaganiom:

- zdolno$¢ wypehiania spekan i szczelin - bardzo dobra,

- temperatura mi¢knienia - > 85°C,

- sedymentacja w temperaturze wypetniania - <1% wagowo,

- spltywno$¢ w temperaturze 60°C po 5 godzinach - < Smm,

- odpornos¢ na dziatanie wysokiej temperatury (przyrost temperatury mi¢knienia) - < 10°C,

- zmiany masy po wygrzewaniu w temp. 165°C/5 godz. - < 1% wagowo

- odporno$¢ na uderzenia w niskich temperaturach — wg badania kuli ozigbionej do temp. -20°C - spadajace z
wysokosci - 500 cm - 3 sposréd badanych 4 nie powinny wykazywac §ladéw uszkodzen,

- penetracja (stozkiem) w temperaturze +25°C - < 130 j. Pen.,

- wydhuzenie wzgledne w temperaturze -20°C - <: 15%.

Jezeli w trakcie badania wydtuzenia wzglednego zalewy w temperaturze -20°C zalewa ulegnie oderwaniu od
Scianki szczeliny, nalezy zastosowac zalecany przez producenta (zalewy) §rodek zwigkszajacy przyczepnosé
(tzw. primer, lub gruntownik) do powleczenia nim oczyszczonych $cianek szczeliny. Powtérzone badanie
(kwalifikacyjne) z zastosowaniem gruntownika powinno da¢ wynik pozytywny. Do czasu ustanowienia Polskiej
Normy na zalewy bitumiczne nowo wprowadzane do powszechnego stosowania zalewy powinny posiadaé
aprobatg techniczng wydana przez IBDiM.

Zalewa powinna pochodzi¢ od dostawcy, ktéry zapewnia stabilng jako§¢ dostarczanego materiatu, a
dostarczone razem z kazdg partia materialu §wiadectwo badania powinno zawiera¢ wyniki badaf kontroli
wlasnej Producenta potwierdzajace spelnienie podstawowych wymagan.

Zalewa powinna by¢ dostarczana w metalowych pojemnikach (hobokach, o pojemnosci 10, 20, 25 lub 30
litréw) z cienkiej (0,2+0,3 miii) talkowanej od wewnatrz blachy, z zamknigciem (deklem-przykrywka
zabezpieczajacym zalewe przed zanieczyszczeniem lub w odpowiednich szczelnych workach (10, 20 Iub 30
litréw pojemnosci) z tworzywa syntetycznego, ktére rozpuszcza si¢ w zalewie, w trakcie jej podgrzewania
do temperatury roboczej, nie wptywaj na pogorszenie wltasciwosci zalewy.

2.7. Beton.

Do podbudowy nalezy stosowac beton klasy B20 (C16/20) spelniajacy nastepuje wymagania:

- zawarto$¢ cementu w 1 m3 zageszczonej mieszanki betonowej nie powinna przekracza¢ 250 kg,

- konsystencja mieszanki betonowej powinna by¢, co najmniej gestoplastyczna,

- nasigkliwo$¢ betonu me powinna przekracza¢ 7%,

- $rednia wytrzymato$¢ na $ciskanie probek zamrazanych, nie powinna by¢ mniejsza niz 80% wartosci
Sredniej wytrzymalos$ci probek niezamrazanych.

2.8. Materialy do pielegnacji podbudowy.

Do pielegnacji $wiezo utozonej podbudowy z betonu cementowego nalezy stosowa¢ preparaty powlokowe
lub folie z tworzyw sztucznych.

Dopuszcza si¢ pielggnacje $wiezej podbudowy warstwa piasku naturalnego, bez zanieczyszczen
organicznych lub warstwa geowldkniny o grubosci, przy obciazeniu 2 kPa, co najmniej 5 mm, utrzymywanej
w stanie wilgotnym przez zraszanie wodg.

Zmiana materiatu do pielegnacji wymaga zgody InZyniera.
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3. SPRZET.
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogélne
dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét.

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z betonu cementowego powinien wykazac si¢
mozliwo$cig korzystania z nast¢pujacego sprzgtu do wykonania robét:

- wytwdrnie stacjonarne typu ciggltego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwoérnia powinna by¢
wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnikow gwarantujace tolerancje
dozowania, wyrazone w stosunku do masy poszczegdlnych sktadnikéw: kruszywo i domieszki 2%,
cement 1%, woda 1%; Inzynier moze dopusci¢ objetosciowe dozowanie wody,

- samochody samowytadowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki betonowej,

- przewoznych zbiornikéw na wode,

- uktadarek albo réwniarek do rozktadania mieszanki betonowej,

- walce stalowe gtadkie wibracyjne lub statyczne i walce ogumione do zageszczania. W miejscach
trudno dostgpnych powinny by¢ stosowane zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate

walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania
ogoblne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

4.2. Transport materialéw.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania mieszanki betonowej, jak rdwniez gotowa mieszanka betonowa,
powinny by¢ transportowane w sposob uniemozliwiajacy ich zanieczyszczenie.

Materiaty sypkie, domieszki mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Transport cementu luzem powinien si¢ odbywa¢ cementowozem, natomiast workowany mozna przewozi¢
dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Transport kruszywa powinien odbywac¢ si¢ w sposdb chronigcy je przed rozsegregowaniem.

Woda moze by¢ dostarczana wodociaggiem lub przewoznymi zbiornikami wody (cysternami). Wybor
jednego z tych sposobdw jest uzalezniony od warunkéw miejscowych.

Wydajno$¢ srodkéw transportowych dostarczajacych materiaty musi by¢ dostosowana do wydajnosci
wytworni mieszanki betonowe;.

Wyprodukowang mieszank¢ betonowa, o wilgotno$ci optymalnej, nalezy dostarcza¢ na budowe w
warunkach zabezpieczajacych przed wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i segregacja. Czas trwania
transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania mieszanki betonowej o
odpowiedniej konsystencji. Wydajnos$¢ srodkdw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzetu stosowanego do wbudowania mieszanki betonowe;j.

Masy zalewowe, wkiladki uszczelniajace, materialy do pielegnacji nalezy dostarcza¢ zgodnie z warunkami
podanymi w aprobatach technicznych lub ustaleniach producentéw.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢é wymagania dotycza przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robét.

Og6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Og6lnej Specyfikacji Technicznej nr 1 -
Wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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5.2. Kontrola jako$ci wykonanego podloza.

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci:
- spadkéw poprzecznych, pochylen podtuznych oraz réwnosci - w sposéb ciagly
- zageszczenia koryta - co najmniej w 2 przekrojach na dzialce roboczej, z wymaganiami dla
podbudowy okreslonymi w SST jw.

Powierzchnia podloza przed ulozeniem kazdej warstwy powinna by¢ oczyszczona z luznego kruszywa,
piasku, pytu i innych zanieczyszczen, a w razie potrzeby zmyta woda.

5.3.  Wytyczne projektowania mieszanek betonu cementowego.

Za wykonanie recept odpowiada Wykonawca roboét, ktéry przedstawia je Inzynierowi do zatwierdzenia.
Recepty powinny by¢ opracowane dla konkretnych materiatéw zaakceptowanych przez Inzyniera do
wbudowania i przy wykorzystaniu reprezentatywnych probek tych materiatow.

Recepty nalezy opracowa¢ wykorzystujac:

- zalozenia i wymagania ujete w PZJ,

- niniejsze SST,

- wyniki wykonanych petnych badan materiatéw,
- wytyczne i zarzadzenia.

Metoda polega na przyjeciu sktadu mieszanki i okresleniu jej wlasciwosci w odniesieniu do wymagan

okreslonych w niniejszej SST. Powinna ona obejmowac:

- zapoznanie si¢ z wymaganiami okreslonymi w niniejszej SST,

- badanie materiatéw - sktadnik6w mieszanek,

- przyjecie zatozonego sktadu mieszanki,

- wykonanie badan laboratoryjnych w celu por6wnania cech mieszanki z zalozonymi wymaganiami.

Projekt sktadu betonu cementowego powinien by¢ wykonany zgodnie z PN-EN 206-1.

Na co najmniej 30 dni przed rozpoczg¢ciem rob6t Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi do
akceptacji projekt sktadu betonu cementowego. Wraz z projektem Wykonawca powinien dostarczy¢ probki
kruszywa, cementu i domieszek, pobrane w obecnosci Inzyniera.
Projekt sktadu betonu cementowego powinien zawierac:
- wyniki badan cementu, wg PN-EN 196-1, PN-EN 193-3,
- w przypadkach watpliwych - wyniki badan wody, wg PN-EN 1008,
- wyniki badaf kruszywa (krzywa uziarnienia oraz wtasciwos$ci okre§lone w p.2.),
- sktad betonu cementowego (zawarto$¢ kruszyw, cementu i wody),
- wyniki badafh wytrzymatos$ci po 7 i 28 dniach.
Roboty moga by¢ rozpoczgte po zaakceptowaniu projektu sktadu betonu cementowego przez Inzyniera.

5.4. Wytwarzanie mieszanek.

Wykonywanie masy betonowej powinno si¢ odbywa¢ na postawie sprawdzonej recepty roboczej. Domieszki
moga by¢ stosowane wg wskazan placéwek naukowo-badawczych.

Kruszywo nalezy dozowa¢ frakcjami. Powinno si¢ to odbywa¢ wylacznie mechanicznie. Zaleca si¢
stosowanie betoniarek przeciwbieznych.

Cement nalezy wsypywac¢ do mieszalnika jednocze$nie z kruszywem. Jezeli stosowane jest oddzielnie
fadowanie cementu do mieszarek samochodowych nalezy uwzgledni¢ dodatkowy czas mieszania, potrzebny dla
uzyskania jednorodnej masy betonowe;.

Woda zarobowa powinna by¢ w cato$ci wlana do mieszalnika przed uptywem % przewidzianego czasu
mieszania. Dla kazdego zarobu domieszki nalezy wprowadza¢ do mieszalnika w tym samym czasie cyklu
mieszania. Czas mieszania jednego zarobu, liczg od chwili wprowadzenia wszystkich sktadnikéw do
mieszalnika nalezy ustala¢ do§wiadczalnie. Nie powinien by¢ on krétszy niz 2 minuty.

Przyjety czas mieszania powinien by¢ potwierdzony kontrola jednorodnosci masy poprzez oznaczenie
zawarto$ci powietrza metoda ci$nieniowg oraz konsystencji masy wg PN-EN 1008.

5.5. Warunki przystapienia do robét.

Podbudowa betonowa nie powinna by¢ wykonywana w temperaturach nizszych niz + 5°C i nie wyzszych niz
+30°C. Betonowania nie mozna wykonywac¢ podczas opadéw deszczu.
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5.6. Wbudowanie mieszanki.

Wbudowanie betonu cementowego powinno odbywac si¢ w prowadnicach, spetniajacych réwnocze$nie role
deskowania i zabezpieczonych od strony wewnetrznej przed przyczepnoscia betonu. Zdjecie prowadnic
moze nastapi¢ nie wczesniej niz po uptywie 36 godzin od zakonczenia betonowania ptyt przy temperaturze
otoczenia powyzej 10°C, przy temperaturze nizszej - nie wczesniej niz po uptywie 48 godzin. Prowadnice
powinny by¢ zdejmowane bez uszkodzenia wykonanej podbudowy.

W przypadku wykonywania nawierzchni przy uzyciu ci¢zkich maszyn prowadnice nalezy uktadaé na tawach
betonowych z betonu klasy B 25 (C20/25). Szeroko$¢ taw powinna by¢ nie mniejsza niz szeroko$¢ podstaw
prowadnic. Prowadnice nalezy uktada¢ na tawach nie wcze$niej niz po 3 dniach twardnienia betonu.

Przy wykonywaniu nawierzchni wykanczarkami §lizgowymi nalezy stosowa¢ technologi¢ budowy wg
instrukcji producenta wykanczarek

Ukladanie masy betonowej na podbudowie nalezy wykonywac sprzetem mechanicznym, zapewniajacym
roéwnomierne roztozenie masy oraz zachowanie jej jednorodnosci.

Dopuszcza si¢ reczne ukltadanie masy betonowej przy wykonywaniu napraw oraz uktadaniu nawierzchni
betonowej na podjazdach o matych powierzchniach i nieregularnych ksztattach.

Zageszczanie powinno by¢ rozpoczete nie p6zniej niz 30 min. przy temperaturze powyzej 20°C, a w
temperaturach nizszych nie pdézniej niz po 1 godzinie, licza od czasu dodania wody do masy betonowe;.
Zaleca si¢ zaggszczanie masy betonowej wibratorami wgtgbnymi i powierzchniowymi. Zageszczenie jest
wykonane zgodnie z normg wéwczas, jezeli powierzchnia ma jednolita teksture i potysk, a grube ziarna
kruszywa sa widoczne lub znajduja si¢ bezposrednio pod powierzchnig.

Wszelkie prace zwigzane z utozeniem i wykonczeniem dwoéch sasiednich ptyt §wiezej nawierzchni
betonowej nalezy wykona¢ przed uptywem 2 godzin od chwili zarobienia masy betonowej dla plyty
pierwszej.

5.7. Szczeliny.

Rozmieszczenie szczelin z uwzglednieniem ich rodzajéw oraz odstepy migdzy poszczegdlnymi szczelinami
skurczowymi przygotuje Wykonawca Stosunek dlugosci ptyt do ich szerokosci powinien by¢ nie wigkszy niz
1,5:1. W podbudowie wykonuje si¢ tylko szczeliny skurczowe pelne i pozorne wg zasad podanych w PN-75/S-
96015. Szczeliny skurczowe petlne powinny mie¢ szerokos$¢ rowka wypetnionego masg zalewowa 0,3+0,4 cm, a
glebokos¢ wypetnienia 4 cm. Szczeliny skurczowe pozorne powinny mie¢ szeroko$¢ rowka wypetnionego masa
zalewowa réwniez 0,3-0,4 cm, natomiast gleboko§¢ wypelnienia 5 cm.

Szczeliny skurczowe zaleca si¢ wykonywac poprzez nacinanie stwardniatego betonu tarczowymi pitami
mechanicznymi oraz wypetnianie ich masg zalewowa. Nacinanie szczelin nalezy wykonywa¢ w zaleznosci
od temperatury powietrza w ciaggu 8-24 godzin po zabetonowaniu ptyty.

Dopuszcza si¢ wykonywanie szczelin skurczowych w §wiezo wykonanym betonie za pomoca noza
wibracyjnego. W tym wypadku nalezy umiesci¢ w rowki szczeliny wktadke np. z drewna, piléni lub
tworzywa sztucznego zapewniajacg poprawne jej uformowanie. Wkladke nalezy pokry¢ srodkiem
zmniejszajacym przyczepnos¢ do betonu. Po okresie nie krétszym niz 7 dni wkladke usuwa sie, a szczeling
wypelnia masg zalewowa. Wkladke lub néz nalezy wibrowa¢ w $§wiezo zaggszczony beton przed
rozpoczgciem wigzania cementu.

5.8. Pielegnacja podbudowy.

Bezposrednio po wykonczeniu podbudowy i odparowaniu wody powierzchniowej nalezy Swiezy beton
zabezpieczy¢ przez pokrycie nawierzchni powtoka z preparatu powlokotwoérczego, wykonang stosownie do
zalecen producenta lub odpowiedniej placowki naukowo-badawczej. Natryskiwanie preparatu
powlokotwoérczego nalezy wykona¢ przed uptywem 90 minut od chwili ukonczenia zaggszczenia. Ilosé
natryskanego preparatu wynosi 150200 g/m>.

Preparatem powtokowym nalezy réwniez pielegnowa¢ boczne powierzchnie ptyt.

Dopuszcza si¢ rowniez inne metody pielegnacji §wiezego betonu, jak przykrywanie wilgotnym piaskiem lub
grubg widkning, utrzymywang w stanie wilgotnym w czasie 7+10 dni.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT,
6.1. Ogoélne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét.

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 -
Wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

6.2. Kontrola jakosci materialow.

Wykonawca odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw prowadzi na swéj koszt kontrole ilo§ciowa i jakosciowa
ich dostaw. Program tych badan powinien opracowa¢ w PZJ Wykonawca rob6t i uzgodni¢ z Inzynierem.
Badania laboratoryjne muszg obejmowac¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatéw, a czgstotliwos¢ ich
wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci
gromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ.

6.3. Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania niezbedne do opracowania projektu
sktadu mieszanki betonowej, w zakresie i czasie podanym w p.5.3.

6.4. Badania w czasie robot.
6.4.1. Badania cementu.

Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien okre§li¢ czas wigzania, stato$¢ objetosci i wytrzymatosé
28-dniowa cementu. Wtasciwos$ci cementu powinny spelnia¢ wymagania okreslone w dokumentach normowych.

6.4.2. Badania kruszywa.

Wtasciwosci kruszywa powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w p.2. Przy kazdej zmianie kruszywa
nalezy bada¢ jego wlasciwosci . W celu przeprowadzenia ewentualnej korekty recepty nalezy bada¢ wilgotnos¢ i
uziarnienie kruszywa dla kazdej zmiany roboczej.

6.4.3. Badania wody.
W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadza¢ badania wody wg PN-EN 1008.
6.4.4. Badania domieszek do betonu cementowego.

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania domieszek do betonu cementowego.
Badania powinny by¢ przeprowadzone w specjalistycznym laboratorium, ktérego wyposazenie umozliwia
sprawdzenie cech domieszek, wymienionych w §wiadectwie dopuszczenia do stosowania.

6.4.5. Badania masy zalewowej.
Zgodnie z normg BN-74/6771-04.
6.4.6. Badania mieszanki betonowej.

W wytworni betonu nalezy wykonaé nastepujace badania:

- konsystencja mieszanki betonowej (wg Ve-Be i stozkiem opadowym) - 2 razy w ciggu zmiany
roboczej po 2 pomiary,

- zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej - co najmniej raz w ciggu zmiany roboczej.
Badania mieszanki betonowej w miejscu wbudowania obejmuja:

- konsystencja mieszanki betonowej (stozkiem opadowym) - dwukrotnie w czasie zmiany roboczej
réwnolegle z prébkami do sprawdzenia wytrzymatos$ci Sredniej,

- sprawdzenie zageszczenia mieszanki betonowej w nawierzchni - ciggla obserwacja wizualna,

- wytrzymato$¢ $rednia - co najmniej 1 probka szeScienna 15 x 15 x 15 cm w czasie zmiany robocze;j.
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6.5. Badania dotyczace cech geometrycznych.
6.5.1. Réwnos$¢ podbudowy.
Nieréwnosci nie powinny przekracza¢ 12 mm.
6.5.2. Spadki.
Spadki podtuzne i poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacja projektowa z tolerancja 0,5%.
6.5.3. Rzedne wysokosSciowe.

Réznice pomig¢dzy rzednymi wykonanej warstwy, a rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac -
2 cm.

6.5.4. Grubo$¢ podbudowy.

Grubos$¢ podbudowy nie moze si¢ rézni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz 1 cm.

6.5.5. Uksztaltowanie osi w planie.

O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunig¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz 5 cm.

6.6. Badania po zakonczeniu robét.

Dodatkowo dla wykonanej nawierzchni z betonu cementowego nalezy wykona¢ badania:

- wytrzymato$ci na $ciskanie betonu nawierzchni, nasigkliwosci i mrozoodpornosci (tylko w przypadkach
watpliwych) - jedna prébka z jednej losowo wybranej plyty na kazde 100 m, 2 powierzchni, lecz nie mniej
niz 3 prébki z odcinka wykonanego w sezonie budowlanym,

- rozmieszczenia i wypelnienia szczelin - opisowo (zanotowac rozmieszczenie szczelin i ich odchylenie od
zalozen przyjetych w projekcie, opis szczeliny po otwarciu).

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogoélne wymagania dotyczace obmiaru robét.

Og6lne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania
ogoblne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowg jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z betonu
cementowego.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogoélne wymagania dotyczace odbioru robét.

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania
ogoblne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

8.2.  Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja przygotowanie podtoza, ew. wykonanie
warstwy odsaczajace;j.

Odbidr tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami Ogdlnej Specyfikacji Technicznej nr 1 -
Wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz niniejszej SST.
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9. PODSTAWA PLATNOSCL
9.1. Ogoélne wymagania dotyczgce podstawy platnosci.

Ogolne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej nr 1 -
Wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania 1 m? podbudowy z betonu cementowego obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia JakoSci,

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie rob6t oraz utrzymanie oznakowania,

- zakup i dostarczenie niezbednego materiatu i sprzetu do wykonania robot,

- zakup, dostarczenie i zastosowanie materialdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego
wykonania rob6t lub wynikajacych z przyjetej technologii robét,

- opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanki betonowe;j,

- wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,

- oczyszczenie podbudowy,

- wyprodukowanie i transport mieszanki betonowej na miejsce jej wbudowania,

- przygotowanie planu lokalizacji szczelin dylatacyjnych,

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatéw i urzadzen
pomocniczych,

- roztozenie mieszanki betonowej na uprzednio przygotowanym podtozu,

- wyprofilowanie i zaggszczenie warstwy do grubosci i profilu okreslonych w Dokumentacji
Projektowej,

- wycigcie, oczyszczenie i wypelnienie materialem uszczelniajacym podtuznych i poprzecznych
szczelin dylatacyjnych,

- odwiezienie sprzgtu,

- uporzadkowanie terenu robdt; zatadunek i wyw6z odpadéw na wysypisko wraz z kosztami utylizacji
lub na miejsce przystosowane do sktadowania poza terenem budowy,

- utrzymanie i pielegnacja wykonanej podbudowy przez czas trwania rob6t budowlanych,

- przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych, wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Polskie normy:

- PN-EN 206-1 - Beton. Czeg$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

- PN-EN 12620 - Kruszywa do betonu.

- PN-B-11111 - Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. §wir
i mieszanka.

- PN-B-11113 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

- PN-EN-197-1 - Cement. Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

- PN-EN 1008 - Woda zarobowa do betonu.

- PN-75/5-96015 - Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego.

- PN-S-96014 - Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod
nawierzchni¢ ulepszong. Wymagania i badania.

- PN-EN-196-1 - Metody badania cementu. Czg$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci.

- PN-EN-196-3 - Metody badania cementu. Czg¢$¢ 3: Oznaczanie czaséw wigzania i statosci
objetosci.

- BN-88/6371-08 Cement. Transport i przechowywanie.

- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni tatg i planografem.

10.2. Inne dokumenty:

- Zasady wykonywania nawierzchni z betonu cementowego na drogach o ruchu mniejszym od $redniego,
IBDiM, 1991.
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VI. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 5 - NAWIERZCHNIA Z

BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA SCIERALNA
CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drég

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania og6lne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych w zakresie wykonania odtworzenia nawierzchni z betonu asfaltowego,
zwiazanych z inwestycja: ,,Przebudowa stacji uzdatniania wody w Rawie Mazowieckiej ,,SUW Tatar””,
zlokalizowang w miejscowo$ci Rawa Mazowiecka, na dz. nr: 292/4, 292/5. 1 292/18, w obrebie nr 0008 - Miasto
Rawa Mazowiecka, w powiecie rawskim, w woj. 16dzkim, w zakresie: ,,Zagospodarowania terenu”.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t odtworzeniowych nawierzchni z betonu asfaltowego.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 z
mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji mieszanki mineralno-
asfaltowej przez Wykonawce dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ Zaktadowa
kontrole produkcji zgodnie z WT-2. Warstwe $cieralng z betonu asfaltowego mozna wykonywac dla drég
kategorii ruchu od KR1 do KR4.

Stosowane mieszanki:

- kategoria ruchu KR 1-2: AC5S, ACSS, ACI11S,
- kategoria ruchu KR 3-4: ACS8S, AC11S.

1.4. OKkreslenia podstawowe.

1.4.1. Nawierzchnia - konstrukcja sktadajaca si¢ z jednej lub kilku warstw stuzacych do przejmowania i
rozktadania obcigzen od ruchu pojazdéw na podtoze.

1.4.2. Warstwa §cieralna — gérna warstwa nawierzchni bedaca w bezposrednim kontakcie z kotami pojazdow.
1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw 1 lepiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyr6zniajace t¢
mieszanke ze zbioru mieszanek tego samego typu ze wzgledu na najwigkszy wymiar kruszywa, np. wymiar 8
lub 11.

1.4.5. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej kruszywo o uziarnieniu ciggtym lub
niecigglym tworzy struktur¢ wzajemnie klinujaca sig.

1.4.6. Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacych przez
okreslony zestaw sit.

1.4.7. Kategoria ruchu — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN)
wg ,,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” GDDP - IBDiM.

1.4.8. Wymiar kruszywa — wielko$¢ ziaren kruszywa, okre$lona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.

1.4.9. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <45 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <2 mm, ktérego wigksza cz¢§¢ pozostaje na sicie
0,063 mm.

1.4.11. Pyt — kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.

1.4.12. Wypehiacz — kruszywo, ktérego wicksza czgs$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypelniacz mieszany
— kruszywo, ktore sktada si¢ z wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypetniacz
dodany — wypelniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej emulgator nadaje dodatnie tadunki czastkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w Og6lnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru robdt budowlanych.

1.4.15. Symbole i skroty dodatkowe:
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- ACS -Dbeton asfaltowy do warstwy Scieralnej

- PMB - polimeroasfalt,

- D - gbérny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

- d -dolny wymiar sita (przy okres$laniu wielkosci ziaren kruszywa),

- C -kationowa emulsja asfaltowa,

- NPD - wlasciwo$é uzytkowa nie okreslana (ang. No Performance Determined; producent moSe jej nie
okreslac),

- TBR -do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostarczy¢ odpowiednie informacje, jednak
nie jest do tego zobowigzany),

- IRI - (International Roughness Index) migdzynarodowy wskaznik rownosci,

- MOP - miejsce obstugi podréznych.

1.5. Ogédlne wymagania dotyczace robét.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych.

2. MATERIALY I ICH SKEADOWANIE.
2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materialow i ich skladowania.

Og6lne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej nr 1 - Wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych.

2.2. Lepiszcza asfaltowe.

Nalezy stosowa¢ asfalty drogowe wg PN-EN 12591 lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023. Oprocz ww
lepiszczy mozna stosowac inne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat technicznych.

Sktadowanie asfaltu drogowego powinno si¢ odbywaé w zbiornikach, wykluczajacych zanieczyszczenie
asfaltu i wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik
roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny system grzewczy z tolerancja +
5°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

Polimeroasfalt powinien by¢ magazynowany w zbiorniku wyposazonym w system grzewczy posredni z
termostatem kontrolujacym temperature z doktadno$cig + 5°C. Zaleca si¢ wyposazenie zbiornika w mieszadto.
Zaleca si¢ bezposrednie zuzycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Nalezy unika¢ wielokrotnego rozgrzewania i
chlodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unika¢ niekontrolowanego mieszania
polimeroasfaltdw réznego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwyktym.

2.3. Kruszywo.

Do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego nalezy stosowa¢ kruszywo wedtug PN-EN 13043 i WT-1
Kruszywa 2008, obejmujace kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetniacz. Kruszywa powinny spetnia¢
wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2008 — cz¢$¢ 2 — punkt 3, tablica 3.1, tablica 3.2 , tablica 3.3.

Sktadowanie kruszywa powinno si¢ odbywaé w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podloze sktadowiska musi by¢ réwne,
utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wypetniacza powinno si¢ odbywaé w silosach wyposazonych w
urzadzenia do aeracji.

2.4. Srodek adhezyjny.

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantujacego
odpowiednia przyczepno$¢ (adhezj¢) lepiszcza do kruszywa i odporno$¢ mieszanki mineralno-asfaltowej na
dziatanie wody, nalezy dobrac i zastosowa¢ $rodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze
warto$§é przyczepnosci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C wynosita co najmniej 80%. Srodek
adhezyjny powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez producenta.

Sktadowanie $rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach
okreslonych przez producenta.
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2.5. Materialy do uszczelnienia polaczen ikrawedzi.

Do uszczelnienia polaczen technologicznych (tj. ztaczy podtuznych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowigcych potaczenia réznych materialéw lub potaczenie
warstwy asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub jg ograniczajacymi, nalezy stosowac:

a) materiaty termoplastyczne, jak tasmy asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobat technicznych,

b) emulsje asfaltowg wedtug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedlug norm lub aprobat technicznych.
Grubos$¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosic:

- nie mniej niz 10 mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2,5 cm,

- nie mniej niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wigkszej niz 2,5 cm.

Sktadowanie materialdw termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta,
w warunkach okre§lonych w aprobacie technicznej. Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowaé asfalt drogowy
wg PN-EN 12591], asfalt modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 ,,metoda na gorgco”. Dopuszcza si¢ inne
rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

2.6. Materialy do zlaczenia warstw konstrukcji.

Do ztaczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiazaca z warstwa $cieralng) nalezy stosowac
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedtug PN-EN 13808 i WT-3
Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3. Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami
(asfalt 70/100 modyfikowany polimerem lub lateksem butadienowo-styrenowym SBR) stosuje si¢ tylko
pod cienkie warstwy asfaltowe na goragco. Emulsje asfaltowa mozna sktadowa¢ w opakowaniach transportowych
lub w stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewa¢ emulsji do opakowan i
zbiornikOw zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.

3. SPRZET.
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogélne
dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia

korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:

- wytwoOrnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralnoasfaltowych,

- uktadarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwnos$ci uktadanej warstwy,

- skrapiarka,

- walce stalowe gladkie,

- lekka rozsypywarka kruszywa,

- szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,

- samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,

- sprzet drobny.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania
ogo6lne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych.

4.2. Transport materialéw.

Asfalt i polimeroasfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych 1
zaopatrzonych w urzadzenia umozliwiajace posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.
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Wypetniacz nalezy przewozi¢ w spos6b chroniacy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.
Wypetniacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu
materiatéw sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknigtych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, ze nie b¢da korodowaty pod wplywem emulsji i nie beda powodowaty jej
rozpadu. Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywac do transportu opakowan z metali
lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

Mieszank¢ mineralno-asfaltowg nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowytadowczymi w zaleznosci od
postepu robdt. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed
ostygnieciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki
i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewnia¢ utrzymanie temperatury w
wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a
do zwilzania tych powierzchni mozna uzywac tylko srodki antyadhezyjne niewplywajace szkodliwie na
mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét.

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Ogdélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogélne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki
mineralno-asfaltowej (ACSS, ACSS, ACI11S).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartos$¢ lepiszcza asfaltowego do warstwy §cieralnej
podane sa w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych.

Wymagane wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podane sg w PN-EN 13108-20 (warunki
zageszczania) oraz w: PN-EN 12697-8, PN-EN 12697-22, PN-EN 13108-20, PN-EN 12697-12 (metody i
warunki badania).

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej.

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy wytwarza¢ na goraco w otaczarce (zespole maszyn i urzadzen
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikdw oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstgpne, powinno by¢
zautomatyzowane i zgodne z recepta robocza, a urzadzenia do dozowania sktadnikéw oraz pomiaru temperatury
powinny by¢ okresowo sprawdzane.

Kruszywo o ré6znym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawa¢ odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywaé w zbiorniku z po$rednim systemem
ogrzewania, z uktadem termostatowania zapewniajagcym utrzymanie zadanej temperatury z doktadnoscia + 5°C.
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moze przekracza¢ 180°C dla
asfaltu drogowego 50/70 1 70/100 i polimeroasfaltu drogowego 45/80-55 i 45/80-65.

Kruszywo (ewentualnie z wypelniaczem) powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna
uzyskala temperatur¢ wlasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie
powinna by¢ wyzsza o wigcej niz 30°C od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej
ponizej. Najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a
najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w wytworni.

Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC:

- asfalt 50/70 od 140 do 180°C,

- asfalt 70/100 od 140 do 180°C,

- PMB 45/80-55 od 130 do 180°C,
- PMB 45/80-65 od 130 do 180°C.

Sposéb i czas mieszania sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni¢ rownomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym. Dopuszcza si¢ dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku
wytworni, pod warunkiem skoordynowania migdzy sobg deklarowanych przydatno$ci mieszanek (m.in.:
typ, rodzaj sktadnikéw, wlasciwosci objetosciowe) z zachowaniem braku réznic w ich wlasciwosciach.
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5.4. Przygotowanie podloza.

Podloze (warstwa wyréwnawcza, warstwa wigzaca lub stara warstwa $cieralna) pod warstwe Scieralng z

betonu asfaltowego powinno by¢ na catej powierzchni:

- ustabilizowane i no$ne,

- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,
- wyprofilowane, réwne i bez kolein.

W wypadku podtoza z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny nieréwnosci nalezy przyja¢ dane z
pomiaru réwnosci tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 - punkt 8.7.2. Wymagana réwnos$¢
podtuzna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne. W wypadku podloza z warstwy starej nawierzchni, nieréwnos$ci nie powinny
przekracza¢ warto$ci podanych ponizej:

- klasa drogi A, S - pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, wlaczania i wylaczania: 6 mm,
- klasa drogi GP - jezdnie tacznic, jezdnie MOP, utwardzone pobocza: 8 mm,
- klasa drogi G Pasy: ruchu, dodatkowe, wtaczania i wylaczania, postojowe, jezdnie tacznic, utwardzone

pobocza: 8 mm,

- klasa drogi Z, L, D - pasy ruchu: 9 mm.

Jezeli nieréwnosci sa wigksze niz dopuszczalne, to nalezy wyréwna¢ podtoze.

Rzedne wysoko$ciowe podloza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajacych powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Z podtoza powinien by¢ zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie podtoza nalezy usung¢. Dopuszcza si¢ pozostawienie oznakowania
poziomego z materialdw termoplastycznych przy spetnieniu warunku sczepno$ci warstw wg punktu 5.7.

Nieréwnosci podtoza (w tym powierzchnig¢ istniejacej warstwy Scieralnej) nalezy wyréwnac¢ poprzez
frezowanie lub wykonanie warstwy wyrdwnawczej.

Wykonane w podtozu taty z materiatu o mniejszej sztywnosci (np. laty z asfaltu lanego w betonie
asfaltowym) nalezy usuna¢, a powstate w ten sposéb ubytki wypelni¢ materiatem o wtasciwos$ciach zblizonych
do materiatu podstawowego (np. wypetni¢ betonem asfaltowym).

W celu polepszenia potaczenia migdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podioza
powinna by¢ w ocenie wizualnej chropowata.

Jezeli podloze jest nieodpowiednie, to nalezy ustali¢, jakie specjalne srodki nalezy podjaé przed wykonaniem
warstwy asfaltowej.

Szerokie szczeliny w podtozu nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi wedtug
PN-EN 14188-1 lub PN-EN 14188-2 albo innymi materiatami wedtug norm lub aprobat technicznych.

Na podtozu wykazujacym zniszczenia w postaci siatki spgkan zmeczeniowych lub spgkan poprzecznych
zaleca si¢ stosowanie membrany przeciwspgkaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z
geosyntetykéw wedtug norm lub aprobat technicznych.

5.5. Préba technologiczna.

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanki jest zobowigzany do przeprowadzenia w
obecnosci Inzyniera proby technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzenie zgodno$ci wlasciwosci
wyprodukowanej mieszanki z receptg. W tym celu nalezy zaprogramowac¢ otaczarke zgodnie z recepta roboczg i
w cyklu automatycznym produkowa¢ mieszanke. Do badaf nalezy pobra¢ mieszanke wyprodukowana po
ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki.

Nie dopuszcza si¢ oceniania doktadnoS$ci pracy otaczarki oraz prawidtowosci sktadu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwa segregacj¢ kruszywa.

Mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w silosie lub
zatadowa¢ na samochdd. Probki do badan nalezy pobiera¢ ze skrzyni samochodu zgodnie z metoda okre§long w
PN-EN 12697-27. Na podstawie uzyskanych wynikdéw Inzynier podejmuje decyzj¢ o wykonaniu
odcinka prébnego.

5.6. Odcinek prébny.

Przed przystapieniem do wykonania warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona odcinek
prébny celem uscislenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz ustalenia warunkdw zageszczania.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inzynierem. Powierzchnia odcinka
prébnego powinna wynosi¢ co najmniej 500 m?, a dtugo$¢ co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym Wykonawca
powinien uzy¢ takich materialéw oraz sprzetu jakie zamierza stosowa¢ do wykonania warstwy $cieralne;j.
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Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji robot po zaakceptowaniu przez Inzyniera technologii wbudowania
i zageszczania oraz wynikOw z odcinka prébnego.

5.7. Polaczenie miedzywarstwowe.

Uzyskanie wymaganej trwato$ci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potaczenia migedzy warstwami
i ich wspotpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.

Podloze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwigkszenie polaczenia migdzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody migedzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podtoza (np. z warstwy wiazacej asfaltowej), przed utozeniem warstwy $cieralnej z
betonu asfaltowego powinno by¢ wykonane w ilo$ci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszcze, tj. 0,1 + 0,3
kg/m?, przy czym:

- zaleca si¢ stosowaé emulsj¢ modyfikowang polimerem,

- ilo$¢ emulsji nalezy dobra¢ z uwzglednieniem stanu podtoza oraz porowato$ci mieszanki ; je§li mieszanka
ma wigksza zawarto§¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzy¢ wicksza ilo$¢ lepiszcza do skropienia, ktére po
ulozeniu warstwy Scieralnej uszczelni ja.

Skrapianie podloza nalezy wykonywaé rownomiernie stosujac rampy do skrapiania, np. skrapiarki do
lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza si¢ skrapianie reczne lanca w miejscach trudno dostgpnych (np. $cieki
uliczne) oraz przy urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajacych. W razie potrzeby
urzadzenia te nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Skropione podtoze nalezy wytaczy¢ z ruchu publicznego
przez zmiang organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podioze powinno by¢ skropione 0,5 h przed uktadaniem warstwy
asfaltowej w celu odparowania wody. Czas ten nie dotyczy skrapiania rampa zamontowang na rozktadarce.

5.8. 'Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej.

Mieszank¢ mineralno-asfaltowa mozna wbudowywacé na podiozu przygotowanym zgodnie z zapisami w
punktach 5.415.7.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w
punkcie 4.2.

Mieszank¢ mineralno-asfaltowa asfaltowg nalezy wbudowywaé w odpowiednich warunkach
atmosferycznych.

Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podtoza. Nie dopuszcza si¢
ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s)

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajacym temperatur¢ mieszania i
wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki otoczenia.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozktadarka wyposazong w uktad
automatycznego sterowania grubo$ci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacja projektowa. W
miejscach niedostgpnych dla sprzetu dopuszcza si¢ wbudowywanie reczne.

Grubos$¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i
przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny by¢ réwnomiernie zaggszczone ci¢zkimi walcami drogowymi. Do warstw z
betonu asfaltowego nalezy stosowa¢ walce drogowe stalowe gladkie z mozliwo$cia wibracji, oscylacji lub walce
ogumione.

5.9. Polaczenia technologiczne.

Potaczenia technologiczne nalezy wykona¢ zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 8.6.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci robét.

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystagpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci,
deklaracj¢ zgodnosci, aprobate techniczna, ew. badania materialdéw wykonane przez dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwos$ci materialéw przeznaczonych do wykonania robdt, okreslone przez
Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot.
6.3.1. Uwagi ogolne.

Badania dzielg si¢ na:
— badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — Inzyniera).

6.3.2. Badania Wykonawcy.

Badania Wykonawcy sa wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia, czy
jako$¢ materiatow budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i materialéw do
uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spelniaja wymagania
okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywa¢ te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbg¢dng staranno$cig i w
wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokotach.

W razie stwierdzenia uchybien w stosunku do wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy
niezwtocznie usung¢.

Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywac zleceniodawcy na jego zadanie. Inzynier moze zdecydowac
o dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezen Inzynier moze przeprowadzi¢ badania
kontrolne wedtug punktu 6.3.3.

Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:

— pomiar temperatury powietrza,
— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-

13),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykaz ilo§ci materiatéw lub grubo$ci wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

— pomiar rownoS$ci warstwy asfaltowej (wg punktu 6.4.2.5),

— pomiar parametrOw geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakosci wykonania potaczen technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne.

Badania kontrolne sg badaniami Inzyniera, ktorych celem jest sprawdzenie, czy jako$¢ materialow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikdw, lepiszczy i materiatow do uszczelnien itp.)
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spelniaja wymagania okre§lone w
kontrakcie. Wyniki tych badan sg podstawa odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem badan na miejscu
budowy zajmuje si¢ Inzynier w obecnosci Wykonawcy. Badania odbywaja si¢ rowniez wtedy, gdy Wykonawca
zostanie w por¢ powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.

Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej
warstwy podano ponizej:

a) Mieszanka mineralno-asfaltowa:

- uziarnienie,

- zawartos¢ lepiszcza,

- temperatura mi¢knienia lepiszcza odzyskanego,
- gesto$¢ i zawarto§¢ wolnych przestrzeni probki.
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b) Warstwa asfaltowa

- wskaznik zageszczenia,

- spadki poprzeczne,

- réwnos¢,

- grubos¢ lub ilo$¢ materiatu,

- zawarto$¢ wolnych przestrzeni,
- wlasciwosci przeciwposlizgowe.

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe.

W wypadku uznania, ze jeden z wynikéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego
odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zada¢ przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decyduja wspdlnie o miejscach pobierania probek i wyznaczeniu odcinkéw
czgéciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek cze$ciowy przyporzadkowany do badan kontrolnych
nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20%
ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinkéw czesciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.

6.3.5. Badania arbitrazowe.

Badania arbitrazowe sg powtorzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istniejg uzasadnione watpliwosci ze
strony Inzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie wykonywato
badan kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktdrej niekorzys¢
przemawia wynik badania.

Wnhiosek o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczacych zawarto$ci wolnych przestrzeni lub
wskaznika zageszczenia nalezy ztozy¢ w ciagu 2 miesigcy od wplywu reklamacji ze strony Zamawiajacego.

6.4. Wlasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki.
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa.

Dopuszczalne wartos$ci odchytek i tolerancje zawarte sa w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 8.8.

Na etapie oceny jako$ci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje si¢ warto$ci dopuszczalne i
tolerancje, w ktérych uwzglednia si¢: rozrzut wystepujacy przy pobieraniu probek, doktadno$¢ metod badan oraz
odstepstwa uwarunkowane metodg pracy.

Wiasciwosci materiatow nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych prébek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza
si¢ badania probek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe;.

6.4.2. Warstwa asfaltowa.
6.4.2.1. Grubos$é warstwy oraz ilo§¢ materiatu.

Grubo$¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12697-36 oraz ilo§¢ wbudowanego materiatu na
okreslona powierzchni¢ (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) moga odbiega¢ od projektu o warto$ci
podane ponizej:

a) Srednia z wielu oznaczen grubosci oraz iloci:
— duzy odcinek budowy, powierzchnia wigksza niz 6000 m?lub droga ograniczona kraweznikami,

powierzchnia wigksza niz 1000 m? lub warstwa $cieralna, ilo$¢ wicksza niz 50 kg/m?: < 10%,

— maly odcinek budowy lub warstwa $cieralna, ilo$¢ wicksza niz 50 kg/m?: < 15%,
b) Pojedyncze oznaczenie grubosci: < 25%.

W wypadku okre$lania ilo$ci materiatu na powierzchnig i $redniej wartosci grubo$ci warstwy z reguly nalezy
przyjac¢ za podstawe caty odcinek budowy. Inzynier ma prawo sprawdzaé odcinki czgsciowe. Odcinek cze$ciowy
powinien zawiera¢ co najmniej jedna dzienng dziatk¢ robocza. Do odcinka czg$ciowego obowigzujg te same
wymagania jak do odcinka budowy.
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Za grubo$¢ warstwy lub warstw przyjmuje si¢ $rednig arytmetyczng wszystkich pojedynczych oznaczeh
grubos$ci warstwy na calym odcinku budowy lub odcinku czg¢$ciowym.

6.4.2.2. Wskaznik zageszczenia warstwy.

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawarto$cig wolnych
przestrzeni [%(v/v)], nie moze przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych podanych ponizej:
- ACSS - KR1-KR2 - grubo$¢ warstwy 2,0 + 4,0 — wskaznik zageszczenia > 97: 1,0 + 4,0,
- ACS8S, KR1-KR?2 - grubo$¢ warstwy 2,5 + 5,0— wskaznik zaggszczenia > 97: 1,0 + 4,0,
- ACI11S, KR1-KR2 - grubo$¢ warstwy 3,0 + 5,0 — wskaznik zagegszczenia > 98: 1,0 + 4,0,
- ACS8S, KR3-KR4 - grubo$¢ warstwy 2,5+4,5 — wskaznik zaggszczenia > 97: 2,0+5,0,
- ACI11S, KR3-KR4 - grubo$¢ warstwy 3,0 + 5,0 — wskaznik zageszczenia > 98: 2,0+5,0.
Dotyczy to kazdego pojedynczego oznaczenia danej wtasciwosci.
Okredlenie ggstosci objetosciowej nalezy wykonywaé wedtug PN-EN 12697-6.

6.4.2.3. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni.

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w prébce pobranej z nawierzchni, okreslona w punkcie 6.4.2.2 nie moze
wykroczy¢ poza warto$ci dopuszczalne wigcej niz 1,5 %(v/v).

6.4.2.4. Spadki poprzeczne.

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy badac nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukéw
poziomych. Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja + 0,5%.

6.4.2.5. Rownos$é¢ podluzna i poprzeczna.

Pomiary réwnosci podtuznej nalezy wykonywa¢ w srodku kazdego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny réwnosci podtuznej warstwy Scieralnej nawierzchni drogi klasy G i drég wyzszych klas nalezy
stosowa¢ metod¢ pomiaru umozliwiajacg obliczanie wskaznika réwnosci IRI. Warto$¢ IRI oblicza si¢ dla
odcinkéw o dlugosci 50 m. Dopuszczalne warto$ci wskaznika IRI wymagane przy odbiorze nawierzchni
okres§lono w rozporzadzeniu dotyczacym warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne.

Do oceny réwnosci podtuznej warstwy $cieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz placéw i parkingdw
nalezy stosowa¢ metod¢ z wykorzystaniem taty 4-metrowe;j i klina lub metody réwnowaznej, mierzac wysokos¢
przeswitu w potowie dtugosci taty. Pomiar wykonuje si¢ nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana réwnos$¢ podtuzna
jest okre$lona przez warto$¢ odchylenia réwnosci (przeswitu), ktére nie mogg przekroczy¢ 6 mm. Przez
odchylenie rownoSci rozumie si¢ najwigksza odlegto$¢ migdzy tatg a mierzona powierzchnig.

Dopuszczalne wartosci wskaznika réwnosci podtuznej IRI warstwy $cieralnej wymagane przed uptywem
okresu gwarancyjnego podano ponize;j:

- klasa drogi A, S - pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, wtaczania i wytaczania: < 2,9 mm/m,
- klasa drogi GP - jezdnie facznic, jezdnie MOP, utwardzone pobocza: < 3,7 mm/m,
- klasa drogi G - pasy: ruchu, dodatkowe, wiaczania i wytaczania, postojowe, jezdnie tacznic, utwardzone

pobocza: < 4,6 mm/m.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego warto$¢ odchylenia rownosci podtuznej warstwy $cieralnej
nawierzchni drég klasy Z i L nie powinna by¢ wigksza niz § mm.

Badanie wykonuje si¢ wedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni. Do oceny réwnosci poprzecznej
warstw nawierzchni drég wszystkich klas technicznych nalezy stosowa¢ metod¢ z wykorzystaniem laty 4-
metrowej i klina lub metody rownowaznej uzyciu taty i klina. Pomiar nalezy wykonywa¢ w kierunku
prostopadlym do osi jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana réwno$¢
poprzeczna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego warto$¢ odchylenia rownosci poprzecznej warstwy $cieralnej
nawierzchni drég wszystkich klas technicznych nie powinna by¢ wigksza niz podana ponize;j:

- klasa drogi A, S - pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, wlaczania i wylaczania: < 6 mm,
- klasa drogi GP - jezdnie facznic, jezdnie MOP, utwardzone pobocza: < 8 mm,
- klasa drogi G - pasy: ruchu, dodatkowe, wiaczania i wyltaczania, postojowe, jezdnie tacznic, utwardzone

pobocza: < 8 mm.

- klasa drogi Z, L, D - pasy ruchu: <9 mm.
Badanie wykonuje si¢ wedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.
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6.4.2.6. Wlasciwosci przeciwposlizgowe.

Przy ocenie wtasciwosci przeciwposlizgowych nawierzchni drogi klasy Z i drég wyzszych klas powinien by¢
okres$lony wspélczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy catkowitym poslizgu opony testowej. Pomiar
wykonuje si¢ przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nie rzadziej niz co 50 m na nawierzchni zwilzanej
wodg w ilosci 0,5 1/m?, a wynik pomiaru powinien by¢ przeliczany na warto$¢ przy 100% poslizgu opony
testowej o rozmiarze 185/70 R14. Miara wlasciwosci przeciwposlizgowych jest miarodajny wspdtczynnik tarcia.
Za miarodajny wspélczynnik tarcia przyjmuje si¢ réznice wartosci sredniej E(u) i odchylenia standardowego D:
E(p) — D. Dlugos$¢ odcinka podlegajacego odbiorowi nie powinna by¢ wigksza niz 1000 m. Liczba pomiaréw na
ocenianym odcinku nie powinna by¢ mniejsza niz 10. W wypadku odbioru krétkich odcinkéw nawierzchni, na
ktérych nie mozna wykonaé¢ pomiaréw z predkoscia 60 lub 90 km/h (np. rondo, dojazd do skrzyzowania,
niektore tacznice), poszczeg6lne wyniki pomiaréw wspotczynnika tarcia nie powinny by¢ nizsze niz 0,47, przy
predkosci pomiarowej 30 km/h.

Dopuszczalne warto$ci miarodajnego wspdtczynnika tarcia nawierzchni wymagane w okresie od 4 do 8
tygodni po oddaniu warstwy do eksploatacji sa okreslone w rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne.

Jezeli warunki atmosferyczne uniemozliwiaja wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinien by¢
on zrealizowany z najmniejszym mozliwym opdznieniem.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartosci miarodajnego wspétczynnika tarcia nie powinny by¢
mniejsze niz podane ponize;j:

- klasa drogi A, S - pasy ruchu - predko$¢ 60 km/h - wspétczynnik tarcia: - , predkos¢ 90 km/h - wspétczynnik

tarcia: > 0,37,

- klasa drogi A, S — pasy: awaryjne, dodatkowe, wiaczania i wytaczania ruchu - predkosé 60 km/h -
wspotczynnik tarcia: > 0,44, predkos$¢ 90 km/h - wspdétczynnik tarcia: -,

- klasa drogi GP, P, Z — pasy: ruchu, dodatkowe, utwardzone pobocza - predkos¢ 60 km/h - wspdtczynnik
tarcia: > 0,36, predkos¢ 90 km/h - wspdtczynnik tarcia: -,

W wypadku badan na krétkich odcinkach nawierzchni, rondach lub na dojazdach do skrzyzowan
poszczegblne wyniki pomiardéw wspdtczynnika tarcia nie powinny by¢ nizsze niz 0,44, przy predkosci
pomiarowej 30 km/h.

6.4.2.7. Pozostale wlasciwosci warstwy asfaltowej.

Szerokos$¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni, nie moze si¢ rézni¢ od szerokosci
projektowanej o wigcej niz = 5 cm.

Rzedne wysoko$ciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podiuznej i krawedziach, powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z dopuszczalng tolerancja + 1 cm, przy czym co najmniej 95%
wykonanych pomiaréw nie moze przekraczac¢ przedziatu dopuszczalnych odchylen.

Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno r6zni¢ si¢ od dokumentacji projektowej o + 5
cm.

Z}acza podluzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ réwne i zwigzane, wykonane w linii
prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny,
bez spekan, deformacji, plam i wykruszen.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego (AC).
8. ODBIOR ROBOT.

Ogo6lne zasady odbioru rob6t w Ogélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

Jesli warunki umowy przewiduja dokonywanie potracen, to Zamawiajacy moze w razie niedotrzymania
wartosci dopuszczalnych dokona¢ potracen wedlug zasad okreslonych w WT-2 punkt 9.2.

9. PODSTAWA PELATNOSCL
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Og6lnej Specyfikacji Technicznej nr 1 -
Wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania 1 m? warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— oczyszczenie i skropienie podtoza,
— dostarczenie materialéw i sprzetu,
— opracowanie recepty laboratoryjnej,
— wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,
— wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasma asfaltowa krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,
— rozlozenie i zaggszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
— obcigcie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,
— przeprowadzenie pomiar6w i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprz¢tu.

9.3.  Sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

Cena wykonania rob6t okreslonych niniejsza SST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sa przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

— prace towarzyszace, ktore sa niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane do robét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robdt itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Szczegoélowe specyfikacje techniczne (SST).

- Ogodlna Specyfikacja Techniczna nr 1 - Wymagania og6lne dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych.

10.2. Normy.

- PN-EN 196-21 - Metody badania cementu — Oznaczanie zawartosci chlorkoéw, dwutlenku wegla i alkaliow w
cemencie.

- PN-EN 459-2 - Wapno budowlane — Cze¢$¢ 2: Metody badan.

- PN-EN 932-3 - Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonego
opisu petrograficznego.

- PN-EN 933-1 - Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego — Metoda
przesiewania.

- PN-EN 933-3 - Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za pomoca
wskaznika ptaskosci.

- PN-EN 933-4 - Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czg$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren —
Wskaznik ksztattu.

- PN-EN 933-5 - Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie.
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PN-EN 933-6 - Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czg$¢ 6: Ocena wlasciwos$ci powierzchni —
Wskaznik przeptywu kruszywa.

PN-EN 933-9 - Badania geometrycznych wtasciwos$ci kruszyw — Ocena zawartosci drobnych czastek —
Badania btekitem metylenowym.

PN-EN 933-10 - Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Cze$¢ 10: Ocena zawartosci drobnych
czastek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza).

PN-EN 1097-2 - Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Metody oznaczania
odpornos$ci na rozdrabnianie.

PN-EN 1097-3 - Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie ggsto$ci
nasypowe;j i jamistosci.

PN-EN 1097-4 - Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czg¢$¢ 4: Oznaczanie pustych
przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza.

PN-EN 1097-5 - Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czg$¢ 5: Oznaczanie
zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja.

PN-EN 1097-6 - Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czeg$¢ 6: Oznaczanie gestosci
ziaren i nasigkliwosci.

PN-EN 1097-7 - Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czeg$¢ 7: Oznaczanie gestosci
wypelniacza — Metoda piknometryczna.

PN-EN 1097-8 - Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Cze$¢ 8: Oznaczanie
polerowalnosci kamienia.

PN-EN 1367-1 - Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — Czg¢$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci.

PN-EN 1367-3 - Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — Czg¢$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania.

PN-EN 1426 - Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igla.

PN-EN 1427 - Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury migknienia — Metoda Pierscien i Kula.
PN-EN 1428 - Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawarto$ci wody w emulsjach asfaltowych —
Metoda destylacji azeotropowe;.

PN-EN 1429 - Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostatosci na sicie emulsji asfaltowych oraz
trwalo$ci podczas magazynowania metoda pozostatosci na sicie.

PN-EN 1744-1 - Badania chemicznych wtasciwos$ci kruszyw — Analiza chemiczna.

PN-EN 1744-4 - Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Cz¢$¢ 4: Oznaczanie podatnosci wypetniaczy
do mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody.

PN-EN 12591 - Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych.

PN-EN 12592 - Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalno$ci.

PN-EN 12593 - Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury famliwos$ci Fraassa.

PN-EN 12606-1 - Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartos$ci parafiny — Czg¢$¢ 1: Metoda
destylacyjna.

PN-EN 12607-1 i PN-EN 12607-3 - Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na

twardnienie pod wptywem ciepta i powietrza — Czg$¢ 1: Metoda RTFOT Jw. Cze¢$¢ 3: Metoda RFT.

PN-EN 12697-6 - Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goragco — Czes$¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej metodg hydrostatyczna.

PN-EN 12697-8 - Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Cze$¢ 8: Oznaczanie zawartoSci wolnej przestrzeni.

PN-EN 12697-11 - Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czes$¢ 11: Okreslenie powigzania pomi¢dzy kruszywem i asfaltem.

PN-EN 12697-12 - Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czes$¢ 12: Okreslanie wrazliwos$ci na wode.

PN-EN 12697-13 - Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goragco — Cze$¢ 13: Pomiar temperatury.

PN-EN 12697-18 - Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goragco — Czes$¢ 18: Splywanie lepiszcza.

PN-EN 12697-22 - Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goragco — Czesé¢ 22: Koleinowanie.

PN-EN 12697-27 - Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czes$¢ 27: Pobieranie probek.

PN-EN 12697-36 - Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czes$¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych.
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- PN-EN 12846 - Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyptywu emulsji asfaltowych
lepko$ciomierzem wyptywowym.

- PN-EN 12847 - Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych.

- PN-EN 12850 - Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wartosci pH emulsji asfaltowych.

- PN-EN 13043 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalef stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

- PN-EN 13074 - Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez
odparowanie.

- PN-EN 13075-1 - Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Cz¢$¢ 1: Oznaczanie indeksu rozpadu
kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypelniaczem mineralnym.

- PN-EN 13108-1 - Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cz¢$¢ 1: Beton Asfaltowy.

- PN-EN 13108-20 - Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cz¢s¢ 20:
Badanie typu.

- PN-EN 13179-1 - Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Czg$¢ 1:
Badanie metoda Pierscienia i Kuli.

- PN-EN 13179-2 - Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Czg$¢ 2:
Liczba bitumiczna.

- PN-EN 13398 - Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltoéw modyfikowanych

- PN-EN 13399 - Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na magazynowanie modyfikowanych
asfaltow.

- PN-EN 13587 - Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci lepiszczy asfaltowych metoda
pomiaru ciggliwosci.

- PN-EN 13588 - Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metoda testu
wahadtowego.

- PN-EN 135809 - Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciagliwo$ci modyfikowanych asfaltow — Metoda
z duktylometrem.

- PN-EN 13614 - Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnosci emulsji bitumicznych przez
zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem.

- PN-EN 13703 - Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformacji.

- PN-EN 13808 - Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych.

- PN-EN 14023 - Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltow modyfikowanych polimerami.

- PN-EN 14188-1 - Wypelniacze ztaczy i zalewy — Cz¢$¢ 1: Specyfikacja zalew na goraco.

- PN-EN 14188-2 - Wypelniacze ztaczy i zalewy — Cz¢$¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno.

- PN-EN 22592 - Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Pomiar metoda otwartego
tygla Clevelanda.

- PN-ENISO 2592 - Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Metoda otwartego tygla Clevelanda.

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury).

- WT-1 - Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na
drogach publicznych, Warszawa 2008.

- WT-2 - Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych.

- WT-3 - Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych.

10.4. Inne dokumenty.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430).

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. Generalna
Dyrekcja Drég Publicznych — Instytut Badawczy Drég i Mostéw, Warszawa 1997.
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VIL. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 6 - KRAWEZNIKI

BETONOWE
CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drég

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t budowlanych w zakresie wykonania kraweznikoéw nawierzchni utwardzonych, zwigzanych z
inwestycja: ,,Przebudowa stacji uzdatniania wody w Rawie Mazowieckiej ,,SUW Tatar”, zlokalizowana w
miejscowosci Rawa Mazowiecka, na dz. nr: 292/4, 292/5. 1 292/18, w obrebie nr 0008 - Miasto Rawa
Mazowiecka, w powiecie rawskim, w woj. 16dzkim, w zakresie: ,,Zagospodarowania terenu”.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji w/w zadania.

1.3.  Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z ustawieniem
kraweznikdéw betonowych na tawie betonowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy
dzielace, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w Og6lnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych.

2. MATERIALY.
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow.

Og6lne wymagania dotyczace materiatdw podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania
og0lne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

2.2. Stosowane materialy.

Materiatami stosowanymi s3:
- krawezniki betonowe,
- piasek na podsypke i do zapraw,
- cement do podsypki i zapraw,
- woda,
- materialy do wykonania tawy pod krawe¢zniki.

2.3. Betonowe krawezniki - klasyfikacja.
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01
2.3.1. Typy kraweznikow.
W zaleznosci od przeznaczenia rozrdznia si¢ nastgpujace typy kraweznikéw betonowych:

- U - uliczne,
- D -drogowe.
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2.3.2. Rodzaje kraweznikow.

W zaleznosci od ksztattu przekroju poprzecznego rozrdznia si¢ nastgpujace rodzaje kraweznikow
betonowych
- prostokatne Scigte - rodzaj ,,a”,
- prostokatne - rodzaj ,,b”.

2.3.3. Rodzaje kraweznikow.
W zaleznosci od technologii i produkcji kraweznikéw betonowych, rozréznia si¢ odmiany:
1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy,
2 - kraweznik betonowy dwuwarstwowy.
2.3.4. Gatunki kraweznikow.
W zaleznosci od dopuszczalnych wad i uszkodzen krawezniki betonowe dzieli si¢ na:

- gatunek 1 - G1,
- gatunek 2 - G2.

Przyktad oznaczenia kraweznika betonowego ulicznego (U), prostokatnego (b), jednowarstwowego (1) o
wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 BN-80/6775-03/04.
2.4. Wymagania techniczne dla kraweznikéw betonowych:

2.4.1. Ksztalt i wymiary.

Wymiary kraweznikéw betonowych wymiary podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiar6w kraweznikéw betonowych podano w tablicy 2.

Tablica nrl: Wymiary kraweznikéw betonowych.

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikéw [cm]
kraweznika | obrzeza 1 b h ¢ d r
20 min 3 min 12
U a 100 15 30 max 7 max 15 1.0
15 20
D b 100 12 25 - - 1,0
10 25
Tablica nr 2: Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw betonowych.
Dopuszczalna odchytka [mm]
Rodzaj wymiaru
Gatunek 1 Gatunek 2
1 +8 +12
b, h +3 +3

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia.

Powierzchnie krawgznikéw betonowych powinny by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy
lub zatartej. Krawedzie elementdw powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01, nie
powinny przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy 3.
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Tablica nr 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikOw.

Dopuszczalna wielko$¢ wad i uszkodzen
Rodzaj wad i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2

Wklestos¢ lub wypuklosé powierzchni i kraweznikow 2 3
[mm]

ograniczajacych powierzchnie Niedopuszezalne

gbrne (Scieralne) p

ograniczajacych pozostate

powierzchnie
Szczerby i uszkodzenia
krawedzi i narozy liczba max ) 2

dtugo$¢ max [mm] 20 40

glebokos$¢ max [mm] 6 10

2.5. Betoni jego skladniki.

Do produkcji kraweznikéw nalezy stosowac beton spetniajacy wymagania normy PN-B-06250, klasy C20/25
(B-25) 1 C25/30 (B-30).

W przypadku wykonywania kraweznikéw dwuwarstwowych, gorna (licowa) warstwa kraweznikdw powinna
by¢ wykonana z betonu klasy C25/30 (B-30).

Beton uzyty do produkcji kraweznikéw powinien charakteryzowac sig:

- nasigkliwo$cia ponizej 4%,

- S$cieralnoscia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2:4 mm,
- mrozoodpornoscig i wodoszczelno$cia, zgodnie z norma PN-B-06250.

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,,32,5” wg PN-B-
19701. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712. Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentéw, gatunkéw i
marek.

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

2.6. Materialy na podsypke i do zapraw.

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711.

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie
mniejszej niz ,,32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701.

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 .

2.7. Materialy na fawe fundamentowa.

Do wykonania taw pod krawe¢zniki nalezy stosowaé beton klasy C12/15 (B15), ktérego sktadniki powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250.

2.8. Masa zalewowa.

Masa zalewowa, do wypelnienia szczelin dylatacyjnych na goraco, powinna odpowiada¢ wymaganiom BN-
74/6771-04 lub aprobaty techniczne;.
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3. SPRZET.
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogélne
dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych.

3.2. Sprzet do ustawiania kraweznikow.

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowe;j,
- wibratoréw plytowych, ubijakoéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania
ogoblne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych.

4.2. Transport kraweznikéw betonowych.

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na Srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a
gbrna warstwa nie powinna wystawac¢ poza $ciany $rodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostalych materiatow.

Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z norma: BN-88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Masg zalewowa nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywac si¢ w
warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebndéw i beczek.

5. SKEADOWANIE.
5.1. Ogoélne zasady dotyczace skladowania materiatow.

Ogolne wymagania dotyczace sktadowania materiatéw podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 -
Wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych.

5.2. Skladowanie kraweznikow.

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
typow, rodzajow, odmian, gatunkéw i wielkosci.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uklada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach co najmniej:
- grubos¢: 2,5 cm,
- szeroko$¢ 5 cm,
- dlugo$¢ min 5 cm i wigksza niz szeroko$¢ kraweznika
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6. WYKONANIE ROBOT.
6.1. Ogolne zasady wykonania robét.

Ogolne wymagania dotyczace zasad wykonania robdt podano w Og6lnej Specyfikacji Technicznej nr 1 -
Wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

6.2. Wykonanie koryta.

Koryto pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z norma: PN-B-06050 .Wymiary wykopu powinny odpowiadaé
wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokos$ci dna wykopu ewentualnie konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

6.3. Wykonanie law.

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 - beton C12/15 (B15). Lawy betonowe z oporem
wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozécielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢
wyréwnywany warstwami. Betonowanie faw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy
czym nalezy stosowaé co 50 m szczeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczng masg zalewowa.

6.4. Zasady ustawiania kraweznikow.

Swiatlo (odlegto$é gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalef powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w
przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,,wyrobienie” $cieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub
zwigkszone do 16 cm .

Zewnetrzna $ciana krawgznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana
piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie kraweznikow powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

Ustawianie kraweznikow na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

Spoiny kraweznikoéw nie powinny przekraczac¢ szeroko$ci 1 cm . Spoiny nalezy wypelni¢ zwirem, piaskiem
lub zaprawa cementowo-piaskowg, przygotowang w stosunku 1:2.

Zalewanie spoin kraweznikdw zaprawg cementowo-piaskowg stosuje si¢ wylacznie do krawgznikow
ustawionych na fawie betonowe;.

Spoiny kraweznikoéw przed zalaniem zaprawa nalezy oczys$ci¢ i zmy¢ woda. Dla
zabezpieczenia przed wpltywami temperatury krawgzniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowe;j
i o spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masa zalewowa nad szczeling dylatacyjna
lawy.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
7.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci robét.

Ogo6lne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej nr 1- Wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

7.2. Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami
tablicy 3. Pomiary dtugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadno$cia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami normy: PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw element6éw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 11 2.
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Sprawdzenie katoéw prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przytozenie katownika do badanego
naroza i zmierzenia odchylek z doktadnos$cig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowa¢ wszystkie wtasciwos$ci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych w punkcie 2.

7.3. Badania w czasie robot.

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podioza na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokosci

wykopu wynosi 2 cm . Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z punktem 6.2.

Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja:

- zgodnos$¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacja projektowa,

- profil podtuzny gérnej powierzchni fawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweleta,

- dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ *1 cm na kazde 100 m tawy,

- wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy; tolerancje
wymiardw wynosza: dla wysokosci £10% wysokos$ci projektowanej, dla szerokosci +10% szerokos$ci
projektowane;j,

- réwno$¢ gbérnej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przytozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m tawy,
trzymetrowej taty - prze§wit pomigdzy gérng powierzchnig tawy i przylozong lata nie moze przekraczac
lcm,

- zageszczenie taw bada si¢ w dwéch przekrojach na kazde 100 m,

- dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ +[12 cm na kazde 100
m wykonanej tawy,

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:

- dopuszczalne odchylenia linii kraw¢znikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi +1 cm na kazde
100 m ustawionego kraweznika,

- dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej plaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi
*1 cm na kazde 100 m ustawionego krawe¢znika,

- réwno$¢ gérnej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przylozenie w dwdéch punktach na kazde 100 m
kraweznika, trzymetrowej laty, przy czym prze$wit pomiedzy gérna powierzchnig kraweznika i przytozona
fatg nie moze przekraczaé 1 cm,

- doktadno$¢ wypetnienia spoin bada si¢ co 10 metréw. - spoiny musza by¢ wypelnione catkowicie na pelna
glebokosé.

8. OBMIAR ROBOT.
8.1. Ogoélne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych.

8.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego kraweznika.
9. ODBIOR ROBOT.
9.1. Ogoélne zasady odbioru robét.
Ogo6lne zasady odbioru robét podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogélne
dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 7 daty wyniki pozytywne.
9.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonanie koryta pod tawg,

- wykonana tawa betonowa,
- wykonana podsypka.
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10. PODSTAWA PLATNOSCL

10.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci.

Ogo6lne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania

ogoblne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych.
10.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania 1 m betonowego kraweznika obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materialow,
- wykonanie koryta pod tawg,
- roz$cielenie i ubicie podsypki,
- wykonanie tawy betonowej,
- ustawienie kraweznikéw na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowe;j,
- wypelnienie spoin kraweznikéw zaprawa,
- ew. zalanie spoin masg zalewowa,
- zasypanie zewng¢trznej $ciany kraweznika gruntem i ubicie,
- wykonanie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

11. PRZEPISY ZWIAZANE.
11.1. Polskie Normy:

- PN-B-06050 - Roboty ziemne budowlane.

- PN-B-06250 - Beton zwykty.

- PN-B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe.

- PN-B-06711 - Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw.

- PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu zwyklego.

- PN-B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

- PN-B-11111 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. zwir i mieszanka.

- PN-B-11112 - Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.

- PN-B-11113 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

- PN-B-19701 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnoSci.

- PN-B32250 - Materialty budowlane. Woda do beton6éw i zapraw.

- BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie.

- BN-74/6771-04 - Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

- BN-80/6775-03/01 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Wsp6lne wymagania i badania.

- BN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

- BN-64/8845-02 - Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

11.2. Inne dokumenty.

- Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 19791 1982 r.
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VIII. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 7 - OGRODZENIE
CPV: 45342000-6: Wznoszenie ogrodzen

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych dotyczacych budowy ogrodzenia terenu dla inwestycji: : ,,Przebudowa stacji uzdatniania wody w
Rawie Mazowieckiej ,,SUW Tatar””, zlokalizowang w miejscowo$ci Rawa Mazowiecka, na dz. nr: 292/4, 292/5.
1292/18, w obrebie nr 0008 - Miasto Rawa Mazowiecka, w powiecie rawskim, w woj. t6dzkim, w zakresie:
~Zagospodarowania terenu”.

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje roboty zwigzane z wykonaniem:

- panelowego ogrodzenia terenu o wysokosci 1,8 m,

- dwoch panelowych bram dwuskrzydtowych w ogrodzeniu terenu o wysokosci 1,8 mi szerokosci 2 x 1,5 mi
2x2,0m.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okredlenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w Og6lnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania og6lne dotyczace wykonania i odbioru rob6t
budowlanych.

2. MATERIALY.
2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materialow.

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania
ogoblne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych.

2.2. Stosowane materialy.

Nalezy zamontowa¢ ogrodzenie panelowe 3D o wysokosci 1,80 m (wysoko$¢ panelu 1,73 m), o rozstawie
stupkéw 2,50 m z dwiema bramami dwuskrzydtowymi o wysokosci réwniez 1,80 m (wysoko$¢ panelu 1,73 m).
Pierwsza brama w ogrodzeniu dz. nr 292/4 o szerokos$ci 3,00 m (jedno skrzydlo - 1,50 m) oraz druga brama w
ogrodzeniu dz. nr 292/5 o szerokosci 4,00 m (jedno skrzydto - 2,00 m).

Ogrodzenie powinno posiada¢ nastepujace cechy konstrukcyjne:

- fundamenty stupkéw - betonowe B-20 do montazu w gruncie i podstawy stalowe pokryte lakierem na kolor
RAL 6005, o wysokosci 150 mm, do montazu na kotki rozporowe na elementach betonowych, (pokrywa
odstojnika popluczyn) przeznaczona do stupkéw 60 x 40 mm,

- stupki ogrodzenia - stalowe profil prostokatny 60 x 40 mm, ocynkowane od wewnatrz i od zewnatrz zgodnie
znorma EN 10147 (minimalna grubo$¢ pokrycia wynosi 275 g/m2 z obydwu stron), pokryte lakierem
poliestrowym w kolorze RAL 6005 o wysokosci 2,40 m do zabetonowania (wysoko$¢ ogrodzenia 1,80 m)
lub 1,80 m do mocowania w podstawach stalowych,
posiadajace otwory do mocowania paneli i zakoficzone plastikowymi kapturkami,

- panele ogrodzeniowe - wykonane sg z drutu @5 mm zgrzewanego, ocynkowanego (min 25 g/m2), pokryte
lakierem poliestrowym w kolorze RAL 6005, jednostronnie zakonczone ostrymi koncéwkami o dtugosci 30
mm, umieszczone u goéry lub na dole panelu z poziomymi profilowaniami nadajacymi panelom dodatkowa
sztywno$¢; wymiary oczek: 200 x 50 mm oraz 100 x 50 mm w miejscu profilowania,
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- pierwsza brama dwuskrzydtowa panelowa (jak ogrodzenie) - o wysokosci 1,80 m i szerokosci 2 x 1,5 m, na
stupkach jak ogrodzenie, lecz o wymiarach 80 x 80 mm, pokryte lakierem poliestrowym w kolorze RAL
6005,

- druga brama dwuskrzydlowa panelowa (jak ogrodzenie) - o wysokosci 1,80 m i szeroko$ci 2 x 2,0 m, na
stupkach jak ogrodzenie, lecz o wymiarach 80 x 80 mm, pokryte lakierem poliestrowym w kolorze RAL
6005,

- bramy wyposazone w zamki lub mechanizmy zamykajace z kt6dka.

- elementy montazowe i pozostate akcesoria zgodne z wybranym systemem ogrodzenia.

UWAGA :Istniejace ogrodzenie terenu o wysokosci 1,8 m z siatki na stupkach z brama, ktére zostanie
zdemontowane jest w zlym stanie technicznym. Stupki zastrzaty, siatke, brame i furtke oraz elementy
montazowe nalezy po demontazu utozy¢ w stosy i wywiez¢ na ztomowisko lub w porozumieniu z
Inwestorem pozostawi¢ do jego dyspozycii .

2.3. Przedstawienie graficzne zastosowanego rodzaju ogrodzenia.

presthoczenie wrdhuine

panel przetfaczany 30

daszek systemowy A
(S

obejma montazowa

s

siupek profilowany

szczegi

abejma montaiowa
fundament

y §faiad
T 11T TR ||
|! 1l

Podstawa stalowa do montazu na kotki
rozporowe na elementach betonowych

Ogrodzenie panelowe montowane na stupkach
w fundamentach betonowych
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Brama dwuskrzydlowa z zamkiem
3. SPRZET.
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

3.2. Sprzet do wykonania robét.

Wykonawca przystgpujacy do wykonania rob6t zwigzanych z montazem ogrodzenia powinien wykaza¢ si¢
mozliwo$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
- samochdd skrzyniowy do 5 t,
- samochdd samowytadowczy 5 t,
betoniarka 150 dm?,
elektronarzedzia.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Og6lnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania
ogoblne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

4.2. Transport materialow urzadzen i sprzetu.

Transport materiatéw, urzadzen i sprzetu Wykonawca zrealizuje we wlasnym zakresie. W przypadku
materialdw wymagajgcych specjalistycznego transportu, transport ten zrealizuje producent poszczegdlnych
materiatéw lub urzadzen w porozumieniu z Wykonawca. Wykonawca moze zrealizowac tenze transport we
wlasnym zakresie jednakze zgodnie z instrukcjg producenta poszczegdlnych materiatéw i pod jego nadzorem.

Transport elementéw ogrodzenia powinien odbywac¢ si¢ samochodami skrzyniowymi z zabezpieczeniem
elementdw przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem zgodnie z instrukcja producenta.

Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
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5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét.

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Ogdélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogélne
dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych.

5.2. Montaz ogrodzenia.

Ogrodzenie nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcja producenta. Ponizej przedstawiono przyktadowy schemat
montazu ogrodzenia panelowego:

1) Wytyczy¢ lini¢ ogrodzenia i miejsca usytuowanie stupkéw.

2) Wykopa¢ doty pod stupki ogrodzenia i bram.

3) Ustawi¢, zamocowac i obetonowa¢ stupki ogrodzenia i bram.

4) Ustawi¢ podstawy stupké6w na plycie betonowe;.

5) Poziomica skontrolowa¢ doktadnie potozenie kazdego stupa.

6) W przypadku zastosowania stupkéw nie powlekanych, nalezy je oczysci¢ i dwukrotne pomalowac.

7) Zamontowaé panele ogrodzeniowe za pomocg systemowych obejm (startowych, posrednich i
naroznych), ktére skregca si¢ za pomocg nakretek, koniecznie zrywalnych, ktére uniemozliwiajg demontaz
elementdw ogrodzenia przez osoby niepowotane.

8) Zamontowac¢ bramg.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci robét.

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych.

6.2. Sprawdzenie montazu ogrodzenia
6.2.1. Sprawdzenie ustawienia stupkow.
Stupki musza by¢ ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu.
6.2.2. Sprawdzenie montazu paneli.
Sprawdzenie poprawno$ci montazu paneli - zgodnie z instrukcja producenta systemu ogrodzenia.
6.2.3. Sprawdzenie wykonania bramy.

Sprawdzenie poprawno$ci montazu bramy zgodnie z instrukcja producenta systemu ogrodzenia -
sprawdzenie poprawnoS$ci otwierania i zamykania.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét.

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest m (metr) zamontowanego ogrodzenia oraz 1 szt. (sztuka) zamontowanej bramy.
Pozostate jednostki obmiarowe podano w przedmiarze robot.
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ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robét podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogélne

dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9.

9.1.

PODSTAWA PEATNOSCL
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci.

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Og6lnej Specyfikacji Technicznej nr 1 -

Wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych.

9.2.

Cena jednostki obmiarowej.

Platno$¢ za ilos¢ wykonanych jednostek obmiarowych wymienionych w punkcie 7 nalezy przyjmowac na

podstawie obmiaru i oceny jako$ci wykonanych robot.

10.

Cena wykonania 1 m ogrodzenia wraz z cokolem i furtkami obejmuje:

roboty przygotowawcze i pomiarowe,

dostarczenie na miejsce wbudowania materiatow ogrodzenia, kruszywa i betonu,
wykopanie dotéw pod stupki,

ustawienie stupkdw wbudowanie betonu wraz z jego pielgegnacja,

montaz siatki ogrodzeniowej za pomocg akcesoridw montazowych,

montaz bramy,

przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych,

uporzadkowanie terenu.

PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

PN-B-03264 - Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-06250 - Beton zwykty.

PN-B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-23010 - Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okre$lenia.

PN-B-19701 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-H-04623 - Ochrona przed korozja. Pomiar grubo$ci powlok metalowych metodami nieniszczacymi.
PN-H-04651 - Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnos$ci korozyjnej srodowisk.
PN-H-74219 - Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdélnego zastosowania.

PN-H-74220 - Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia.
PN-H-82200 - Cynk.

PN-H-84018 - Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.

PN-H-84019 - Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki.
PN- H-84020 - Stal niestopowa konstrukcyjna og6lnego przeznaczenia. Gatunki.

PN-H-84023-07 - Stal okre$lonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki.

PN-H-84030-02 - Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki.

PN-H-93010 - Stal. Ksztaltowniki walcowane na goraco.

PN-H-97051 - Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
Ogo6lne wytyczne.

PN-H-97053 - Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne.
PN-M-80006 - Zanurzeniowe powloki cynkowe na drutach stalowych. Badania.

PN-M-80026 - Druty okragte ze stali niskowegglowej ogdlnego przeznaczenia.

PN-M-80201 - Liny stalowe z drutu okragtego. Wymagania i badania.

PN-M-82054 - Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogélnego przeznaczenia. Ogélne wymagania i badania.
PN-M-82054-03 - Sruby, wkrety i nakretki. Wtasno$ci mechaniczne $rub i wkretow.
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- PN-ISO-8501-1 - Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow.
Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podlozy stalowych oraz podiozy
stalowych po catkowitym usunig¢ciu wezesniej nalozonych powlok.

- BN-89/1076-02 - Ochrona przez korozja. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach
stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania.
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IX. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 8 - TERENY ZIELONE
CPV: 45112710-5 - Roboty w zakresie ksztaltowania terendéw zielonych

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
budowlanych, zwigzanych z odtworzeniem terendw zielonych, realizowanych dla inwestycji: ,,Przebudowa stacji
uzdatniania wody w Rawie Mazowieckiej ,,SUW Tatar””, zlokalizowana w miejscowosci Rawa Mazowiecka, na
dz. nr: 292/4, 292/5. 1292/18, w obrgbie nr 0008 - Miasto Rawa Mazowiecka, w powiecie rawskim, w woj.
16dzkim, w zakresie: ,,Zagospodarowania terenu’.

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza szczeg6lowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt objetych niniejszym kontraktem.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Zakres rob6t objetych SST dotyczy zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem oraz odtworzeniem
nawierzchni trawiastej terendw zielonych.

1.4. OkKkreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

2. MATERIALY.
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow.

Og6lne wymagania dotyczace materiatdw podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania
og0lne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

2.2. Ziemia urodzajna.

Nalezy pozostawi¢ mozliwie w jak najwickszym stopniu tereny zielone w stanie nienaruszonym. W
miejscach zniszczonych w trakcie budowy inwestycji nalezy odtworzy¢ nawierzchni¢ trawiasta. Ziemia
urodzajna nie moze by¢ zagruzowana, przerosni¢ta korzeniami, zasolona, zanieczyszczona chemicznie. Do
wykonania warstwy urodzajnej nalezy wykorzysta¢ ziemi¢ urodzajng zdje¢ta w trakcie robdt przygotowawczych.
Brakujaca ilo$¢ ziemi urodzajnej nalezy uzupetni¢ humusem torfowym i torfem ogrodniczym. Ziemia
przeznaczona do trawnikéw musi by¢ parowana w taki sposob, aby zniszczy¢ ewentualne nasiona chwastow.

2.3. Nawierzchnia trawiasta.

Nawierzchni¢ trawiasta stanowi¢ bedzie trawa naturalna. Nalezy zastosowa¢ uniwersalng mieszanke traw, w
ktérej przyktadowo zastosowano nizej wymienione gatunki:
- Rajgras angielski - 55%,
- Kostrzewa czerwona - 20%,
- Rajgras angielski - 10%,
- Kostrzewa czerwona - 5%,
- Kostrzewa owcza - 5%,
- Wielchlina tgkowa - 5%.

2.4. Nawoz.

Do przygotowania warstwy ziemi urodzajnej nalezy zastosowaé standardowy, uniwersalny, granulowany
nawdz, np. azofoska o ponizszej charakterystyce:
- przeznaczony jest do dokarmiania warzyw, trawnikéw, kwiatow jednorocznych i wieloletnich, a takze drzew
oraz krzewé6w owocowych i ozdobnych,
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- mozliwo$¢ stosowania w uprawach polowych, szklarniowych, pod ostonami i w ogrodzie,

- nawo6z kompleksowy, w ktérym kazda granulka zawiera wszystkie sktadniki pokarmowe w deklarowane;j
ilosci,

- nawdz NPK (MgO + SO3) 13,3-6,1 - 17,1 (4,5 + 21,0),

-z borem, miedzia, zelazem, manganem, molibdenem, cynkiem.

- nawdz zbilansowany - w sposéb réwnomierny dostarcza roslinom wszystkie zawarte w preparacie sktadniki
pokarmowe,

- proporcje pomi¢dzy poszczeg6lnymi makrosktadnikami i mikrosktadnikami sg optymalnie dobrane dla
prawidlowego wzrostu i rozwoju wigkszosci roélin,

- stosowanie nawozu kompleksowego eliminuje ryzyko najbardziej niebezpiecznego dla roslin jednostronnego
przenawozenia,

- preparat fatwy w stosowaniu, o szybkim i wszechstronnym dziataniu,

- stosowanie preparatu podnosi odporno$¢ roslin na choroby i szkodniki,

- produkt nalezy stosowa¢ przed siewem lub sadzeniem.

3. SPRZET.
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogélne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

3.2. Sprzet do wykonania robét.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt przygotowawczych, ziemnych i wykonczeniowych powinien
wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:
- ciagnik kotowy 18-22 kW,
- ciagnik kotowy 29-37 kW,
- koparka jednonaczyniowa kotowa 0,25 m?,
- glebogryzarka ciagniona,
- wal lakowy,
- kosiarka.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Og6lnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania
ogoblne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych.

4.2. Transport materialéw urzadzen i sprzetu.

Transport materialdw, urzadzen i sprzgtu Wykonawca zrealizuje we wlasnym zakresie. W przypadku
urzadzen i materiatdw wymagajacych specjalistycznego transportu, transport ten zrealizuje producent
poszczeg6lnych materiatéw lub urzadzen w porozumieniu z Wykonawca. Wykonawca moze zrealizowac tenze

transport we wlasnym zakresie jednakze zgodnie z instrukcjg producenta poszczegdlnych materiatéw i pod jego
nadzorem.

5. WYKONYWANIE ROBOT.
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét.

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Ogdélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogélne
dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych.
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5.2.  Przygotowanie podloza.

Pierwsza warstwe o grubosci 20 cm nalezy utozy¢ i zagesci¢ z humusu zdjetego przy robotach
przygotowawczych bez zastosowania nawozow.

Druga warstwe ziemi urodzajnej o grubosci okoto 10 cm nalezy przygotowaé z mieszanki humusu zdjgtego
przy robotach przygotowawczych oraz torfu i humusu ogrodniczego. Warstwg ta nalezy rdwnomiernie rozscieli¢
na powierzchni przeznaczonej pod nawierzchni¢ trawiasta, nastgpnie mechaniczne lub rgcznie wyréwnac teren
przez $cigcie wypuklosci, przemieszczanie urobku i zasypanie wgtebien oraz rgcznie lub mechanicznie zagescic
warstwe wegetacyjng.

Wierzchnia warstwe ziemi urodzajnej nalezy wczedniej przygotowa¢ wykonujac jej mieszanke z nawozem
mineralnym np. azofoskg w ilo$ci okoto 3,7 kg na 1 m? humusu.

5.3. Sianie trawy.

Nawierzchnie trawnikowe spetniaja okreslone zadania i powinny by¢ wytrzymate na wydeptywanie oraz na
zmiany warunkéw klimatycznych. Wtasciwg nawierzchni¢ terenéw zielonych nalezy uzyska¢ przez wysiew
nasion mieszanki traw trawnikowych. Nawierzchnia trawiasta wykonywana siewem - jest najbardziej
naturalnym sposobem realizacji zadarniania , umozliwia dowolne ksztaltowanie sktadu gatunkowego i
odmianowego traw, $cisle dostosowanych do lokalnych potrzeb.

Przygotowanie gleby i sam siew mozna przeprowadzi¢ w ten sposéb, ze wprowadzone nawozy o
spowolnionym dziataniu moga funkcjonowaé w optymalnych dla nich warunkach.

Zasianie nasion traw nastepuje recznie lub maszyna do siewu wzdtuz i w poprzek. Nasiona powinny by¢
siane na gleboko$¢ do okoto 2 cm. Z reguty wystarcza 25 - 30 g/m?. Dobranie gesto$ci zasiewu powinno by¢
dopasowane od miejsca, temperatury, opadow i warto$ci pH warstwy wierzchniej.

W praktyce nalezy dobra¢ gatunki traw do miejsca, w ktérym beda rosty. Zaleca si¢ skorzystanie z porady
fachowca. Przed pierwszym zasianiem nalezy odpowiednio przygotowa¢ podtoze. Wykonanie terenéw
trawiastych z siewu jest tanim rozwigzaniem. Nalezy si¢ jednak liczy¢ z tym, iz w zalezno$ci od terminu siania
zadowalajace zadarnienie uzyskujemy dopiero w 3 do 6 miesigcy.

Wierzchnig warstwe wegetacyjng po wysiewie nalezy wyréwnac z przykryciem nasion grabiami lub walcem
kolczatka.

5.4. Pielegnacja trawnikow.

Pielegnacja wykonczeniowa trawnikow jest konieczna, aby osiggna¢ stan gotowy do oddania i
przeprowadzi¢ ja powinna firma, ktéra go wykonata. Niedobry zwyczaj pozostawiania pielggnacji
wykonczeniowej lub jej czesci ze wzgledow oszczedzania na kosztach robotnikom budowlanym lub
p6zniejszych uzytkownikom prowadzi z reguty do tego, Ze gwarancja staje pod znakiem zapytania i mozna si¢
spodziewa¢ konfliktu. Dlatego Wykonawca moze zleci¢ pielegnacj¢ wykonczeniowa firmie specjalistycznej lub
tej, ktéra wykonywata trawnik.

Nie jest mozliwe, aby zabiegi wykonczeniowe zapisa¢ w przedmiarze robdt, poniewaz stan gotowy do
odbioru zalezy znacznie od pory roku i pogody, w ktérym moze zosta¢ przeprowadzony. Pomocniczo okreslono
w niniejszej specyfikacji zabiegi i materialy.

Podlewanie trawnikoéw z siewu - w ramach pielegnacji wykonczeniowej powinny zosta¢ wykonane
nastgpujace prace:

- aby nasiona szybko wzeszty musza by¢ wilgotne,

- kiedy trawa zacznie kietkowa¢ nalezy uwazac, aby nie nawilza¢ tylko najwyzszych warstw (kilka
milimetréw), ale 10 cm warstwy nosnej trawy, aby korzenie zostaty pobudzone do wegetacji w dét,

- wiasciwe sg proporcje okoto 10+15 1I/m*> wody na jedno zraszanie,

- odstepy miedzy podlewaniem powinny by¢ stopniowo zwigkszane,

- w fazie poczatkowej nalezy polozy¢ nacisk na planowane zraszanie,

- czestotliwos¢ i ilosci podlewania musi by¢ dopasowane do miejscowego klimatu.

Nawozenie trawnikéw z siewu nalezy wykona¢ w nastepujacy sposdb:

- dwa nawozenia przy dawce ok. 25 g/m? nawozu wolnodziatajgcego z reguly wystarcza, aby osiggna¢
pozadang darn,

- nawozy szybko dzialajace powinny by¢ dawkowane czgsciej i w mniejszych dawkach, aby uniknaé
wypalenia darni, nie zaleca si¢ zatem ich stosowania.

- przy jesiennym siewie drugie nawozenie powinno nastgpi¢ wiosna,

- zaleca si¢ kazdorazowo bada¢ sktad chemiczny podloza,
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Koszenie trawnikéw z siewu nalezy wykona¢ w nastgpujacy sposob:

- trawa powinna zosta¢ skoszona przy wysokosci 68 cm,

- pozostawiona wysokos$¢ nie powinna by¢ nizsza niz okoto 4 cm,

- uzyte urzadzenia nie mogg zostawia¢ siadéw jezdzenia; mozna to osiaggnaé przy koszeniu w czasie suche;j
pogody; koszenie przy wilgotnej aurze jest bledem pielegnacii,

- zaleca si¢ zebranie skoszonej trawy,

- zasadniczo wystarcza okoto 6 koszen,

- wystgpujace miejsca gdzie ziarna trawy nie wzeszly, powinny zosta¢ posypane mieszankg regenerujaca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci robét.

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych.

6.2. Kontrola jakosci nawierzchni trawiastej.

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu :

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen

- okreélenia ilo$ci zanieczyszczen (w m®),

- pomiaru odleglosci wywozu zanieczyszczeh na zwalowisko,

- wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajng z kontrola grubo$ci warstwy rozscielonej ziemi, jezeli jest to
konieczne,

- ilo$¢ rozrzuconego piasku,

- prawidlowego oprysku nawozem,

- prawidlowego uwalowania terenu,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustalonym zatozeniem przetargowym oraz na sprawdzeniu daty
wazno$ci $wiadectwa warto$ci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

- prawidlowosci zasiewu trawy,

- w przypadku wystapienia miejsc nie poro$nig¢tych nalezy je uzupetnic.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét.

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych.

7.2.  Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego podloza oraz nawierzchni wiasciwe;j.
8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét.

Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych.

8.2. Wynik odbioru robét.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCL
9.1. Ogoélne zasady dotyczace podstawy platnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Og6lnej Specyfikacji Technicznej nr 1 -
Wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena 1 m?> wykonanej nawierzchni obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie materialow,
- przygotowanie podioza urodzajnego,
- wykonanie wlasciwej nawierzchni warz z jej pielegnacja,
- roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,
- przeprowadzenie pomiar6w i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy:

- PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

- PN-B-06714-17 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci metodg bezposrednia.

- PN-B-11111 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
- BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg.

- BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

- PN-R-65023:1999 - Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.

- PN-B-06716 - Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

UWAGA: W niniejszym opracowaniu powotano sie na konkretne rozwiazania katalogowe, ktére sa podane
tylko i wytacznie przyktadowo w celu wyznaczenia okre§lonych parametrow oraz pewnego
standardu jako$ciowego zastosowanych materiatldw i urzadzen.
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